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CONTRATO N°01/2022

CONTRATO N. 01/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 0003199-70.2020.6.22.8000
EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N. 01/2021

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A
UNIAO, ATRAVES DO TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA,
E A EMPRESA MAROK SERVICOS DE
ENGENHARIA ELETRICA LTDA., PARA
EXECUTAR A AMPLIACAO E A
REFORMA DOS FORUNS ELEITORAIS
DOS MUNICIPIOS DE ESPIGAO DO
OESTE/RO E OURO PRETO DO
OESTE/RO.

A UNIAO, por meio do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
RONDONIA — TRE-RO, inscrito no CNPJ sob o n. 04.565.735/0001-13,
com sede na Av. Presidente Dutra, 1889 — Baixa Unido, CEP: 76.805-859,
em Porto Velho/RO, neste ato representado por sua Diretora Geral,
senhora LIA MARIA ARAUJO LOPES, LOPES (dados pessoais
suprimidos em cumprimento a Lei 13.709/2018 — LGPD, e a Resolucdo
TSE n. 23.650/2021), doravante denominado
simplesmente CONTRATANTE, e a empresa MAROK SERVICOS DE
ENGENHARIA ELETRICA LTDA., inscrita no CNPJ sob o n.
15.706.238/0001-04, com sede na Avenida Eng® Anysio da Rocha
Compasso, 7580, bairro Aponid, CEP: 76.824-052, em Porto Velho/RO,
Telefone(s): (69) 99900-9863 / (69) 3222-0559, E-
mail(s)l: diretoria@marok.com.br / licitacao@marok.com.br, neste ato
representada por seu socio administrador, senhor RICARDO MOREIRA
DOS SANTOS, LOPES (dados pessoais suprimidos em cumprimento a
Lei 13.709/2018 — LGPD, e a Resolu¢do TSE n. 23.650/2021), doravante
denominada simplesmente CONTRATADA, por forga do presente
instrumento e em conformidade com: o Edital de Licitacdo respectivo e seus
Anexos; o Ato de Autorizacdo da Licitacdo constante no Despacho
1629/2021-PRES/DG/GABDG, de 25/11/2021 (evento 0765011); e o
Termo de Homologacdo da Licitacdo constante no Despacho 24/2022-
PRES/DG/GABDG, de 13/01/2021 (evento 0779159), bem como nas
demais normas vigentes aplicaveis ao objeto deste instrumento, tém entre si,
justo e acordado, o presente CONTRATO, mediante as seguintes clausulas
e condigdes:
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DO OBJETO
(Artigo 55, I e XI, da Lei 8.666/93)

CLAUSULA PRIMEIRA — Este Contrato tem por objeto a contratagio de
empresa especializada em execuc¢éo de obras de engenharia para executar a
AMPLIACAO E A REFORMA DOS FORUNS ELEITORAIS DOS
MUNICIPIOS DE ESPIGAO DO OESTE/RO E OURO PRETO DO
OESTE/RO, que incluirdo as reformas gerais das edificagdes, com a
ampliacdo das é&reas construidas, alteracdo de layout dos ambientes
existentes, melhorias de acessibilidade arquitetdnica e harmonizagdo das
fachadas, conforme a seguir resumido:

ITEM IMOVEIS DA JUSTICA ELEITORAL EM TIPO DE
RONDONIA OBJETO DO PB PROJETO
FORUM ELEITORAL DE OURO PRETO DO

1 OESTE Reforma e

Ampliacéo

Rua Café Filho, n° 83, bairro Unido — Ouro Preto do
Oeste/RO, Cep n° 76.920-000.

FORUM ELEITORAL DE ESPIGAO DO

OESTE Reforma e

Av. Sete de Setembro, n® 3071, bairro Centro — Ampliagao

Espigao do Oeste/RO, Cep n° 76.974-000.

Subclausula Primeira — A partir da assinatura deste contrato, a empresa
contratada concorda expressamente com a adequacdo do projeto que integra
o0 edital de licitacdo e as alteragdes contratuais sob alegacédo de falhas ou
omissdes em qualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificacoes,
memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto, 0s quais ndo poderao
ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do contrato,
computando-se esse percentual para verificacdo do limite previsto no § 1°
do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993 (redacdo dada pelo inciso Il do art. 13 do
Decreto 7983/2013).
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Subclausula Segunda —Por meio da assinatura deste instrumento, a
CONTRATADA se compromete a observar, entre outros, 0s seguintes
topicos constantes do Projeto Basico respectivo e de seus anexos:

1. ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES — ETP (EVENTO 0744336);

2. DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO
FORNECEDOR,;

3.  DAS NORMAS TECNICAS;

DAS DEFINICOES;

DOS ANEXOS TECNICOS;

DAS REUNIOES;

DOS CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL;
ANEXOS DO EDITAL DE LICITACAO.

o N o g &

Subclausula Terceira — Vinculam-se ao presente Contrato, independente
de transcricdo, as normas e disposi¢cdes contidas no Edital de Licitacdo
supramencionado e seus anexos, inclusive no Projeto Basico respectivo
(PB), e na proposta da CONTRATADA vencedora do referido certame,
assim como em seus anexos e documentacdes tecnicas.

DA SUBCONTRATACAO

CLAUSULA SEGUNDA — E expressamente vedada a subcontratacio do
objeto deste Contrato.

DO REGIME DE EXECUCAO
(Artigo 55, 11, da Lei 8.666/93)

CLAUSULA TERCEIRA — A execucdo do objeto desta contratacdo sera
de forma indireta, sob o regime de empreitada por preco global, realizada na
modalidade tomada de precos, do tipo menor preco por item.

DO PRAZO DE VIGENCIA E DO PRAZO DE EXECUCAO
(Artigo 57 da Lei 8.666/93)
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CLAUSULA QUARTA — O prazo de vigéncia desta contratacio é de 240
(duzentos e quarenta) dias, contados da data da assinatura deste contrato.

Subclausula Primeira — O prazo de execucdo desta contratacdo é de 180
(cento e oitenta) dias, contados da data do recebimento da Ordem de
Servigos respectiva.

Subclausula Segunda — Os prazos de inicio de etapas de execucdo, de
concluséo e de entrega admitem prorrogacdo, mantidas as demais clausulas
do contrato e assegurada a manutencdo de seu equilibrio econdmico-
financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente
autuados em processo:

1.  alteracdo do projeto ou especificacdes, pela Administracéo;

2. superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade
das partes, que altere fundamentalmente as condi¢bes de execucdo do
contrato;

3. interrupcédo da execuc¢do do contrato ou diminui¢do do ritmo de trabalho
por ordem e no interesse da Administracao;

4.  aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites
permitidos por esta Lei;

5.  impedimento de execucdo do contrato por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela Administragdo em documento contemporaneo a sua
ocorréncia;

6. omissdo ou atraso de providéncias a cargo da Administracdo, inclusive
guanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou
retardamento na execucdo do contrato, sem prejuizo das sancOes legais
aplicaveis aos responsaveis.

Subclausula Terceira — Toda prorrogacdo de prazo devera ser justificada
por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para
celebrar o contrato.

DO VALOR
(Artigo 55, 111 e V, da Lei 8.666/93)
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CLAUSULA QUINTA -0 valor total deste contrato é de R$
2.201.338,18 (dois milhdes, duzentos e um mil trezentos e trinta e oito
reais e dezoito centavos), para o periodo de vigéncia desta contratacéo,
conforme proposta da CONTRATADA.

Subclausula Primeira — No valor supramencionado estdo incluidos todos
0s custos e despesas, diretos ou indiretos, relativos a esta contratacdo como,
por exemplo, tributos incidentes, taxa de administracdo, servicos, encargos
sociais e trabalhistas, seguros, treinamentos, lucro, mado de obra e
fornecimento de materiais, e todos 0s outros necessarios ao cumprimento
integral do objeto deste Contrato, conforme proposta da CONTRATADA.

Subclausula Segunda - As despesas com a execucdo do presente Contrato
correrdo a conta dos recursos especificos consignados no orgamento
ordinario da Justica Eleitoral de Rondo6nia, na Fonte de Recurso:
0100000000 e Natureza da Despesa: 449051, conforme Notas de Empenho
2021NEO000419, de 30/12/2021 (evento 0777705) e 2021NE000420, de
30/12/2021 (evento 0777706), as quais poderdo ser reforgadas futuramente,
caso necessario.

Subclausula Terceira — O calculo dos custos unitarios e do orgamento
global de referéncia para esta contratacdo foi obtido, majoritariamente,
utilizando-se a TABELA DO SINAPI DESONERADA REFERENTE A
UNIDADE DA FEDERACAO DO ESTADO DE RONDONIA, com
vigéncia iniciada em setembro/2021, sobre o qual foi aplicando Acerca
do BDI (Beneficios e Despesas Indiretas), conforme a média definida
pelos Acordaos n. 2369/2011 — TCU — Plenério e 2.622/2013 - TCU -
Plenario e conforme informado no item 6, iv, do Projeto Basico respectivo.

Subclausula Quarta - Quanto a reajuste/repactuacao, revisdo, reequilibrio
e outros tipos de alteracGes contratuais, devera ser observado o que consta
na Clausula “DA ALTERACAO CONTRATUAL” deste instrumento.

DA GARANTIA CONTRATUAL
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CLAUSULA SEXTA — A contratada devera apresentar, em até 10 (dez)
dias Uteis apds a assinatura do contrato, garantia contratual correspondente
a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, na forma e nas
modalidades estabelecidas no art. 56, §1°, da Lei n° 8.666/93, a saber:

1.  Caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes
terem sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidacdo e de custodia autorizado pelo Banco Central do
Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo
Ministério da Fazenda;

2. Seguro-garantia;

3. Fianca bancéria emitida por instituicdo financeira autorizada a operar
pelo Banco Central do Brasil (Acérddo n. 2467/2017 — TCU — Plenério).

Subclausula Primeira —-A ndo apresentagdo da GARANTIA,
injustificadamente, poderd ocasionar a rescisdo do  contrato,
independentemente de ter a contratada iniciado a execugdo ou néo.

Subclausula Segunda — Na presente contratacdo a garantia podera cobrir
eventuais prejuizos ocasionados na prestacdo de servicos pelos agentes da
contratada, assegurar o pagamento de eventuais penalidades pecuniarias
impostas pela Administracdo e ndo quitadas pela CONTRATADA, além de
outras situac6es que justifiguem o acionamento da cobertura.

DO PAGAMENTO
(Artigo 55, 111, da Lei 8.666/93)

CLAUSULA SETIMA — Quanto ao pagamento dos servigos objeto deste
contrato, deve ser observado o que segue:

1.  Seréd observada a ordem cronoldgica estabelecida no art. 5° da Lei
8.666/93;

2. Os pagamentos serdo realizados nas seguintes condicdes:

2.1) Mensalmente, através de medicdo apresentada pela CONTRATADA e
atestada pela FISCALIZACAO do CONTRATANTE, até o limite de 75%
do valor total da contratacdo estando a execucdo dos servicos conforme
cronograma apresentado pela contratada;
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2.2) 25% do valor total dos servigos somente apés efetivamente executados
e Recebidos de forma definitiva o objeto.

3. A regularidade fiscal da contratada poderd ser certificada mediante
consulta ao SICAF.

4.  Desobriga-se 0 CONTRATANTE a efetuar o pagamento sem atestacao
e emissdo de Nota Técnica pelo fiscal/gestor designado pelo contratante para
acompanhamento e fiscalizagdo dos servicos, ou apresentada em desacordo
com os valores constantes de sua proposta de precos, ou que contenham
rasuras ou erros materiais;

5. A CONTRATADA devera apresentar junto com a Nota Fiscal dos
Servigos, 0s seguintes documentos:

5.1) Certidao de regularidade perante:
1.  Fazenda Federal / Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS);
2. Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTYS);
3. Justica do Trabalho;

5.2) Copia digitalizada das folhas do Livro Diario referente ao periodo,
devidamente atestadas pela Fiscalizacéo;

6. A ndo apresentacdo da documentacdo constante do item v. acima,
ocasionara a retencdo do pagamento da medicdo, ficando a liberacdo do
pagamento condicionado ao saneamento da referida pendéncia;

7. Nenhum pagamento serd efetuado a contratada enquanto pendente de
liquidagdo qualquer obrigacéo financeira que Ihe for imposta em virtude de
penalidade ou inadimpléncia, sem que isso gere direito a reajustamento de
precos.

8. O pagamento, se houver reajuste/repactuacao, revisdao ou reequilibrio,
far-se-4 por meio de dois tipos de faturas, sendo uma principal,
correspondente aos precos iniciais, e outra suplementar, relativa ao valor do
reajustamento devido.

9.  Sera realizado 01 (um) pagamento a cada 30 (trinta) dias, referente
ao0s servicos ja concluidos.

10. Considera-se, para todos os fins, servigos concluidos aqueles nos quais
todas as etapas pertinentes ja foram realizadas.

11. O pagamento serd realizado ap6s aprovacdo dos servicos executados
pelo(s) fiscal(is) designado(s) especificamente para acompanhar e fiscalizar os
itens da Ordem de Servico.

12.  Os servigos ndo realizados, ou realizados em desconformidade, serdo
glosados até que sejam efetivamente efetivados;

13.  Os pagamentos serdo feitos mediante ordem bancaria - ou por meio de
ordem bancaria para pagamento de faturas com cédigo de barras - através do
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Banco do Brasil S/A, em favor da CONTRATADA, na conta corrente
indicada na proposta, devendo, para isto, ficar explicitado o nome do banco,
agéncia, localidade e nimero de conta corrente em que devera ser efetivada o
crédito, o qual ocorrerd até 10 (dez) dias corridos ap0s a apresentacdo da nota
fiscal devidamente atestada pelo fiscal da Ordem de Servico, sendo que em
todos os pagamentos o contratante fara as retengdes tributérias legais.

14. Para os eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA
n&o tenha concorrido de qualquer forma para tanto, fica convencionada a taxa
de compensacao financeira devida entre a data contratual de pagamento e a
correspondente ao efetivo adimplemento da obrigagéo, calculada mediante a
aplicacdo da seguinte férmula:

Onde:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do
efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

| = Indice de compensagéo financeira = 0,00016438, assim
apurado:

I = ((TX)/365) I = ((6/100)/365) I = 0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

15. A eventual compensacdo financeira anteriormente mencionada sera
incluida em nota fiscal emitida posteriormente a ocorréncia.

16. Na hipotese de pagamento de juros de mora e demais encargos por
atraso, 0s autos devem ser instruidos com as justificativas e motivos, e serem
submetidos a apreciacdo da autoridade superior competente, que decidira
acerca da eventual apuracao de responsabilidade, identificacdo dos envolvidos
e imputacao de énus a quem deu causa.

17. Haveré a retencdo de 25% do pagamento que somente sera liberado
apos emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

18. A compensacdo financeira prevista no item xv deste tdpico serd incluida
em fatura/nota fiscal emitida posteriormente a ocorréncia.

19. Seré considerado como data do pagamento o dia em que constar como
emitida a ordem bancéria para pagamento.

20. O CONTRATANTE néo se responsabilizara por qualquer despesa que
venha a ser efetuada pela CONTRATADA que porventura ndo tenha sido
acordada neste instrumento contratual.

21. Na hipétese de pagamento de juros de mora e demais encargos por
atraso, os autos devem ser instruidos com as justificativas e motivos, e serem
submetidos a apreciacdo da autoridade superior competente, que decidird
acerca da eventual apuracao de responsabilidade, identificacdo dos envolvidos
e imputacgdo de 6nus a quem deu causa.
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DA GESTAO E DA FISCALIZACAO DO CONTRATO
(Artigo 67, da Lei 8.666/93)

CLAUSULA OITAVA — No TRE-RO, a gestdo deste contrato ficara a
cargo do Chefe da Secdo de Manutencdo Predial (SEMAP), ou seu
substituto legal, conforme disposto nos artigos 22 a 29 da IN/TRE-RO n.
004/2008.

Subclausula Primeira— No TRE-RO, a fiscalizacdo da contratacdo sera
exercida por um representante da Administragéo, definido especificamente
na Ordem de Servico ou previamente designado, ao qual competira, alem
das atribuicdes definidas na IN/TRE-RO n. 004/2008, dirimir as duvidas
que surgirem no curso da execucdo da Ordem de Servico.

Subclausula Segunda — As competéncias do Gestor e do Fiscal do contrato
estdo definidas na Se¢do V - Da gestdo e da fiscalizacdo do contrato,
da INSTRUCAO NORMATIVA TRE-RO N° 004/2008 de 30/10/2008, ou
em outra que a venha suceder.

Subclausula Terceira — A fiscalizacdo de que trata este item ndo exclui
nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por
qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas,
vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da
Administracdo ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art.
70 da Lei n. 8.666, de 1993.

DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE
(Artigo 55, VI, da Lei 8.666/93)

CLAUSULA NONA —Além de observar e cumprir as obrigaces
estabelecidas no Termo de Referéncia, no Edital e anexos, obriga-se a
Administracdo a:
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1.  Expedir a Ordem de Servi¢o em até cinco dias Uteis apds a assinatura do
Contrato;

2. Reunir-se com a Contratada, para deliberacbes e alinhamentos de
assuntos relacionados a perfeita execucdo dos servicos;

3. Orientar a CONTRATADA acerca da correta execucdo dos servigos
contratados e autorizar o acesso de seu pessoal aos locais de trabalho;

4.  Dar conhecimento 8 CONTRATADA acerca das normas estabelecidas
para carga e descarga de materiais, horério de trabalho e demais condices
exigidas;

5. Oferecer todas as informac@es e esclarecimentos necessarios para que a
Contratada possa executar os servi¢cos dentro das especificacoes;

6.  Manter atualizados os registros de servigos que tenham sido realizados
pela CONTRATADA;

7. Promover o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, sob o0s
aspectos quantitativo e qualitativo, de acordo com as regras definidas nesta
contratacdo;

8.  Manifestar-se sobre a medicdo dos servigos executados pela
CONTRATADA,

9.  Receber ou recusar 0s servicos, obedecidos os critérios estabelecidos;

10. Efetuar o pagamento & CONTRATADA, depois de verificada a
regularidade da nota fiscal/fatura de acordo com as condic@es, precos e prazos
estabelecidos neste contrato e nas demais regras a ele aplicadas;

11. Acompanhar e fiscalizar a execu¢do da Ordem de Servico por meio de
um representante especialmente designado, nos termos do art. 67 da Lei n.
8.666/1993;

12. Notificar, por escrito, a contratada, na ocorréncia de eventuais
imperfeicdes no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua
corregao;

13. Rejeitar, caso estejam inadequados ou irregulares, ap6s cada medicéo,
0s servicos prestados pela CONTRATADA,

14. N&o permitir execucdo de tarefas em desacordo com as normas
preestabelecidas e rejeitar, no todo ou em parte, 0S Servi¢cos que sejam
executados em desacordo com a Ordem de Servico, aplicando as penalidades
cabiveis;

15. Ceder a contratada, quando necessario, espago para execucdo dos
servigos, ficando a CONTRATADA responsavel pelo seu zelo e posterior
desocupacéo, nas mesmas condigOes que lhe foi cedido;

16. Notificar a CONTRATADA acerca de eventual conduta inconveniente
de seus empregados quando da execucdo dos servi¢os ou na ocorréncia de
quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte desta;
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17.  Quando for o caso, informar & contratada e oficiar a vara de execugdes
penais sobre qualquer incidente ou pratica de infracdo por parte dos
empregados, para que adotem as providéncias cabiveis & luz da legislagéo
penal; e aplicar san¢Bes a contratada, na hipdtese de verificar infragdo a
qualquer regra prevista no Decreto n® 9.450/2018 e/ou Resolucdo CNJ
307/2019;

18. Notificar a CONTRATADA em razéo de qualquer descumprimento das
obrigagdes assumidas neste contrato, alertando sobre as penalidades que
poderdo ser aplicadas, caso persista, de forma injustificada, a irregularidade;

19. Receber Provisoriamente e Definitivamente, com observancia das
regras do PB, 0s servicos nos prazos pactuados, contados da comunicagdo
escrita da CONTRATADA, o qual s6 sera emitido se ndo houver qualquer
pendéncia quantitativa;

20. Exercer quaisquer outras atribuicbes derivadas das leis e dos
regulamentos e, bem como, das demais normas aplicadas ao contrato ou
sempre que o interesse da Administracdo Publica o exigir; e

21. Cumprir as demais obrigacGes consignadas neste instrumento contratual
€ em Seus anexos.

DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
(Artigo 55, 1V, VI e X111, da Lei 8.666/93)

CLAUSULA DECIMA —Além de observar e cumprir precos, prazos,
condicg0es e as demais obrigacOes estabelecidas no Termo de Referéncia, no
Edital de Licitacdo e anexos, obriga-se a contratada ao que segue:

1. A Vistoria no local da execucdo do presente objeto ndo sera obrigatoria,
no entanto, caso queiram, as empresas poderdo, mediante prévio agendamento
(69-3211-2060, semap@tre-ro.gov.br), visitar e vistoriar o local, executando
todos os levantamentos julgados necessarios ao desenvolvimento de seus
trabalhos, de modo a ndo incorrerem em omissdes que jamais poderdo ser
alegadas em favor de eventuais pretensdes de acréscimos de precos;

2. Comunicar recebimento da Ordem de Servico imediatamente apds seu
efetivo recebimento;

3. Juntamente com a ART/RRT/TRT, apresentar cronograma atualizado
considerando a data de entrega;

4.  Prestar o servico no tempo, lugar e forma estabelecidos na Ordem de
Servico e/ou seus anexos;

5. Realizar o objeto nas condigdes, precos e prazos pactuados, nos termos
do Edital da Licitacdo e seus anexos, especialmente o que segue:
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1. Execucdo do objeto conforme oPROJETO BASICO de
contratacgdo e seus Anexos;

2.  Execucédo de acordo com as normas da ABNT, do Decreto-Lei
n°® 92.100/85 e dos fabricantes dos materiais aplicados, utilizando
materiais de primeira qualidade;

3. Empregar somente materiais novos, comprovadamente de
primeira linha, de qualidade extra ou superior e certificados pelo
INMETRO;

4.  Executar os servicos de forma a produzir o maximo de
resultados, com o minimo de transtorno para a CONTRATANTE,
devendo, para tanto programar a sua execugdo em conjunto com a
Fiscalizagdo, podendo isso ser realizado em finais de semana e
feriados.

6.  Participar da Reunido Inicial, presencial ou por video conferéncia entre
0 CONTRATANTE e a CONTRATADA para deliberacGes e alinhamentos de
assuntos relacionados a perfeita execucéo dos servicos;

7.  Até a data da assinatura do contrato, designar preposto, por meio de
carta de preposicdo caso esse ndo seja o representante legal da empresa, com
amplos poderes para representa-la formalmente durante a prestacdo dos
servigos, em todos 0s assuntos operacionais e administrativos relativos ao
objeto, observando que:

1. A designacdo deverd ser realizada através de Carta de
Preposicdo da CONTRATADA, outorgando amplos poderes de
representacdo ao preposto para representar a CONTRATADA perante
a CONTRATANTE, além disso, deverd conter ainda enderecos,
telefones (fixo e celular) para contato com a CONTRATADA e com 0
PREPOSTO;

8.  Fornecer todos os materiais para a execucdo dos servi¢os, conforme
especificacdo da proposta, e entrega-los devidamente acabado, conforme este
Projeto Basico e seus anexos;

9. Dar ciéncia a Fiscalizacdo, imediatamente e por escrito, de qualquer
anormalidade que verificar na execucdo do servigo;

10.  Cumprir, rigorosamente, o Cadigo Civil, as Normas Técnicas da ABNT,
as Normas de Medicina e Seguranca do Trabalho e demais normas legais e
regulamentares pertinentes aos servigos executados;

11. Cumprir todas e quaisquer outras normas de legislagéo federal, estadual
e municipal, independente de transcricdo no Projeto Bésico, ndo podendo
eximir-se ou alegar desconhecimento das obrigacGes estabelecidas em Lei;

12. Aceitar, atendendo & conveniéncia e necessidades do Contratante,
acréscimos ou supressdes do objeto nos limites estabelecidos da modalidade
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de contratagdo, na forma do artigo 65, 88 1° e 2° da Lei 8.666/93, observando
que:

1. Os limites de alteracdo ao contrato serdo considerados de forma
isolada, ou seja, tomando-se o conjunto de redugdes e o conjunto de
acréscimos, sempre calculados sobre o valor original do contrato, sem
que haja compensacéo entre eles, conforme reiterada decisdes do TCU
(Acordaos 1.981/2009, 749/2010, 906/2012 e 517/2012 — Plenario).

13. Manter, durante o prazo contratual, todas as condi¢Ges de habilitacdo e
qualificacdo exigidas no Edital relativo a licitacdo da qual decorreu o presente
ajuste, nos termos do art. 55, inc. XIIl, da Lei 8.666/1993, observadas
mensalmente quando dos pagamentos a CONTRATADA,;

14. Reparar/corrigir/refazer as suas expensas, no prazo determinado pela
fiscalizacdo, contados de sua notificacdo, o0s servicos nos quais forem
constatadas falhas, imperfei¢Ges ou irregularidades resultantes da execugao ou
do material empregado;

15. Submeter 8 CONTRATADA, por escrito, solicitacdo de retirada de
quaisquer equipamentos de suas dependéncias, bem como proceder a sua
devolucéo, no prazo fixado pela CONTRATANTE;

16. Providenciar, quando necessario e as suas expensas, documentacdes e
licencas para a execucdo dos servicos, taxas incidentes, matricula especifica
para 0s servicos e o certificado de taxa de contribuicdo para acidentes de
trabalho, junto aos 6rgaos competentes;

17. Apresentar, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis a contar da data de
assinatura do contrato, Garantia Contratual nos moldes do capitulo DA
GARANTIA CONTRATUAL E OUTROS do Projeto Basico;

18. Apresentar a ART/RRT/TRT de Execucdo e Matricula CEl junto ao
INSS, no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis contados do recebimento da
Ordem de Servico;

19. Comunicar imediatamente ao contratante eventuais inconsisténcias dos
projetos em relacdo as normas técnicas e legislacdo vigente;

20. Informar a Fiscalizacdo, para efeito de controle de acesso as suas
dependéncias, 0 nome, os respectivos nimeros da carteira de identidade e da
matricula de todos os empregados a serem alocados na prestacdo do servigo,
inclusive daqueles designados pela CONTRATADA para exercer atribuicdes
de supervisdo, coordenacgéo e controle operacional em relacdo ao contingente
alocado nas dependéncias dos referidos imoveis do TRE-RO;

21. Garantir que os prestadores de servico estejam sempre devidamente
identificados;

22. Manter Encarregado-Geral no local onde serd executado 0 servico,
durante sua execucdo, para orientar, coordenar, acompanhar, supervisionar e
dar ordens ao contingente alocado e resolver quaisquer questdes pertinentes a
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execucdo do servico, para correcao de situagcdes adversas e para o atendimento
das solicitacGes da Fiscalizacéo;

23.  Manter no local pessoal devidamente qualificado e demais elementos
necessarios a perfeita execugdo dos servicos, cumprindo fielmente as visitas
do responsavel técnico determinadas pela Fiscalizacéo, observando que:

1. A Contratada devera manter, permanentemente, até o final da
execucdo dos servigos os profissionais indicados no certame e 0
encarregado-geral, conforme detalhamento abaixo;

CARGA HORARIA

MINIMA
Sécio,
Encarregado Geral 01 empregado, 08h/dia
prestador de
Servigos
. - Sacio,
er?fésggogilnzg?r:gtggo 01 empregado, Duas Visitas Semanais de,
jCIasse prestador de no minimo, 2h
Servigos

2.  Encarregado — Com experiéncia apropriada para 0 servico em questao,
indicado até a data da assinatura da expedicdo da Ordem de Servico, devendo
estar permanentemente no local de realizacdo dos servicos. Engenheiro Civil
e/lou Profissional Habilitado, com a funcdo de responsavel técnico, para
coordenar a equipe e assumir a dire¢do, programacao e o controle da execucao
do objeto do Projeto Bésico, devendo estar(em) presente(s) no momento da
execucdo dos principais servicos;

3. Quando das vistorias a serem realizadas pela Fiscalizagdo, o
responsavel técnico devera estar presente para acompanhamento, quando
agendado pelo Fiscal.

24. Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE e
independentemente de justificativa por parte desta, qualquer empregado cuja
atuacdo, permanéncia e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais,
inconvenientes ou insatisfatorios;

25. Empregar méo de obra formada por pessoas presas ou egressos do
sistema prisional, nos termos disposto no 8§ 5° do art. 40 da Lei n° 8.666, de 21
de junho de 1993;

26. Fornecer todos 0s equipamentos necessarios, tais como ferramentas,
maquinarios e aparelhamento adequado a execugdo dos servigos;

27. ldentificar todos os equipamentos, ferramentas e utensilios de sua
propriedade, de forma a ndo serem confundidos com similares de propriedade
da CONTRATANTE;
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28. Coordenar a execucdo dos servicos e a entrega de materiais e
equipamentos;

29. Arcar com o transporte e deslocamento de todo o material necessario a
execucdo dos servigos;

30. Zelar, guardar e proteger os materiais e ferramentas utilizados nas
execugOes, mesmo quando depositados em ambiente do CONTRATANTE;

31. Colocar placas indicativas dos servicos, conforme legislacéo vigente;

32. Manter Livro Diario de Obra atualizado e a disposi¢do da fiscalizacao,
sob pena de enquadramento do Capitulo 8,ii, d, obedecendo, pelo menos,
as seguintes diretrizes:

1. Identificacdo da empresa;

Identificacdo da obra;

Condigoes climaticas;

Pessoal;

Rotinas de servicos executados;

Outras ocorréncias e observacoes;

Assinatura do ART/RRT/TRT responsavel.

8.  Devera ser on-line e disponibilizado acesso a fiscalizacéo.

N o g bk~ N

33. Realizar a gestdo dos residuos solidos durante toda a execucdo e até o
final, respeitando as normas de destinacdo aplicaveis, inclusive municipais,
conforme registado no PB:

1.  Fornecer ao CONTRANTE a documentacdo de destinacdo dos
residuos solidos.

34. Arcar com todas as despesas decorrentes do Contrato, incluindo méo de
obra, distribui¢do, seguros, tributos e demais encargos incidentes sobre os
servigos contratados;

35. Requerer vistoria antes do RECEBIMENTO PROVISORIO;

36. Assumir como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes
do fornecimento de material, mdo de obra, aparelhos e equipamentos
necessarios para a boa e perfeita execucéo dos servicos contratados;

37. Responsabilizar-se pela idoneidade e pelo comportamento de seus
empregados e os de eventuais subcontratadas, prepostos ou subordinados, e
ainda, por quaisquer prejuizos que sejam causados por estes ao contratante ou
a terceiros;

38. Responder por quaisquer compromissos assumidos junto a terceiros,
ainda que vinculados a execugéo do contrato;

39. Realizar todas as transagdes comerciais necessarias a execugdo dos
servigos contratados exclusivamente em seu proprio nome;
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40. Sujeitar-se a ampla e irrestrita fiscalizacdo por parte do
CONTRATANTE, cabendo-lhe prestar todos os esclarecimentos solicitados e
acatar prontamente as reclamacdes formuladas;

41. Cumprir, no prazo determinado na notificagcdo expedida, determinacéo
do fiscal ou do gestor do contrato para adimplemento de obrigacéo contratual,

42. Responsabilizar-se pelos danos causados a0 CONTRATANTE ou a
terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execucéo dos servigos objeto do
Contrato, ndo podendo ser arguido, para efeito de exclusdo de
responsabilidade, o fato de 0 CONTRATANTE proceder a fiscaliza¢do ou o
acompanhamento da execucdo dos referidos servicos;

43. Manter vinculo empregaticio com o0s seus empregados, sendo
responsavel pelo pagamento de salarios e todas as demais vantagens,
recolhimento de todos os encargos sociais e trabalhistas, além de seguros e
indenizagbes, taxas e tributos pertinentes. A inadimpléncia da
CONTRATADA para com estes encargos, ndo transfere a CONTRATANTE
a responsabilidade por seu pagamento, nem poderd onerar 0 objeto do
contrato;

44,  Assumir total responsabilidade pelo controle de frequéncia, disciplina e
pelo cumprimento de todas as obrigacbes trabalhistas, fiscais e
previdencirias, inclusive as decorrentes de acidentes, indenizagdes, multas,
seguros, pagamentos a fornecedores diretos, normas de saude publica e
regulamentadoras do trabalho (NR), assim como pelo cumprimento de todas
as demais obrigacdes atinentes ao contrato;

45.  Arcar com todos 0s encargos de natureza trabalhista, previdenciaria,
acidentaria, tributaria, administrativa e civil decorrentes da execucdo dos
servigos objeto do contrato;

46. Fornecer, além do uniforme, equipamentos de protecao individual — EPI
a todos os empregados cujas atividades 0s exijam por normas de seguranca
em vigor;

47. Nao vincular sob hipdtese alguma, o pagamento dos salérios de seus
empregados ao pagamento efetuado pelo CONTRATANTE;

48. Exigir de todos os que estiverem na area de realizacdo dos servicos,
independentemente de fazerem parte da equipe da CONTRATADA ou ndo, o
uso de Equipamentos de Protecao Individual - EPI;

49. Responsabilizar-se civilmente pela solidez e seguranca dos servigos, no
que couber, bem como por eventuais vicios ocultos, pelo prazo de 05 (cinco)
anos apos o recebimento definitivo, conforme disposi¢do constante no Art.
618 da Lei 10.406/2002;

50. Manter, durante a execug¢do do Contrato, todas as condi¢Oes de
habilitacdo e qualificacdo exigidas para a contratacdo, nos termos da Lei
8.666/93 e suas alteracdes posteriores;
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51. Comunicar por escrito e imediatamente ao contratante a ocorréncia de
contratacdo de empregados ou a admissdao em seu quadro societario de
pessoas que sejam cOnjuges, companheiros ou parentes em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de
cargos de direcdo e de assessoramento, de membros ou juizes vinculados ao
TRE;

52.  Cumprir e fazer cumprir todas as normas sobre medicina e seguranga do
trabalho e prevencao de acidentes no desempenho de cada etapa dos servigos;

53. Assumir todas as providéncias e obrigacdes estabelecidas na legislacéo
especifica de acidentes de trabalho quando, em ocorréncias da espécie, forem
vitimas 0s seus empregados no desempenho do servico do contrato ou em
conexao com eles;

54. Apresentar a devida comprovacdo fiscal/previdenciaria e demais
declaracOes das empresas subcontratadas, desde que devidamente autorizadas
por este Tribunal, respeitando-se a previsao constante no item Administracdo
e Controle do Memorial Descritivo (Acordao TCU 1529/2006-Plenério);

55. Responsabilizar-se pelo armazenamento e guarda de todo o material a
ser utilizado durante a obra;

56. Os servigos deverdo ser executados por mdao-de-obra devidamente
qualificada e regularmente contratada, conforme as normas trabalhistas
aplicaveis. Deverdo obedecer rigorosamente as instrugdes contidas no Projeto
Bésico, bem como as contidas nas disposicOes legais cabiveis que dispuserem
sobre conservacdo de fachadas, sobre gotejamento irregular de aparelhos de ar
condicionado, nos Decretos Estaduais que regulamentem o Cdédigo de
Seguranca contra Incéndio e Panico, bem como nas Leis Estaduais que
dispuserem sobre instalacdo de para-raios, que dispuserem sobre limpeza e
higienizacdo dos reservatdrios de agua, e na Lei que dispuser sobre limpeza e
inspecéo de ar condicionado, entre outras;

57. Manter-se atualizada dos normativos que regulam a prestacdo de
servigos nas esferas Federal, Estadual e Municipais, incluindo eventuais novas
regulamentagdes;

58. Observar, adotar, cumprir e fazer cumprir legislagdo municipal do local
onde 0 servigo esteja sendo prestado, no que tange a gestdo dos residuos
solidos;

59. Proceder a limpeza e retirada de entulhos dos locais de trabalho, apés a
execucdo de servicos;

60. Nao veicular publicidade ou qualquer outra informacdo acerca das
atividades contratadas, sem a prévia autorizacdo da CONTRATADA,

61. Cumprir o disposto no inciso XXXIIlI do art. 7° da Constituicdo
Federal/1988:
“XXXIII - proibigdo de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de
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dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na

»”,

condigdo de aprendiz, a partir de quatorze anos.”,
62. Cumprir as normas relativas a Lei Geral de Prote¢do de Dados - LGPD;
63. Cumprir as demais obrigacdes impostas contratualmente pelo TRE-RO.

DA EXECUCAO E DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - Quanto & execucio e recebimento
do servico objeto deste contrato, a empresa contratada devera observar o
que segue:

1. ANTES DE INICIAR A EXECU(;AO:
CONDICOES GERAIS

1. A eventual substituicdo do responsavel técnico regulamente indicados
devera ser comunicada imediatamente e por escrito ao contratante;

1. Em caso de substituicdo de qualquer um dos profissionais
indicados para atuarem nesta contratacdo, 0s substitutos deverdo
possuir, no minimo, as mesmas qualificacdes técnicas exigidas no PB.

2. Oresponsavel  técnico indicado pela contratada deve participar  de
reunibes, presencialmente ou de formavirtual, através de video
chamadas, sempre que convocadas pelo contratante, previamente agendadas,
e sempre que existirem davidas que necessariamente devem ser sanadas antes
da execucdo ou, na impossibilidade, imediatamente ap06s a identificacdo da
situacdo duvidosa.

1. Com a finalidade de facilitar a troca de informacdes,
especialmente com imagens fotograficas e videos, sera criado um
grupo utilizando o aplicativo whatsapp do qual integra¢do, no minimo,
0 Chefe da SEMAP, o fiscal da contratacdo, o0 Responséavel Técnico
das atividades, podendo receber outros integrantes se assim julgado
necessario.

2. As reunides em meio digital (video conferéncia) devem ser
gravadas pela CONTRATADA e disponibilizadas ao
CONTRATANTE juntamente com relatério contendo as principais
definicdes.

3. Todo contrato, escrito ou verbal, para a execucdo de obras ou prestacéo
de quaisquer servigcos profissionais referentes a engenharia, a arquitetura e
agronomia fica sujeito a anotacdo de responsabilidade técnica (ART) ao
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) ao Termo de Responsabilidade
Técnica (TRT), conforme resolucgdes dos respectivos conselhos de classes.
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4. Comprovacdo do vinculo profissional do Responsavel Técnicos com a
licitante, prevista no art. 30 da lei n. 8.666/1993, podera ser realizada atraves:

1.  Da apresentacdo de cdpia da carteira de trabalho - CTPS - em
que conste o licitante como contratante;

2.  Da apresentacdo de coOpia do contrato social do licitante em que
conste o profissional como sécio;

3.  Da apresentacdo de copia do contrato de trabalho;

5. A comprovacdo do vinculo profissional devera ser realizada em até 5
(cinco) dias apds o recebimento da OS, em conformidade com o Anexo 1V -
Indicacgéo e aceitacdo de responsabilidade (evento SEI n. 0763069)

2. DO RESPONSAVEL TECNICO (RT):

1. O comprovante de vinculagdo de responsabilidade técnica do
profissional indicado (ART/RRT/TRT) pela contratada durante o processo
licitatério, emitida por érgdo da classe, devera ser fornecida no prazo de até
5 (cinco) dias Uteis ap6s a emissdo da Ordem de Servico.

2. Em simetria, 0 gestor que elaborar ou aprovar projeto béasico ou
orcamento inconsistente podera ser responsabilizado. O mesmo se pode
afirmar sobre a aprovacdo de projetos e de orcamentos sem a assinatura,
indicacdo do seu responsavel ou sem a respectiva ART. Cita-se, como
exemplo, o sumério do Acorddo TCU n. 2.546/2008 — Plenério: “I. Os
responsaveis pela elaboracdo e aprovacédo de projeto basico inadequado e
sem assinatura ou identificacdo do responsavel técnico devem ser
sancionados".

3. A CONTRATADA se responsabilizarade forma solidaria pela
regularidade dos projetos executados por seus responsaveis técnicos (Art. 70,
Lei n. 8666/93).

1.  Sobre o tema, cita-se excerto das Orientacdes para elaboracéo
de planilhas orcamentéarias de obras publicas/Tribunal de Contas da
Unido, Coordenacdo-Geral de Controle Externo da Area de
Infraestrutura e da Regido Sudeste. — Brasilia: TCU, 2014, p. 16: A Lei
n. 5.194/1966 regula o exercicio da profissdo de engenheiro,
estabelecendo que os estudos, plantas, projetos, laudos e qualquer
outro trabalho de engenharia, seja publico ou particular,
somente poderdo ser submetidos ao julgamento das autoridades
competentes e sO6 terdo valor juridico quando os autores forem
profissionais habilitados de acordo com essa lei.

4. A ART/RRT/TRT deverd ser emitida de acordo com resolucdo do
respectivo Conselho de Classe.

5.  Acontratada e seus profissionais se obrigam a preservar os direitos
autorais dos titulares dos projetos recebidos para analise, em cumprimento ao
Art. 17 da Lei n. 5.194/66.


https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=791321&id_procedimento_atual=771286&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=4830dd5f0977b5193941d7d651145e25f6656170540f6a776d4f0bd6089dc499
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3. DO PREPOSTO:

1. A CONTRATADA podera indicar como preposto um membro
da equipe técnica responsavel pela prestagdo dos servigos, podendo o
CONTRATANTE recusé-lo e pedir sua substituicdo em razéao de perfil
inadequado. S&o atribuicdes do preposto:

1. Supervisionar os servigos e garantir que os profissionais
cumpram os prazos e condi¢Oes previstos no contrato;

2. Consolidar em relatério Unico todas as ocorréncias
relacionadas a cada uma das etapas, destacando no relato
os pontos  relevantes, as eventuais inconformidades
identificadas e a inter-relacdo entre eles;

3. Comunicar aos responsaveis técnicos o agendamento de
reunibes com o CONTRATANTE, zelando pelo
comparecimento daqueles que dela devam participar.

4. Para garantir a perfeita comunicacdo entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA, o preposto devera
enviar relatorio ou boletim semanal dos servicos, apresentando,
no minimo, resumo das atividades, considerando os seguintes
itens:

1. Condigdes de trabalho;

2.  Casos fortuitos e de forca maior;
3. Cumprimento de prazos;
4.

Outros casos de natureza relevante gue possam
|mpactar a execugao dos servu;os

4. DA EXECUCAO DOS SERVICOS

1. O prazo de inicio da execucdo da obra sera contado a partir do
recebimento da ordem de servico pela CONTRATADA.

2. S&o condigdes:

1.  Para emissdo da Ordem de Servicos, a apresentacdo da Garantia
Contratual conforme item 9, F, iii, do Projeto Basico;

2. Parainicio das atividades no local de execucdo, em até 5 (cinco)
dias Uteis da emissdo da Ordem de Servico, a apresentacdo dos
seguintes documentos:

1. ART, devidamente registrada, de execucdo dos
responsaveis técnicos pela obra, com o devido registro na
entidade de classe do profissional, conforme previséo
do Projeto Basico;

2. Comprovante de Cadastro Especifico do INSS - CEI.
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3. Previamente ao inicio da execugdo dos servicos, a CONTRATADA,
representada pelo seu Preposto pelo Responsavel Técnico, devera participar
de reunido, presencial ou por video conferéncia, para dirimir davidas e
orientar as execucdes.

4.  Apols a assinado e apresentacdo da garantia contratual sera expedida
aOrdem de Servico, conforme modelo do ANEXO VII (evento sei
n. 0758038).

5. Os servicos deverdo ser executados conforme as especificagdes
definidas no Projeto executivo, Planilha Orcamentaria e demais
anexos, cabendo a contratada total responsabilidade pela perfeita execucdo e
funcionamento dos mesmos, sem qualquer énus adicional a Contratante.

6. A contratada deverd verificar todos os elementos, quantitativos e
qualitativos, projetos, anexos e planilha orcamentaria, como também as
informagdes in loco, antes do inicio dos servigcos, e qualquer divergéncia
encontrada comunicar a contratante, sob pena de ndo poder questiona-las
posteriormente.

7. Osservicos a serem executados deverdo obedecer rigorosamente:

1. As normas e especificacbes constantes no Projeto Bésico e
nos Projetos anexos, além, das demais anexos do edital do certame e
do futuro instrumento contratual;

2. Asnormas da ABNT;

3. As disposicdes legais da Unido, do Estado de Ronddnia e
dos Municipio de Ouro Preto do Oeste e Espigao do Oeste;

4. Aos regulamentos dos conselhos de classes profissionais;

8. A contratada devera seguir rigorosamente 0s prazos assinalados pela
respectiva ordem de servigo.

9.  E de responsabilidade da contratada a gestdo da mao de obra necesséaria
para a realizacdo dos servicos objeto do Projeto Basico.

10. Todos os materiais a serem empregados serdao novos, comprovadamente
de primeira linha, de qualidade extra ou superior e certificados pelo
INMETRO, sendo rejeitados os classificados como linha popular ou
econbmica, devendo ser submetidas amostras a aprovacdo da
FISCALIZACAO antes do seu emprego.

11. O periodo para execucdo dos servicos sera, em regra, de segunda a
sexta-feira das 08:00 as 17:00 horas, contudo, considerando a natureza do
servigo ou impossibilidade de execugdes nesse periodo ou horario, a critério
do gestor/fiscal, os servicos poderdo ser executados em horérios diversos, nos
finais de semana, feriados ou no periodo noturno.

12.  Os servicos somente serdo iniciados mediante emisséo prévia de Ordem
de Servico (OS), conforme o modelo do ANEXO VII (evento sei
n. 0758038) e, apresentacao pela contratada de ART/RRT/TRT.


https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=786209&id_procedimento_atual=771286&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=f6ff19b00721fb9497ffba7be06de87550abf0408a622961ab4d716ab4262a4e
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=786209&id_procedimento_atual=771286&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=f6ff19b00721fb9497ffba7be06de87550abf0408a622961ab4d716ab4262a4e
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13. A ndo apresentacdo injustificada da ART/RRT/TRT poderé ocasionar a
rescisdo do contrato, independentemente de ter a contratada iniciado a
eXxecucdo ou néo.

14. Em casos de impossibilidade de emisséo da ART/RRT/TRT,
justificadamente, ouvido o Gestor do Contrato, a Autoridade competente
podera dilatar o prazo anterior.

15. A execucdo dos servicos relativos a cada OS sera acompanhada por um
ou mais profissional(is) designado(s) pelo contratante para a fiscalizag&o.

16. Os servicos realizados que impliqguem em énus extra a contratante e que
nédo tenham sido autorizados e aprovados, serdo desconsiderados para fins de
pagamento, ndo cabendo a contratada qualquer alegacdo em contrario.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - Ainda quanto ao recebimento dos
servigos, devem ser observadas as seguintes condicdes:

1. Os servicos somente serdo considerados executados mediante o
recebimento definitivo emitido pelo Fiscal do Servico e Gestor da demanda.

2. O-recebimento e a aceitacdo dos servicos dar-se-do da seguinte forma:
1.  PROVISORIAMENTE:

1. A CONTRATADA devera comunicar a
FISCALIZACAO, por escrito e dentro do prazo de no minimo
5 (cinco) dias antes do término do prazo de execucdo, que
todos os servicos e fornecimentos objeto desta contratacdo
foram concluidos, além dos seguintes documentos:

1. Documenta¢do “as built”, incluindo atualizagio
dos desenhos do projeto executivo, memoriais,
condicbes de garantia dos servigos/equipamentos,
marca/modelo e "manuais de uso™ das instalacdes e
equipamentos;

2. A FISCALIZACAO emitra o TERMO DE
RECEBIMENTO PROVISORIO, que atesta a entrega
quantitativa de todos os servi¢cos e equipamentos, em até 10
(dez) dias contados da comunicagdo da CONTRATADA
conforme item i. acima, desde que constatada através de
vistoria, a condi¢cdo de conclusdo quantitativa satisfatéria e
imprescindivel para o uso e funcionamento do objeto;

3. Em caso de constatacdo da néo finalizac&o dos servicos e
da existéncia de parcelas ainda ndo executadas e/ou fornecidas,
ndo  sera  reconhecido efeito da  comunicacdo
ao CONTRATANTE, o que implicard nando emissdo do
Termo de Recebimento Provisdrio e na caracterizacdo de
atraso, caso ultrapassado o0 prazo de execugéo contratual,
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4.  Se porventura, durante a vistoria para 0 recebimento
provisorio, a FISCALIZACAO constatar algum defeito ou
incorrecdo no servico prestado, fara constar, junto ao Termo de
Recebimento Provisorio, lista de pendéncias concedendo-se
prazo compativel, de até 10 (dez) dias da data da emissao do
Termo de Recebimento Provisério, para a CONTRATADA, as
suas expensas, reparar, corrigir, remover ou substituir, no total
ou em parte, o objeto do Contrato, com vistas ao atendimento
das exigéncias efetuadas.

5. Concluidos os trabalhos relativos as pendéncias listadas,
a CONTRATADA efetuara, dentro do prazo fixado no Termo
de Recebimento Provisério, por escrito, comunicado a
FISCALIZACAO solicitando a realizacdo de nova vistoria;

6. Constatada a conclusdo das pendéncias na nova vistoria,
a FISCALIZACAO emitira comunicado interno no prazo de 05
(cinco) dias, para que sejam tomadas as providencias com
vistas ao recebimento definitivo;

7. Se porventura, durante a nova vistoria, verificar que as
pendéncias apontadas pela fiscalizacdo ndo foram sanadas,
caracterizar-se-a atraso a partir daquela data.

2. DEFINITIVAMENTE:

1. O CONTRATANTE emitira o TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO no prazo de 15 (quinze) dias
contados da comunicacdo de entrega do objeto pela contratada.

2.  Havendo, no prazo previsto no subitem i.acima, o
surgimento de novas pendéncias, serd concedido prazo,
limitado a 10 (dez) dias contados da comunicacdo a
CONTRATADA, para que esta, as suas expensas, efetue as
correcdes necessarias.

3. Sanadas as pendéncias, em até 10(dez) dias apds
comunicacdo da CONTRATADA a CONTRATANTE, devera
ser efetuada vistoria final e verificadas as perfeitas adequacdes
do servigo aos termos do presente Projeto Basico, sera emitido
0 TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO.

4. Se ap6s o RECEBIMENTO PROVISORIO for
identificada qualquer falha na execucéo, cuja responsabilidade
seja atribuida & CONTRATADA, o prazo para a efetivagdo do
RECEBIMENTO DEFINITIVO sera interrompido,
recomecando sua contagem apds o saneamento das
impropriedades detectadas;

DA GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS E SERVICOS
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA —Quanto a garantia dos
equipamentos e servicos a contratada devera:

1.  Garantir as instalagdes e os materiais por ela fornecidos, pelo prazo
minimo de 12 meses, durante o qual substituird os materiais ou as instalacdes
defeituosas, ressalvando-se os casos decorrentes da ma conservagao ou 0 uso
inadequado das instalacdes e aparelhos.

2. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do
objeto por prazo minimo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados a
partir da aceitacdo definitiva, ficando a CONTRATANTE autorizada a
descontar da garantia ou dos pagamentos devidos a CONTRATADA, o valor
correspondente aos danos sofridos.

3. Durante o prazo de garantia, a contratada ficara obrigada a reparar
quaisquer defeitos relacionados a ma execucdo dos servigos e ou materiais
empregados na execucdo, sempre que houver solicitacdo, e sem 6nus para 0
contratante.

4. O recebimento, provisorio ou definitivo, ndo exclui a responsabilidade
civil da contratada pela solidez e seguranca dos servicos e dos materiais
empregados, durante o periodo de garantia previsto para o servigo.

5. A garantia aqui tratada ndo afasta a prevista no Art. 618 do Caodigo
Civil (LEI No 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002) que versa:

Art. 618. Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construcdes
consideraveis, o empreiteiro de materiais e execucao respondera, durante o
prazo irredutivel de cinco anos, pela solidez e seguranca do trabalho, assim
em razdo dos materiais, como do solo.

DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
(Artigo 55, VIl e IX, da Lei 8.666/93 e Artigo 7° da Lei 10.520/02)

CLAUSULA DECIMA QUARTA — Quanto as sanc¢des administrativas,
devera ser observado o0 que segue:

1.  As sangdes relacionadas ao procedimento da licitagdo constardo no
edital do certame.

2. O descumprimento injustificado das obrigagdes firmadas em contrato,
garantido o direito ao contraditorio e ampla defesa sujeita a contratada a multa
moratdria, consoante o capute 8§88 do art. 86 da Lei n. 8.666/93, na forma
seguinte:


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm
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1. Atraso injustificado no cumprimento do cronograma de execucdo da
respectiva obra: até 10 (dez) dias: multa moratéria de 0,5% (meio por
cento) por dia de atraso, aplicada sobre valor global da respectiva
OBRA, limitado a 5% (cinco por cento) desse valor.

2. Atraso injustificado no cumprimento do cronograma de execucéo da
respectiva obra por prazo superior a 10 (dez) dias: aplicacdo da multa
moratoria de 1,0% (um por cento), a partir do 10° dia de atraso, aplicada
sobre o valor global da respectiva OBRA, podendo caracterizar
a inexecucao total ou parcial do contrato e aplicacdo das sancbes definidas
neste capitulo e, ainda, a rescisdo do contrato.

3. Atraso injustificado na entrega da respectiva ART/RRT/TRT: até 10
(dez) dias: multa moratéria de 0,25% (vinte e cinco décimos) por dia de
atraso, aplicada sobre valor global da respectiva obra, limitado a 2,5% (dois
inteiros e cinco décimos) desse valor, podendo gerar a rescisdo do contrato.

4.  Atraso injustificado na apresentacdo ou atualizacdo do Livro Diario
de Obra: até 10 (dez) dias: multa moratéria de 0,1% (um décimo) por dia
de atraso, aplicada sobre valor global da respectiva obra, limitado a 1% (um
por cento) desse valor.

5. Atraso injustificado das demais obrigacbes contratuais, apos
notificacdo regular expedida pelo fiscal ou gestor do contrato:

1. Até 2 (dois) descumprimentos: multa de 2% (dois por cento)
apurada sobre o valor total do respectivo contrato;

2. De 3 (dois) a 5 (cinco) descumprimentos, multa de 4% (quatro
por cento) apurada sobre o valor total do respectivo contrato;

3.  Sem prejuizo de aplicacdo das multas, a ocorréncia de
descumprimentos superiores a 5 (cinco) podera caracterizar a
inexecucdo parcial ou total do respectivo contrato.

3. Pelainexecucdo total ou parcial do objeto do respectivo contrato, a
Administracdo contratante podera, garantido o contraditorio e a ampla defesa,
aplicar as seguintes san¢cdes a CONTRATADA:

3.1) Adverténcia escrita nas condutas de inexecucdo parcial das
obrigacdes acessdrias do contrato, desde que de pequena monta
ou faltas leves, assim entendidas como aquelas que nédo acarretam
prejuizo relevante a conclusdo do objeto, o qual, a despeito delas,
sera atendido;

3.2) Multa de até 20% (trinta por cento) sobre o valor total do
contrato nas situacOes de inexecucéo total do objeto, podendo ser
fixada proporcionalmente a gravidade da inexecucdo perpetrada
pela CONTRATADA,;
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3.3) Multa de até 30% (quarenta por cento) sobre o valor total do
contrato nas situagcdes de inexecucdo parcial do objeto, podendo
ser fixada proporcionalmente a gravidade da inexecucao
perpetrada pela CONTRATADA,

3.4) Multa de até 5% (cinco por cento) incidente sobre o valor
adjudicado pelo ndo fornecimento de todos o0s equipamentos
necessarios, tais como ferramentas, maquinaria e aparelhamento
adequado a execucdo dos servicos, exigidos nas obrigacdes da
Contratada;

3.5) Multa de até 5% (cinco por cento) incidente sobre o valor
adjudicado por néo sinalizar os ambientes de servigos com placas
indicativas, conforme legislacdo vigente e constantes nas
obrigacdes da Contratada.

3.6) Suspensédo temporaria para participacdo em licitacbes com a
Administracdo, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

3.7) Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica enquanto perdurarem 0s motivos
determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitacdo
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade. Esta
reabilitacdo serd concedida sempre que a contratada ressarcir a
Administracdo do CONTRATANTE pelos prejuizos resultantes e
apos decorrido o prazo da sanc¢édo aplicada com bases no subitem
anterior.

4.  Além dos outros descumprimentos passiveis de sancbes, a recusa
injustificada da contratada em reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir,
no todo ou em parte, 0s servicos em que se verifiquem imperfeicoes, vicios ou
incorregdes, no prazo fixado pela fiscalizagcdo do contrato, por sua gravidade,
caracteriza ainexecucdo parcial ou total do contrato com aplicacdo das
penalidades previstas no neste capitulo.

5. Nas condutas de inexecucdo parcial do contrato ou caracterizadoras de
inexecucgdo total das obrigacfes na forma definida no Projeto Basico como
também naquelas previstas no art. 78 da Lei n. 8.666/93, sem prejuizo das
demais sangdes previstas no contrato, podera a Administracdo, no exercicio de
seu juizo de conveniéncia e oportunidade, decretar a rescisdo do contrato.

6. O CONTRATANTE podera reter dos créditos os valores para assegurar
0 pagamento de indenizagdes e ressarcimentos devidos pela CONTRATADA,
originados em quaisquer descumprimentos injustificados das obrigacfes
assumidas que impossibilitem o recebimento efetivo dos servigos prestados e
que gerem custos em virtude de eventual contratacdo emergenciais junto a
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terceiros, sem prejuizo das demais san¢des contratuais (Acorddao TCU n.
567/2015- Plenério).

7. A multa eventualmente imposta ao CONTRATADO sera
automaticamente descontada da fatura a que fizer jus. O valor da multa sera
corrigido pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidacdo e de
Custédia — SELIC para titulos federais, acumulada mensalmente - até o
ultimo dia do més anterior ao do pagamento - e de 1% (um por cento) no més
de pagamento (Arts. 29 e 30 da Lei n. 10.522/2002 e Acérddo TCU n.
1.603/2011-Plenério).

8.  Quando o valor do pagamento a que fizer jus 0 CONTRATADO néo for
suficiente para cobrir o montante da multa ou da condenacéo aplicadas, aquele
valor seré recolhido ao Tesouro Nacional, devendo o saldo do valor das
penalidades aplicadas ser recolhido através de Guia de Recolhimento a Unido
- GRU a Conta Unica do Tesouro Nacional no prazo maximo de 30 (trinta)
dias, contados da notificacdo do responsavel, sob pena de inscri¢do na Divida
Ativa da Unido (Lei n. 6.830/80).

9.  As multas ndo eximem o CONTRATADO da reparacdo dos eventuais
danos, perdas ou prejuizos que seu ato punivel venha causar a Administracao
ou a terceiros. Os valores originados dessa conduta da contratada serdo
corrigidos pelos mesmos critérios de atualizagdo das multas.

10. O procedimento para aplicacdo de sancbes ao CONTRATADO
observara o devido processo legal administrativo e as regras contidas na
Instrucdo Normativa TRE-RO n. 04/2008, disponivel no seguinte link da
internet: http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/tre-ro-in-no-004-2008. A
CONTRATADA sera cientificada das eventuais alteracdes dessa norma;

11. Caso a CONTRATADA néo tenha nenhum valor a receber do TRE-RO,
o valor das penalidades aplicadas devera ser recolhido pela CONTRATADA
através de GRU a Conta Unica do Tesouro Nacional, no prazo maximo de 30
(trinta) dias, contados da notificacdo do responsavel, sob pena de inscricdo na
DAU (Lei 6.830/80 e art. 6° da Instrugdo Normativa 05/2009/TRE-RO);

12. No mesmo ato o responsavel serd notificado de que a auséncia do
recolhimento no prazo méximo de 75 (setenta e cinco) dias podera ensejar sua
inscri¢do no Cadastro Informativo de Créditos Ndo Quitados do Setor Publico
Federal - CADIN (Art. 2°, § 2° da Lei 10.522/02);

13. Caso a CONTRATADA ndo recolha o valor informado na GRU no
prazo estabelecido neste instrumento, o valor da multa sera corrigido pela taxa
SELIC e sera providenciada a inscri¢do do débito na DAU (Decisdo TCU n.
1.122/00 — Plenario, publicada no DOU de 01/06/01) ou no CADIN;

14.  Os responsaveis pelas multas e demais obrigaces ndo quitadas e desde
que nédo inscritas na DAU ou no CADIN, poderdo ainda ser inscritos no
Cadastro Interno de Inadimplentes do TRE-RO — CAI2;



http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/tre-ro-in-no-004-2008
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15. As sangOes previstas neste instrumento podem ser cumuladas entre si e
com as demais previstas na legislacao correlata e outras previstas no Edital,;

16. Na aplicacdo das penalidades previstas, a Administracdo analisara os
aspectos e requisitos tragados pela IN TRE/RO n. 004/08, podendo, diante da
reiteracdo em descumprimentos das obrigacGes contratuais, aplicar de
imediato as penalidades mais severas;

17. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

DA RESCISAO CONTRATUAL
(Artigo 55, VIl e IX, da Lei 8.666/93)

CLAUSULA DECIMA QUINTA— O presente Contrato podera ser
rescindido de pleno direito, por inexecucdo de quaisquer das obrigacdes
estipuladas, sujeitando a CONTRATADA, a exclusivo juizo do
CONTRATANTE, a indenizacédo dos prejuizos e multas que resultarem da
paralisacao dos servigos e as demais consequéncias previstas na se¢ao “Das
Sancdes Administrativas” deste instrumento.

Subclausula Primeira - A rescisdo contratual podera ser:

I. Por ato unilateral e escrito da administracdo, nos casos enumerados nos
incisos |1 a XIl e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93 e demais hipdteses
aplicaveis a esta contratacéo;

Il. Amigavel, por acordo entre as partes, mediante autorizacdo escrita e
fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo nos autos, desde
que haja conveniéncia da Administracao; e

I11. Judicial, nos termos da legislacdo vigente sobre a mateéria.

Subclausula Segunda— Nos termos do Art. 2°, V c/c o Art. 3° da
Resolucdo do Conselho Nacional de Justica n°® 7, de 18 de outubro de 2005,
constitui também causa de rescisdo contratual a contratacdo pela
CONTRATADA, na vigéncia do contrato, de empregados, bem como a
admissdo em seu quadro societdrio de pessoas, que sejam cOnjuges,
companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
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terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direcdo e de
assessoramento, de membros ou juizes vinculados ao TRE-RO.

Subclausula Terceira — A rescisdo contratual de que trata o inciso | do art.
79 acarretara as consequéncias previstas no art. 80, inciso IV, da Lei n.
8.666/93, sem prejuizo das demais cominagdes previstas no mesmo diploma
legal.

Subclausula Quarta - Os casos da rescisdo contratual serdo formalmente
motivados nos autos, assegurado o contraditorio e a ampla defesa, e
precedidos de autorizacdo escrita e fundamentada da autoridade
competente.

DA ALTERACAO CONTRATUAL
(Artigo 65, da Lei 8.666/93)

CLAUSULA DECIMA SEXTA-Este Contrato podera ser alterado
unilateralmente pela administracdo CONTRATANTE ou por acordo entre
as partes nas situacoes e limites definidos pelo art. 65 da Lei 8.666/93.

Subclausula Primeira — Os precos permanecerdo, em regra, invariaveis
durante a vigéncia contratual. Excepcionalmente, porém, o valor deste
instrumento podera ser revisto, consoante dispde o inciso II, “d”, do Art. 65
da Lei 8.666/93, cabendo a CONTRATADA o 6nus da comprovacéo, de
maneira robusta e suficiente, ndo sendo aplicavel a requisicdes ja efetuadas
e servicos ja realizados, observado o que segue:

a) E vedado o reequilibrio, ou adogio de tabela do SINAPI diferente da
inicialmente contratada, quando houver alteracdo do regime tributario ao
qual a contratada esta sujeita, por ndo se tratar esta hipdtese de fato
imprevisivel, ou previsivel, porém de consequéncias incalculaveis,
retardador ou impeditivo da execucdo do ajustado, ou, ainda, caso de forca
maior, caso fortuito ou fato do principe previsto no art. 65, I, "d", da Lei n.
8.666/93.
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Subclausula Segunda — A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas
condicBes contratuais, 0s acréscimos ou supressdes que se fizerem nas
obras, servigos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edificio ou
de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para 0S Seus
acréscimos, nos termos do § 1°, do art. 65, da lei 8.666/93.

Subclausula Terceira — Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder o
limite acima estabelecido, salvo no caso de supressao resultante de acordo
entre as partes, conforme prevé o § 2° do art. 65 da Lei 8.666/93.

Subclausula Quarta - Quaisquer tributos ou encargos legais criados,
alterados ou extintos, bem como a superveniéncia de disposi¢des legais de
comprovada repercussdo nos precos contratados, implicardo na revisao
deste Contrato para mais ou para menos, conforme o caso, nos termos do §
5° do Art. 65 da Lei 8.666/93.

Subclausula Quinta — Havendo alteracdo unilateral deste Contrato que
aumente os encargos da CONTRATADA, a Administracdo devera
restabelecer, por aditamento, o equilibrio econdmico-financeiro inicial, nos
termos do § 6° do art. 65 da Lei 8.666/93.

Subclausula Sexta — Quanto ao reajuste dos precos contratados, devera ser
observado o que segue:

1. O percentual de desconto e do BDI permaneceréo inalterados durante
todo o periodo de vigéncia do contrato.

2.  Por se tratar de contrato de escopo, com previsdo de prestacdo de
servicos por periodo inferior a 12 (doze) meses, ndo ha previsao de reajuste de
precos, em nenhuma das modalidades.

3. Na eventualidade de prorrogagdes - por fatos decorrentes da agao ou
omissdo da propria Administracdo contratante ou de terceiros, para 0s quais a
contratada ndo tenha contribuido de qualquer forma - que conduzam a
execucdo dos servicos para um periodo superior a 12 (doze) - em
conformidade com os Acérddos n. 1238/2016 e 1381/2018, ambos do
Plenario do TCU - os precos contratados PODERAO ser reajustados apds o
periodo de 01 (um) ano contados da data da licitacdo (data-base do orcamento
dos precos ofertados) desde que tenham sido divulgadas novas tabelas do



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA
Secretaria de Administracdo, Orcamento, Finangas e Contabilidade
‘ Coordenadoria de Material e Patrim6nio

Secdo de Contratos

SINAPI DESONERADA da unidade da federativa do Estado de Ronddnia,
apos esse mesmo lapso temporal minimo de 01 (um) ano, observadas as
seguintes regras:

o O reajuste ndo incidira sobre 0s servicos executados
previamente a data-base da majoracao (reajuste).

o Essa mesma regra sera aplicada nas eventuais prorrogagdes dos
contratos.

o Nos casos em que o reajuste for percebido, deverd a
CONTRATADA apresentar para andlise e deliberacdo da fiscalizacao,
planilha contendo a relagédo dos servicos e valores a serem reajustados.

Subclausula Sétima — A CONTRATADA se obriga, ainda, a aceitar, no
que for aplicavel, as demais regras estabelecidas pela Lei 8.666/93 para as
alteracOes dos contratos administrativos.

DA PROTECAO DE DADOS PESSOAIS
(Lei 13.709/2018)

CLAUSULA DECIMA SETIMA — Quanto a protecdo de dados pessoais,
devera ser observado o que segue:

| - Os dados digitais envolvidos na presente contratacdo e suas aplicacdes
estdo sujeitos ao cumprimento da LEI N° 13.709, DE 14 DE AGOSTO DE
2018 - Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais (LGPD), bem como as suas
atualizacoes e regulamentacdes.

A. Todas as partes envolvidas direta ou indiretamente nesta contratagéo,
seus conselheiros, socios, diretores, prepostos, funcionérios, representados
ou terceiros contratados, em comunhdo de esforcos, se comprometerdo a
prestar e tomar 0s servicos ora contratados de acordo com a LGPD.

B. As Partes em questdo, na qualidade de Agentes de Tratamento, adotaréo
todas as medidas necessarias para que as operagdes realizadas durante a
prestacdo dos servicos contratados respeitem as diretrizes estipuladas pela
LGPD, bem como 0s seus seguintes principios: da finalidade; adequacéo;
necessidade; livre acesso; qualidade dos dados; transparéncia; seguranga;
prevencao; responsabilizacéo; e, prestacdo de contas.
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C. Seré assegurado aos titulares dos dados pessoais que, em decorréncia do
contrato ora instrumentalizado, tenham seus dados tratados pelas partes
contratantes, os seguintes direitos:

1.  Confirmagdo da existéncia do tratamento e acesso aos Dados Pessoais;
2.  Correcdo de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;

3. Portabilidade dos seus dados pessoais a outro prestador de servicos ou
produtos;

4.  Eliminagdo dos Dados Pessoais de sua titularidade, ressalvadas as
hipbteses de guarda para cumprimento de obrigacédo legal ou regulatoria; e,

5. Arevogacdo do consentimento para o Tratamento dos Dados Pessoais.

D. No intuito de garantir ao titular os direitos referidos acima, as Partes se
comprometem a:

1.  Manter total discricdo e sigilo relativos as informagdes uma da outra
recebidas e produzidas no decorrer da execugdo dos servigos ora contratados,
comprometendo-se a ndo as divulgar, nem as fornecer a terceiros que nao
estejam descritos neste Contrato ou em seus anexos;

2. Tratar os dados pessoais dos titulares de acordo com 0s termos previstos
na legislagdo, comprometendo-se a recolher, registrar, organizar, consultar ou
transmitir tais dados apenas e somente nos casos em que 0 seu titular tenha
dado o consentimento expresso e inequivoco;

3. Tratar os dados pessoais de modo compativel com as finalidades para as
quais tais dados tenham sido fornecidos;

4.  Conservar os dados pessoais apenas durante o periodo necessario a
execucdo dos servigos contratados e/ou para atingir a finalidade pretendida,
garantindo-se ao seu titular a respectiva confidencialidade;

5. Implementar as medidas técnicas e organizacionais necessarias para
proteger os dados contra a destruicdo, acidental ou ilicita, a perda acidental, a
alteracdo, a difuséo ou o acesso ndo autorizado, bem como contra qualquer
outra forma de tratamento ilicito;

6. Em caso de quebra ou suspeita de quebra de seguranga que venha a
expor, ou poder expor, ilicitamente os dados pessoais tratados, as Partes
deverdo imprimir seus melhores esforgos para tomar todas as medidas
cabiveis para investigar e resolver o ocorrido;

7. Garantir o exercicio, pelos titulares dos dados pessoais, dos seus
respectivos direitos;

8.  Assegurar que 0s seus respetivos colaboradores ou 0s seus prestadores
de servicos externos por si contratados e que venham a ter acesso a dados
pessoais no contexto do Contrato cumprem as disposi¢Oes legais aplicaveis
em matéria de protecdo de dados pessoais, designadamente, ndo cedendo ou
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divulgando tais dados pessoais a terceiros, nem deles fazendo uso para
quaisquer fins que ndo os estritamente consentidos pelos respetivos titulares.

Il. Ficam ambas as partes sujeitas as legislacbes vigentes na data da
assinatura deste Contrato, bem como em caso de atualizagdes futuras;

I1l. Se, em decorréncia de uma ordem judicial ou administrativa emanada
por Autoridade Competente, qualquer uma das Partes for obrigada a
fornecer quaisquer dados pessoais transmitidos pela contraparte, o
respectivo Controlador devera ser notificado a respeito dentro do prazo de
24 (vinte e quatro) horas;

IV. As Partes comprometem-se por si, seus socios, colaboradores e
prestadores de servicos a adotar todas as medidas necessarias para garantir
que os dados pessoais transmitidos pelo respectivo Controlador ndo sejam
utilizados indevidamente, tampouco sejam alvo de apropriacdo indébita,
roubo ou divulgacdo a pessoas ndo autorizadas, de forma que tais medidas
devem garantir no minimo:

1. A destruicdo dos dados pessoais transmitidos a pedido do Controlador
e/ou do respectivo titular;

2. A destruicdo de todo dado pessoal e/ou informacdo excedente para as
finalidades pretendidas, desatualizada ou erronea;

3. Registro atualizado do tratamento dos dados pessoais transmitidos pelo
Controlador;

4.  Registro acerca de qualquer situacdo que possa vir a pér em risco 0s
dados pessoais objeto de tratamento, o qual devera ser apresentado ao
respectivo Controlador em prazo ndo superior a 24 (vinte e quatro) horas;

5. A transferéncia definitiva dos dados objeto de tratamento, por parte do
Controlador, para repositério de sua exclusiva escolha, sem a elaboracdo de
qualquer tipo de cdpia ou backup.

V. As Partes assumem a responsabilidade de assegurar e garantir ao
respectivo Controlador que todos os seus funcionarios e/ou prestadores de
servigos que irdo ou poderdo ter acesso aos dados pessoais transmitidos pelo
Controlador tém a obrigacdo formalizada documentalmente de ndo tratar
tais dados em desacordo com as disposicdes constantes neste instrumento,
garantindo-se ao Controlador o seu pleno e fiel cumprimento.

VI. Caso qualquer uma das Partes, sem incorrer em culpa, venha a ser
responsabilizada judicial ou administrativamente por eventuais falhas no
tratamento dos dados pessoais realizado pela contraparte, lhe sera
assegurado o direito de regresso por conta dos prejuizos que experimentar,
sendo possivel ainda buscar indenizacdo suplementar perante o Poder
Judiciério.
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VII. Os responsaveis diretos pela seguranca dos dados disposta nesta
Clausula, serdo:

1. Pela Contratada, o signatario deste contrato, o qual poderd ser
futuramente alterado; e

2. Pelo Contratante, o servidor Neiton Lima de Carvalho, Técnico
Judiciario/Assistente de Ouvidoria do TRE-RO, telefone: (69) 3211-2173, e-
mail: ouvidoria@tre-ro.jus , o qual podera ser futuramente alterado.

DA FUNDAMENTACAO LEGAL E DAS DISPOSICOES FINAIS
(Artigo 55, XII, da Lei 8.666/93)

CLAUSULA DECIMA OITAVA —Esta contratacdo fundamenta-se no
artigo art. 43, VI, da Lei n° 8.666/93, e a execugdo do presente contrato e
aos casos omissos aplicar-se-d0 o disposto no Edital de Licitagéo
supramencionado e seus Anexos, nas Leis 8.666/1993 no Decreto Federal
9507/2018, na Instrucdo Normativa SLTI/MPOG 05/2017, na Resolucdo
TSE 23.234/2010, na Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Protecdo de Dados
Pessoais), no Manual de Gestdo de Contratos da Justica Eleitoral e na
Instrucdo Normativa TRE-RO 004/2008, e, de forma subsidiaria, nas Leis
8.078/1990 (Codigo de Defesa do Consumidor) e 10.406/2002 (Cddigo
Civil Brasileiro), nas decisoes e orientacdes do Tribunal de Contas da Unido
- TCU e do Conselho Nacional de Justica — CNJ, assim como nas demais
normas aplicaveis ao objeto deste instrumento.

Subclausula unica — Néo se aplicam ao objeto do presente instrumento o
inciso X do artigo 55 da Lei 8.666/93.

DA PUBLICACAO
(Artigo 61, Paragrafo unico, da Lei 8.666/93)

CLAUSULA DECIMA NONA —O CONTRATANTE providenciara a
publicacdo resumida do presente instrumento de contrato e, se for o caso, de
seus aditamentos no Diario Eletronico da Justica Eleitoral de Ronddnia e no
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Diario Oficial da Unido, até o quinto dia Gtil do més seguinte ao de sua
assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, na forma do
Paragrafo Unico do Art. 61, da Lei n. 8.666/1993.

DO FORO
(Artigo 55, § 2°, da Lei 8.666/93)

CLAUSULA VIGESIMA —Em cumprimento ao art. 55, § 2° da Lei n°
8.666/93, o Foro legal para solucionar questdes resultantes da aplicagdo
deste Contrato ou a ele relativas, ndo resolvidas na esfera administrativa, € o
da Secéo Judiciaria do Estado de Rondonia, com sede em Porto Velho/RO.

E por estarem, CONTRATANTE e CONTRATADA, assim acordados,
lavrou-se o presente Contrato, que apds lida e achada conforme, foi
assinada pelas partes contratantes através do Sistema Eletrénico de
Informacéo — SEI, e pelas testemunhas abaixo:

Porto Velho/RO, 25 de janeiro de 2022.

LIA MARIA ARAUJO
LOPES

Pelo CONTRATANTE

Fabia Maria dos Santos Silva
CPF: 567.849.102-49
Testemunha

RICARDO MOREIRA DOS
SANTOS

Pela CONTRATADA

Luciano da Silva Santos Braga
CPF: 812.434.482-53
Testemunha
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Documento assinado eletronicamente por LIA MARIA ARAUJO
LOPES, Diretora Geral, em 26/01/2022, as 12:13, conforme art. 1°, I11, "b", da
Lei 11.419/2006.

JEi! lﬁ

assinaura

eletrbnica

Documento assinado eletronicamente por RICARDO MOREIRA DOS
SANTOS, Usuario Externo, em 27/01/2022, as 17:57, conforme art. 1°, Ill,
"b", da Lei 11.419/2006.

JEi! lﬁ

assinatura

eletrbnica

Documento assinado eletronicamente por FABIA MARIA DOS SANTOS
SILVA, Chefe de Secao, em 27/01/2022, as 18:01, conforme art. 1°, 111, "b", da
Lei 11.419/2006.

JEi! lﬁ

assnatura

eletrbnica

Documento assinado eletronicamente por LUCIANO DA SILVA
SANTOS, Auxiliar Administrativo(a), em 28/01/2022, as 11:18, conforme art.
1°, 111, "b", da Lei 11.419/2006.

PROCESSO: 0003158-69.2021.6.22.8000

INTERESSADO: SECAO DE MANUTENCAO PREDIAL

ASSUNTO: Analise final de processo licitatorio - TOMADA DE PRECO
n° 01/2021 — CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
EXECUCAO DE OBRAS DE ENGENHARIA - AMPLIACAQO E
REFORMA DOS FORUNS ELEITORAIS DOS MUNICIPIOS

DE ESPIGAO DO OESTE/RO E OURO PRETO DO OESTE/RO.

MODALIDADE LICITATORIA TOMADA DE PRECO.

PARECER JURIDICO N° 4/ 2022 - PRES/DG/AJDG

| - RELATORIO

01. Trata-se de procedimento administrativo inaugurado

para contratacdo de empresa especializada na execucdo de obras de

engenharia

para atender as necessidades de AMPLIACAO E REFORMA

DOS FORUNS ELEITORAIS DOS MUNICIPIOS DE ESPIGAO DO

OESTE/RO E OURO PRETO DO OESTE/RO. A unidade solicitante
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ainda informa no termo de abertura (0743471) que as contratagdes contém
previsdo no Plano Anual de Contratacbes deste Tribunal para o exercicio
de 2021, aprovado através da Portaria n° 3/2021 -
PRES/DG/GABDG (0648794), publicada no DJe n° 07 em 13 de janeiro de
2021 (0609523).

02. A minuta de Edital e seus anexos juntados ao
evento 0765379, foram objeto de analise desta AJDG pelo Parecer Juridico
n° 217/2021-PRES/DG/AJDG (0765795), sendo aprovado, nos termos do
paragrafo unico do artigo 38 da Lei Geral de Licitacbes e Contratos, e
convertido no Edital de Tomada de preco n° 01/2021 (0766515).

03. A fase externa do certame em comento foi iniciada por
meio da publicacdo do Edital citado no Diario Oficial da Unido, no Diario
da Justica Eleitoral e no jornal A Gazeta de Ronddnia, de ambito regional.
A integra do referido edital foi disponibilizada no portal de compras do
Governo Federal - Comprasnet e no Portal Transparéncia do TRE/RO. Os
comprovantes das publicagcbes supramencionadas foram juntados no
Sistema SEI, conforme evento 0767484.

04.Ndo houve pedido de esclarecimento nem de
impugnacéo ao edital.

05. Na sequéncia, vieram aos autos os documentos extraidos
do certame, conforme segue:

a) documentos do CREDENCIAMENTO da empresa
licitante. MAROK SERVICOS DE ENGENHARIA
ELETRICA LTDA (0773344);

b) documentos do CREDENCIAMENTO da empresa
licitantet  TOMAZELLI SERVICOS EIRELI -
GRUPOIBR (0773350);

¢) documento de identidade do portador da proposta da
empresa HAZA CONTRUCOES DE EDIFICIOS
LTDA (0773356);

d) Ata da Sessdo de credenciamento e abertura dos
envelopes de habilitacdo, realizada em 16/12/2021
(0773359);

e) documentos de HABILITACAO da empresa HAZA
CONSTRUCOES DE  EDIFICIOS  LTDA
(0773530, 0773531, 0773532, 0773533, 0773534, 077
3535, 0773536 e 0773537);
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https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=794846&id_procedimento_atual=771286&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=df69729ca5b313408b2c81d69b0b2314382d430c013140f6be8aa87165b185d1
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=801779&id_procedimento_atual=771286&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=dc380bde0fb86a0b21418cc01c21ca28cf6a101207ee168c113e003ffe958f45
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=801785&id_procedimento_atual=771286&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=0003e0c8d644434ebfb4b94b0c9bca5f3888c7de7b8753f6278a35b972f16878
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=801791&id_procedimento_atual=771286&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=458344fe369aaf47beccf2a9c5cd03bc7b2566e9575cc57693f5ba9a11ac68b0
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=801794&id_procedimento_atual=771286&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=24a5506a128fc0fe0306f84d33f645957ef6bf3ceb984c676bef4931ba8a3a8e
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=801966&id_procedimento_atual=771286&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=29215c5ab528967696c23b56093855c75c3ae671639e71681055228edc62d7bf
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=801967&id_procedimento_atual=771286&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=4d96d0f185797ac553856bccd091f36823e9ba40294f99eef9ea6850df258b33
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=801968&id_procedimento_atual=771286&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=359d0fdecf7bce791573db495b7604675e1c3fee7da8c6a3c8f7eb47aba42636
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=801969&id_procedimento_atual=771286&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=7be04c45b2b910ba010e436c5903f8b4f7d974bae7c0f8da7d8a5e54aeb4d79c
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=801970&id_procedimento_atual=771286&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=b782e2f6ef08b187b3c3bf89f81edfe98ed3ba82eccf6621d09a7cc184a910e9
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=801971&id_procedimento_atual=771286&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=f14c0440564f2bb7a82583af2b7d48184dc2694db2124bc1bb45adb8a14146e8
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=801971&id_procedimento_atual=771286&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=f14c0440564f2bb7a82583af2b7d48184dc2694db2124bc1bb45adb8a14146e8
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f) documentos de HABILITACAO da empresa
TOMAZELLI SERVICOS EIRELI - GRUPOIBR
(0773538, 0773539, 0773540, 0773541 e 0773542);

g) documentos de HABILITACAO da empresa
MAROK (0773543, 0773544, 0773545 e 0773546);

h) Informacao n® 327/2021 —
PRES/DG/SAOFC/COSEG/SEMAP (0773547), com
manifestacdes da unidade técnica — SEMAP - sobre 0s
documentos de habilitacdo apresentados;

1) Manifestagéo n® 5/2021 —
PRES/DG/SAOFC/COFC/SECA  (0773927), com
manifestacbes sobre a qualificacdo econémico-
financeiras das licitantes;

j) Ata da Sesséo de habilitacdo e de abertura de
proposta, realizada em 17/12/2021 (0774431);

k) Resposta a Diligéncia — TOMAZELLI SERVICOS
EIRELI (0774801);

I) Informacéo n° 333/2021 —
PRES/DG/SAOFC/COSEG/SEMAP (0774873), com
manifestacbes da SEMAP sobre os documentos
apresentados na Resposta a Diligéncia citada;

m) documentos complementares 8 HABILITACAO da
empresa TOMAZELLI SERVICOS EIRELI -
GRUPOIBR (0774960 e 0774971);

n) Informacao n® 335/2021 —
PRES/DG/SAOFC/COSEG/SEMAP (0774973), com
manifestacbes da SEMAP sobre os documentos
complementares mencionado acima;

0) Ata da Sessdo de habilitacdo e de abertura de
proposta, realizada em 21/12/2021 (0774975);

p) Termos de Renuncia para Interposicdo de Recurso
referente a fase de habilitacio das empresas
mencionadas (0774978, 0774979 e 0774980);

g) Proposta da empresa TOMAZELLI SERVICOS
EIRELI — GRUPOIBR
(0775073, 0775078, 0775083 e 0775086) e a sua
respectiva manifestacdo da SEMAP, declarando o nao
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atendimento do edital - Informacdo n® 336/2021 —
PRES/DG/SAOFC/COSEG/SEMAP (0775104);

) Proposta da empresa MAROK SERVICOS DE
ENGENHARIA ELETRICA LTDA
(0775359, 0775360, 0775362, 0775363, 0775364, 077
5365, 0775366, 0775367, 0775368 e 0775369) e a sua
respectiva manifestacdo da SEMAP, declarando o
atendimento do edital - Informagdo n°® 338/2021 —
PRES/DG/SAOFC/COSEG/SEMAP (0775370);

s) Ata da Sessdo de julgamento da proposta, realizada
em 22/12/2021 (0775372);

t) Comprovante de publicacdo do resultado da Tomada
de Preco n®01/2021 (0776995).

u) Recurso interposto pela licitante TOMAZELLI
SERVICOS EIRELI — GRUPOIBR contra decisdo da
CPL que recusou sua proposta por ndo apresentar
planilha analitica (0776998).

v) Declaracdo expressa de desisténcia de contrarrazdes
da empresa MAROK SERVICOS DE ENGENHARIA
ELETRICA LTDA (0777230).

X) Manifestagéo n° 7/2021 —
PRES/DG/SAOFC/COMAP/SLC  (0777232), com
manutencdo, pela CPL, da decisdo de recusa da
proposta da empresa TOMAZELLI SERVICOS
EIRELI - GRUPOIBR.

06. Por fim, em seu Relatério 55/2021 (0775754),0
Presidente da CPL relata as principais ocorréncias da competi¢cdo. Assim
instruidos, vieram o0s autos para andlise desta Assessoria Juridica
(0777254). E 0 necessario relato.

Il - ANALISE JURIDICA

07. Desencadeada a fase externa da competicdo, nota-se a
observancia do art. 21 da Lei n° 8.666/93, dando a devidas divulgacdes dos
avisos de licitacdo, com observancia do prazo minimo de 15 (quinze) das


https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=803560&id_procedimento_atual=771286&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=41178861d30b9099bffaa965fd4f017a2a6e763dac3d0895548cf01652df0008
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=803820&id_procedimento_atual=771286&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=d7d0d07770de7b47d5c7d43a974c4493f71fe88e432504ebfc38e3bb80b5aeb5
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=803821&id_procedimento_atual=771286&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=118eb01727355fdc117a9c26fb1a4d293b9470ec8d755d4e156d9f0c800c4106
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=803823&id_procedimento_atual=771286&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=1063269dd4356069b790257c258d3b4d22f84a7d3b417f42337b75270b20eac8
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=803824&id_procedimento_atual=771286&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=31090715a4bfebe603cd6cdb4ccab7dd0bf32601f25df1cc3dc4cfe24cc7d18a
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=803825&id_procedimento_atual=771286&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=adb1a01d95e9a3afd287ff714c7cf4ab97aaf359177acb6dbf59823dc32d13f1
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=803826&id_procedimento_atual=771286&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=90bb49034f748b67a7fff919e3b3c584114baeb1fb10e46e4edeaa3ae517ec71
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=803826&id_procedimento_atual=771286&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=90bb49034f748b67a7fff919e3b3c584114baeb1fb10e46e4edeaa3ae517ec71
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=803827&id_procedimento_atual=771286&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=f1b8c66968dd1b05eade137c3e2b5b8a6cead2426a9bba6f02acf3cff1e76d9e
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=803828&id_procedimento_atual=771286&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=b4a9e58fb3594ca5af75277374332e237c2794439e0c3dd188ccb1768ee16802
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=803829&id_procedimento_atual=771286&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=66cafa70a4330edfbebd3a3883c9e8998acd9e4f94f65e73dcbd12069dfd251c
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=803830&id_procedimento_atual=771286&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=f3b5f3b06da00c537afbd858ddcd2c777d350da6c8004bc4de8295ab0fbce181
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=803833&id_procedimento_atual=771286&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=56a027882a0c47b8d24371d924b606763db8b932a452d86d81185213da3f633b
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=805472&id_procedimento_atual=771286&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=d62512e789cbdc6629c74b465d7c0764b27e1546314c6e044d9065d1fd92993f
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=805475&id_procedimento_atual=771286&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=1e750c01658c5cfed2d0f59896481c3b6418c0870f0427eb2e2f125548e08e64
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=805709&id_procedimento_atual=771286&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=9f0157841dc0a2cfe06b63ee04bdc68e6b9f4b90b6c844b7c08420b9cbe12d09
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=805711&id_procedimento_atual=771286&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=64b0d299d2ff24b12ec8a8edbebdac4a3892dc249dffa5fa34a49818a7d13307
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=804218&id_procedimento_atual=771286&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=15994844ff744598320df9dbf37a31f2e7368e17d845d5a00309cd46332bd1cc
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=805733&id_procedimento_atual=771286&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=fe4141da1bc63d47b2b280a5f0b5edd15b692bce387bf91eb70d854656f43532

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA
Secretaria de Administracdo, Orcamento, Finangas e Contabilidade
‘ Coordenadoria de Material e Patrim6nio

Secdo de Contratos

publicagdes para o recebimento das propostas dias, conforme previsto no 8
2°, 111 do referido dispositivo. Além de as publica¢fes dos avisos consta a
definicdo do objeto e a indicacdo do local, dias e horarios em que podera ser
obtida a integra do Edital e o endereco onde ocorrera a sessao publica, com
a data e hora de sua realizacdo.

08. Ainda, para a ampla divulgacido da Tomada de Preco n°
01/2021 (0685759), sua integra foi disponibilizada no portal de compras do
Governo Federal - Comprasnet e no Portal de Transparéncia deste Tribunal.
Todos os comprovantes das publicagcdes constam no evento 0767484.

09. Passa-se as analises dos procedimentos propriamente
ditos, tomando-se os elementos constantes dos autos e as principais
ocorréncias contidas no relatorio do presidente Comissdo Permanente de
Licitacdo — CPL (0775754), senédo vejamos:

a) Pedido de esclarecimentos e impugnacdo ao
Edital: Nao houve.

b) Credenciamento e Fase de Habilitagdo: Em 16/12/2021
(Ata - 0775754), o presidente da CPL abriu a sessdo e solicitou a entrega
dos envelopes de habilitacdo e propostas, bem como os documentos para o
credenciamento dos respectivos representantes das licitantes. Credenciados
0s representantes (conforme resumido no subtopico 5.1 do Relatorio n°
55/2021), os envelopes foram conferidos e rubricados pelos licitantes,
passando-se a fase de habilitacdo com a abertura dos envelopes contendo
dos documentos de habilitacdo, os quais foram disponibilizados aos
licitantes presentes. Apos, a sessdo foi suspensa até 17/12/2021 as 14h para
analise da documentacao.

Reaberta a sessdo agendada, solicitou-se diligéncia a
empresa TOMAZELI SERVICOS EIRELI para saneamento e novamente a
sessdao foi suspensa até 21/12/2021 as 14h, consoante Ata 0774431.

Com base nas manifestacbes da SEMAP e SECA, a CLP
declarou, na sessdo do dia 21/12/2021, que as empresas TOMAZELI
SERVICOS EIRELI e MAROK SERVICOS DE ENGENHARIA
ELETRICA LTDA atenderam o0s requisitos de habilitacgio com a
apresentacdo dos documentos necessarios e habilitou as citadas licitantes,
como registrada na Ata juntada ao evento 0774975.

Destaca-se a atuacdo da unidade solicitante e demandante da
contratacdo (SEMAP) e da Secdo de Contabilidade Analitica (SECA), as
quais responderam aos questionamentos de ordem técnica levados pela CPL
em relacdo aos documentos apresentados.
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f) Fase de Aceitacdo de Proposta: Na mesma sessdo de
21/12/2021, foram abertos os envelopes de propostas das empresas
habilitadas e os documentos foram disponibilizados para os representantes.
Em seguida, sessdo foi suspensa para analise das propostas com reabertura
para 22/12/2021 as 9h, conforme Ata (0774975). As ocorréncias estdo
registradas nos itens 5.4 do Relatorio do presidente da CPL (0775754), cuja
justificativa demonstra a aplicacdo acertada e objetiva dos critérios de
aceitacdo de proposta estabelecidos nos instrumentos convocatérios. O
resultado foi publicado no Diario Oficial da Unido em 23/12/2021
(0776995), declarando a empresa MAROK SERVICOS DE
ENGENHARIA ELETRICA LTDA vencedora do certame em analise e
abrindo a prazo para interposicao de recurso.

g) Recurso: Na fase de habilitacdo, ndo houve recurso
contra decisdo da CPL, bem como as interessadas manifestaram-se
expressamente a renuncia do direito de recorrer (0774978, 0774979 e
0774980). Na fase julgamento das propostas, a empresa TOMAZELI
SERVICOS EIRELI interpds o recurso tempestivamente (0776998), sendo
este conhecido ante a preenchimento dos pressupostos recursais, € N0 merito
0 presidente da CPL manteve a decisdo atacada. Destaca-se que empresa
MAROK SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRICA expressamente
declarou que ndo apresentaria contrarrazdes (0777230).

10. De primeiro, observa-se que todos 0s prazos recursais e
procedimento da fase recursal foram observados pela CPL, nos termos do
art. 109, da Lei n° 8.666/93. Inclusive, toda a documentacédo relativa a
habilitacdo e a proposta foi disponibilizada aos demais licitantes a fim de
oportunizar a estes contraditar os termos das pecas apresentadas, de forma a
garantir a observancia do devido processo legal e do contraditorio.

11. Em analise ao mérito, a CLP, mediante Manifestacédo n°
7/2021 — PRES/DG/SAOFC/COMAP/SLC, manteve a decisdo atacada,
desconsiderando as razdes recursais apresentadas, entendendo como
insuficientes e infrutiferas as alegacfes apresentadas, pois a recorrente ndo
observou as disposicOes editalicias. Assim, ndo houve juizo de retratagéo.

12. Em suas razdes de recurso (0776998), a recorrente
noticia em sintese que ndo foi oportunizada o saneamento da planilha
apresentada e que o0 pregoeiro e que a area técnica falharam ao ignorar
vicios contidos de nos documentos de habilitacdo técnica apresentada pela
vencedora do certame. A final, reque a declaracdo de inabilitacdo e
desclassificacdo da empresa CONSTRUTORA MAROK e retificacdo da
decisdo de inabilitar a empresa TOMAZELLI SERVICOS EIRELI -
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GRUPOIBR, e oportunize a empresa a apresentar as composi¢des com base
no dispositivo do edital 11.8.

13. Destaca-se que a CPL agiu corretamente ao rejeitar em
sua andlise as alegacOes da recorrente, pois a etapa recursal na fase de
habilitacdo foi superada, inclusive a recorrente expressamente desistiu deste
direito, e a planilha analitica ndo foi apresentada na proposta da empresa,
nos moldes determinado pelo Edital (subtopico 10.33). Veja-se trecho da
manifestacdo da CPL sobre o recurso:

7. Quanto ao item 5.1 acima:

7.1. Conforme consta na ata de julgamento de proposta (0775372) e na informacéo
336 da unidade técnica-demandante (0775104), a recorrente deixou de apresentar
PLANILHA DE COMPOSI(;AO DE ITENS DE SERVICO ANALITICA prevista
no item 8 do Projeto Basico.

7.2. Dispde o item 10.3 do edital (0766515):

10.3. A proposta de preco deve ser apresentada em conformidade com o modelo de
proposta previsto no ANEXO 11, sob pena de sua recusa, observado o disposto no
item 8, D, do Projeto Bésico.

7.3. Dispde o Projeto Béasico (0764319), em seu item 8, D, I, 1, v:

A proposta para cada item deve registrar o valor global dos respectivos servigos e
devera obrigatoriamente estar acompanhada dos seguintes detalhamentos:

1. Planilha Proposta dos Itens de Servigo (Sintética);
2. Planilha Composicéo dos Itens de Servico (Analitica);
3. Planilha de Composicdo dos Encargos Sociais incidente sobre a Mao de Obra

4. Planilha de Composigéo de BDI - Anexo lII:

7.4. Como se verifica, o Projeto Basico expressamente determina a obrigatoriedade
da proposta estar acompanhada da planilha analitica. E um requisito objetivamente
definido.

7.5. Ndo se trata, portanto, de planilha apresentada passivel de ajuste, como quer
fazer crer a recorrente, mas de completa auséncia de elemento obrigatdrio, que
deveria ter sido apresentado no envelope de proposta. Somente se pode ajustar e
sanear o que foi apresentado. Considerando que a planilha analitica, elemento
obrigatorio, ndo foi apresentada, ndo € possivel sanear o que ndo foi apresentado.
Em se tratando de requisito objetivo, ndo pode a CPL aceitar extemporaneamente o
que deveria ter sido apresentado no envelope de proposta.

7.6. Assim sendo, em observancia aos principios da vinculagdo ao instrumento
convocatdrio e julgamento objetivo e ao disposto no item 10.3 do edital c/c item 8,
D, I, 1, v do Projeto Basico, a CPL mantém a decisao.

8. Quanto ao item 5.2. acima:

8.1. Incialmente nédo vislumbramos empresa recorrida, visto que o objeto do recurso
é contra ato da CPL. Acreditamos, pelo principio da fungibilidade recursal, que a
recorrente esteja se referindo a empresa vencedora.

8.2. A documentacdo de habilitacdo da empresa vencedora foi analisada pela
unidade técnica e pela CPL. Por ocasido do julgamento da habilitacdo, a ora
recorrente expressamente abriu méo de seu direito de recorrer na fase de habilitacéo,
como se verifica no evento 0774979.
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8.3. Superada a etapa recursal na fase de habilitacdo, ndo cabe alegacGes posteriores,
salvo se supervenientes, conforme estabelecido no 85° do art. 43 da lei 8.666/93.

8.4. Ainda que fosse possivel a analise, a recorrente apresenta argumento genérico,
sem identificar objetivamente quais foras os vicios. Sem identificacdo objetiva dos
vicios e a efetiva comprovacéo, nao é possivel a analise.

8.5. Assim sendo, a CPL ndo vislumbra possibilidade de retorno a fase de
habilitacdo, visto que acha-se superada pelo transcurso da etapa recursal daquela
fase.

14. A CPL pautou sua manifestacdo na observancia do
instrumento convocatorio. Quanto a habilitagdo, foi oportunizado prazo
editalicio em momento oportuno para impugnar a decisdo da comissdo de
habilitar ou ndo as licitantes, nos termos do art. 109 da Lei n°® 8.666/1993,
conforme se verifica nos autos (0774975, 0774978, 0774979 e 0774980).
Assim, ndo sendo o caso concreto uma das hipoteses previstas no 85° da lei
n°® 8.666/1993, os argumentos da recorrente ndo merecem prosperar,
devendo ser mantida a decisdo da CPL.

15. No tocante a proposta, em observancia ao principio da
vinculacdo ao instrumento convocatorio e julgamento objetivo e ao disposto
no item 10.3 do edital c/c item 8, D, I, 1, v do Projeto Basico, 0 saneamento
das planilhas analiticas somente poderiam ocorrer se estes documentos
estivessem no envelope de proposta da licitante. O que ndo era o caso.
Logo, fica claro que a decisdo da CPL seguiu fielmente as regras do Edital
em relacdo a solucdo dos fatos.

16. Sem reparos na decisdo da CPL (0777232), que manteve
as decisbes impugnadas, pautada na manifestacdo da unidade técnica,
avaliou todas as razbes do recurso (0776998), com suporte nas normas
pertinentes sobre o assunto.

17. Releva registrar que o procedimento licitatorio foi
marcado pela isonomia e probidade. Desse modo, conclui-se que o0
procedimento transcorreu de forma regular.

18. Nessa linha de reflexdo, evidencia-se que o
procedimento licitatério foi marcado pela isonomia e probidade, e restaram
atendidas as diretrizes da Lei n° 8.666/93, ndo sendo observada qualquer
irregularidade capaz de obstar a validade do procedimento licitatorio, o que
0 torna legitimo e apto a produzir os efeitos legais necessarios a
formalizacdo da contratacdo, estando 0s principais atos e ocorréncias
devidamente  registrados nas Atas das  Sessbes  Publicas
(0773359, 0774431, 0774975 e 0775372) e no Relatério da CPL (0775754).
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111 - CONCLUSAO

19. Apés a andlise dos autos, esta Assessoria Juridica
conclui que o processo licitatorio se encontra respaldado na Lei n° 8.666/93,
estando os atos até entdo praticados dentro da legalidade, ndo tendo nenhum
Obice que possa ensejar a sua nulidade ou obstar o prosseguimento do feito.

20. Ante o0 exposto, e por tudo o que dos autos consta, esta
Assessoria Juridica opina pela possibilidade de homologacéo do certame e
adjudicacdo do objeto a empresa MAROK SERVICOS DE
ENGENHARIA ELETRICA LTDA, nos termos do art. 43, VI, da Lei n°
8.666/93.

A consideracéo da autoridade competente.

'I Documento assinado eletronicamente por MAIARA SALES DO
JEI- l':i'__'l CASAL, Analista Judiciario, em 06/01/2022, as 14:18, conforme art. 1°, Ill,
eletrnica "b", da Lei 11.419/2006.

e =

'I Documento assinado eletronicamente por MARISA LEONARDO DE

sel l':i'__ll ARAUJO LIMA DA SILVA, Assessor Juridico da Diretoria Geral, em
eletronica 06/01/2022, &s 14:19, conforme art. 1°, 111, "b", da Lei 11.419/2006.

2 ,:",:l A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.tre-
..“;“E‘ ro.jus.br/servicos-judiciais/verificacao informando o codigo

F:_;:' verificador 0778310 e o codigo CRC 490C197C.
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0003158-69.2021.6.22.8000

PROCESSO: 0003158-69.2021.6.22.8000
INTERESSADO: SECAO DE MANUTENCAO PREDIAL

ASSUNTO: Homologacdo da Tomada de Preco n° 01/2021 - Contratacdo de
pessoa juridica especializada em execucédo de obras de engenharia para
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proceder a ampliacédo e reforma dos Foruns Eleitorais dos municipios
de Espigédo do Oeste e Ouro Preto do Oeste.

DESPACHO N° 24 /2022 - PRES/DG/GABDG

Trata-se de procedimento administrativo inaugurado para
contratacdo de empresa especializada na execucao de obras de engenharia
para atender as necessidades de ampliacdo e reforma dos Foruns
Eleitorais dos Municipios de Espigdo do Oeste/RO e Ouro Preto do
Oeste/RO (0743471).

Apos tramitacdo procedimental, vieram 0s autos a esta
Diretoria-Geral, para analise final do processo licitatério, com vistas
a homologacao da Tomada de Pregos n. 01/2021 (0766515/0767484).

Verifica-se dos autos, que a minuta do Edital (0765379),
apos analise e aprovacéo pela Assessoria Juridica (0765795), foi convertida
no Edital de Tomada de Precos n® 01/2021 (0766515), que teve seu extrato
publicado no Diario Oficial da Unido, no Diario da Justica Eleitoral e no
jornal A Gazeta de Ronddnia, de ambito regional. A integra do referido
edital foi disponibilizada no portal de compras do Governo Federal -
Comprasnet e no Porta de Transparéncia deste Tribunal (0767484).

N&o houve pedido de esclarecimento ou impugnacdo ao
edital. Na data e horério estipulado, o Presidente da Comissdo Permanente
de Licitacdo (CPL) abriu a sessdo, registrando a presenca de trés
participantes no certame, dentre as quais, apenas duas foram habilitadas por
atenderem as qualificacbes técnicas - evento n. 0774975 (TOMAZELLI
SERVICOS EIRELIe MAROK SERVICOS DE ENGENHARIA
ELETRICA LTDA). Na fase de abertura das propostas, foi recursada a
proposta  da licitante TOMAZELLI SERVICOS EIRELI por
descumprimento ao edital (apresentacdo da planilha de composicao de itens
de servico analitica) e aceita a proposta da empresa MAROK SERVICOS
DE ENGENHARIA ELETRICA LTDA, que sagrou-se vencedora do
certame.

O resultado foi pulicado no Diario Oficial da Unido
(0776995) e também em jornal de circulagéo regional, no Diario da Justica
Eleitoral de Rondbnia e no portal de transparéncia deste Tribunal.
A empresa TOMAZELI SERVICOS EIRELI interp0s recurso em face da
nédo aceitacdo de sua proposta (0776998), sendo conhecido e improvido pelo
pregoeiro, mantendo-se a decisdo e recusa da proposta apresentada pela
recorrente.
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ApOs a instrucdo regular, o pregoeiro trouxe aos autos as
Atas das Sessdes Puablicas (0773359, 0774431, 0774975 e 0775372) e a
comprovacéo da publicacdo do Resultado de Licitagdo no Diario Oficial da
Unido e no Diério Eletronico da Justica Eleitoral (0776995). Por fim juntou
0 Relatorio n® 55/2021 - PRES/DG/SAOFC/COMAP/SLC (0775754),
expondo as principais ocorréncias do certame.

De posse dos autos, a Assessoria Juridica registou, em
sintese, a regularidade do procedimento, registrando que 0 pregoeiro
decidiu com acertividade ao recusar a proposta da empresa TOMAZELI
SERVICOS EIRELI ante a ndo apresentacdo de documento de cunho
obrigatorio exigido no edital, opinando pela homologacdo do certame e
adjudicacéo do objeto a empresa MAROK SERVICOS DE
ENGENHARIA ELETRICA LTDA, nos termos do art. 43, VI, da Lei n°
8.666/93.

Em que pese o descontentamento, via recursal, da
licitante participante do certame -TOMAZELI SERVICOS EIRELI -
quanto sua inabilitacdo na fase do julgamento das propostas, analisando os
fundamentos trazidos pela recorrente, a decisdo de ndo retratagdo do
pregoeiro (0777232) juntamente com as informacOes extraidas do caderno
processual, verifica-se que ndo h& que se operar reparos na decisdo de
inabilitacdo da recorrente, tendo em vista a expressa disposi¢do constante
no Projeto Basico determinandoa obrigatoriedade da proposta estar
acompanhada de documento de cunho obrigatério (planilha analitica
prevista noitem 8 do TR), o que ndo foi juntado pela recorrente no
momento oportuno (envelope de proposta), ndo sendo possivel sua juntada
posteriormente, sob pena de afronta aos principios da vinculacdo ao
instrumento convocatério e julgamento objetivo e ao disposto no item 10.3
do edital c/c item 8, D, I, 1, v do Projeto Baésico.

Quanto ao outro ponto levantado, via recursal, pela
licitante TOMAZELI SERVICOS EIRELI, mais precisamente, a
questdo relacionada a vicios contidos em documentos de habilitacdo técnica,
a matéria ja foi alvo de analise por ocasido do julgamento na fase de
habilitacdo técnica, ocasido em que a licitante expressamente abriu mao de
seu direito de recorrer, como se verifica nos termos do evento n. 0774979.
Assim, superada a etapa recursal na fase de habilitacdo, ndo cabe alegacdes
posteriores, salvo por fatos supervenientes, conforme estabelecido no 85° do
art. 43 da lei 8.666/93, 0 que néo € o caso.

Superadas as questdes do descontentamentoe da
inabilitacdo de uma das licitantes participantes do certame, de modo geral,
analisados os documentos que compdem os autos e os fundamentos
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contidos na conclusdo do parecer juridico supracitado (0778310), constata-
se que foram obedecidos os principios e disposi¢fes da Lei n. 8.666/93, ndo
sendo observada qualquer irregularidade capaz de obstar a validade do
procedimento licitatorio.

Nesses termos, pelas atribuicdes de competéncia delegada
pelo inciso V do art. 1° da Portaria GP n. 66/2018, adotando os fundamentos
apresentados no Parecer Juridico (0778310), acolho as decisGes da
Comissdo Permanente de Licitacdo (0775372/0777232) e, atendendo o
disposto naLei n® 8.666/93, HOMOLOGO o presente procedimento
Licitatdrio na modalidade TOMADA DE PRECOS N.
01/2021 e ADJUDICO 0 objeto do certame a empresa MAROK
SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRICA LTDA, CNPJ
Nn.15.706.238/0001/04, no valor total de R$ 2.244.149,43 (dois milhdes,
duzentos e quarenta e quatro mil cento e quarenta e nove reais e
quarenta e trés centavos).

Efetuada a homologagdo do certame no Sistema
Comprasnet, a SLC para juntar o extrato de homologacdo nos presentes
autos.

Por fim, devolvam-se o0s autos a Secretaria de
Administracdo, Orcamento, Finangcas e Contabilidade - SAOFC para
continuidade.
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