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CONTRATO N° 2/2021

CONTRATO N. 02/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 0003199-70.2020.6.22.8000

LICITACAO NA MODALIDADE CONVITE (CARTA-CONVITE N.
01/2021)

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A
UNIAO, ATRAVES DO TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA,
E A EMPRESA LIDER CONSTRUCOES
EIRELI, PARA EXECUCAO DE OBRA DE
ESCORAMENTO REFORCO
ESTRUTURAL, PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DO TRE-RO.

A UNIAO, por meio do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
RONDONIA — TRE-RO, inscrito no CNPJ sob o n. 04.565.735/0001-13,
com sede na Av. Presidente Dutra, 1889 — Baixa Unido, CEP: 76.805-859,
em Porto Velho/RO, neste ato representado por sua Diretora Geral,
senhora LIA MARIA ARAUJO LOPES, brasileira, Cédula de Identidade
RG 294.893-SSP/RO e CPF 475.106.849-00, doravante denominado
simplesmente CONTRATANTE, e a empresa LIDER CONSTRUCOES
EIRELI, inscrito no CNPJ sob o n. 03.587.444/0001-63, com sede na Rua
Padre Paulino, 149, Bairro Conjunto Rui Lino, CEP: 69.919-830, Municipio
Rio Branco, Estado do Acre, Telefone(s): (68) 99973-8596, E-mail(s):
athuss_@hotmail.com , neste ato representada por seu Procurador,
senhor ATHUS PESSOA DE SOUZA, brasileiro, Cédula de Identidade
RG 1035377-1/SSP-AC e CPF 891.817.782-87, doravante denominada
simplesmente CONTRATADA, por forca do presente instrumento e em
conformidade com: o Edital de Licitacdo respectivo e seus Anexos; o Ato
de Autorizacdo da Licitacdo constante no Despacho 477/2021-
PRES/DG/GABDG, de 27/04/2021 (evento 0684655); e o Termo de
Homologacdo da Licitagdo constante no Despacho 575/2021-
PRES/DG/GABDG, de 12/05/2021 (evento 0690363), bem como nas
demais normas vigentes aplicaveis ao objeto deste instrumento, tém entre si,
justo e acordado, o presente CONTRATO, mediante as seguintes clausulas
e condicoes:
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DO OBJETO
(Artigo 55, | e X1, da Lei 8.666/93)

CLAUSULA PRIMEIRA — Este Contrato tem por objeto a contratagio de
EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA para EXECUCAO
DE OBRA DE ESCORAMENTO REFORCO ESTRUTURAL na face
norte do edificio sede do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de
Rondbnia — TRE-RO, conforme as condigdes estabelecidas neste
instrumento, no Projeto Basico e em seus anexos.

Subclausula Primeira — A partir da assinatura deste contrato, a empresa
contratada expressamente com a adequacdo do projeto que integra o edital
de licitacdo e as alteragOes contratuais sob alegacdo de falhas ou omissGes
em qualquer das pecas, or¢camentos, plantas, especificacdes, memoriais e
estudos técnicos preliminares do projeto, 0s quais ndo poderdo ultrapassar,
no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do contrato,
computando-se esse percentual para verificacdo do limite previsto no § 1°
do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993 (redacéo dada pelo inciso Il do art. 13 do
Decreto 7983/2013).

Subclausula Segunda —Por meio da assinatura deste instrumento, a
CONTRATADA se compromete a observar, entre outros, 0S seguintes
topicos constantes do Projeto Basico respectivo:

1. 2,11 - DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO
DO FORNECEDOR,;

2. 2,1V, A, 2.—DAS NORMAS TECNICAS;

3. 2,1V, B.-DAS DEFINICOES;

4. 2,1V, C.-DOS ANEXOS TECNICOS;

5. 1..B.— DAS REUNIOES;

6. 2., 11-DOS CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL;

Subclausula Terceira —Para a execucdo desta contratacdo, devem ser
observados, entre outros, 0s seguintes anexos do Projeto Basico:

1. ETP - Estudos Técnicos Preliminares (0681492);

2. Relagdo dos documentos citados no item C, subitem i., do Projeto
Basico respectivo, que estdo presentes nos Anexos | ao XXX do Projeto
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Bésico e que fazem parte do processo de contratacdo de pessoa juridica para a
elaboracdo de projeto de escoramento e reforco estrutural, 0003084-
49.2020.6.22.8000.

Subclausula Quarta — Vinculam-se ao presente Contrato, independente de
transcricdo, as normas e disposi¢cdes contidas no Edital de Licitagcdo
supramencionado e seus anexos, inclusive no Projeto Basico respectivo
(PB), e na proposta da CONTRATADA vencedora do referido certame,
assim como em seus anexos e documentacdes tecnicas.

DA SUBCONTRATACAO

CLAUSULA SEGUNDA — E expressamente vedada a subcontratacio do
objeto ora contratado.

DO REGIME DE EXECUCAO

(Artigo 55, 11, da Lei 8.666/93)

CLAUSULA TERCEIRA — A execucdo do objeto desta contratacdo sera
de forma indireta, sob o regime de empreitada por preco global, realizada na
modalidade convite, do tipo menor preco.

DO PRAZO DE VIGENCIA E DO PRAZO DE EXECUCAO

(Artigo 57 da Lei 8.666/93)

CLAUSULA QUARTA — O prazo de vigéncia desta contrataco é de 180
(cento e oitenta) dias, contados da data da assinatura deste contrato.


https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=628056&id_procedimento_atual=633513&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=ef500ce9c45c92e5570e90ab02a8e01ba3bdea57fa78a4de48a22f3340c68398
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=628056&id_procedimento_atual=633513&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=ef500ce9c45c92e5570e90ab02a8e01ba3bdea57fa78a4de48a22f3340c68398

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA
Secretaria de Administracdo, Orcamento, Finangas e Contabilidade
‘ Coordenadoria de Material e Patrim6nio

Secdo de Contratos

Subclausula Primeira — O prazo de execuc¢éo desta contratagdo é de 150
(cento e cinguenta) dias, contados da data do recebimento da Ordem de
Servigos respectiva.

Subclausula Segunda — Os prazos de inicio de etapas de execugdo, de
concluséo e de entrega admitem prorrogacéo, mantidas as demais clausulas
do contrato e assegurada a manutencdo de seu equilibrio econdmico-
financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente
autuados em processo:

1.  alteracdo do projeto ou especificacdes, pela Administracéo;

2. superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade
das partes, que altere fundamentalmente as condi¢fes de execucdo do
contrato;

3. interrupcéo da execugdo do contrato ou diminuigédo do ritmo de trabalho
por ordem e no interesse da Administracéo;

4. aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites
permitidos por esta Lei;

5. impedimento de execucdo do contrato por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela Administracdo em documento contemporaneo a sua
ocorréncia;

6. omissdo ou atraso de providéncias a cargo da Administracdo, inclusive
quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou
retardamento na execuc¢do do contrato, sem prejuizo das sancdes legais
aplicaveis aos responsaveis.

Subclausula Terceira — Toda prorrogacdo de prazo devera ser justificada
por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para
celebrar o contrato.

DO VALOR

(Artigo 55, 111 e V, da Lei 8.666/93)

CLAUSULA QUINTA —O valor total deste contrato &
de R$ 307.251,52 (trezentos e sete mil, duzentos e cinquenta e um reais e
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cinquenta e dois centavos) para 0 periodo de vigéncia desta contratacéo,
conforme proposta da CONTRATADA.

Subclausula Primeira — No valor supramencionado estdo incluidos todos
0s custos e despesas, diretos ou indiretos, relativos a esta contratacdo como,
por exemplo, tributos incidentes, taxa de administragdo, servicos, encargos
sociais e trabalhistas, seguros, treinamentos, lucro e todos os outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto deste Contrato, conforme
proposta da CONTRATADA.

Subclausula Segunda - As despesas com a execucao do presente Contrato
correrdo a conta dos recursos especificos consignados no orgamento
ordinario da Justica Eleitoral de Rondonia, na Fonte de Recurso
0100000000 e Natureza da Despesa: 339039, conforme Nota de Empenho
n°. 220, de 12/05/2021.

Subclausula Terceira — O calculo dos custos unitarios e do orcamento
global de referéncia para esta contratacdo foi obtido, majoritariamente,
utilizando-se a TABELA DO SINAPI DESONERADA REFERENTE A
UNIDADE DA FEDERACAO DO ESTADO DE RONDONIA, com
vigéncia iniciada em fevereiro/2021, sobre o qual foi aplicando Acerca
do BDI (Beneficios e Despesas Indiretas), conforme a média definida
pelos Acordaos n. 2369/2011 — TCU — Plenério e 2.622/2013 - TCU -
Plenario e conforme informado no item 3 do Projeto Béasico respectivo.

Subclausula Quarta - Quanto a reajuste, revisdo, reequilibrio e outros tipos
de alteragbes contratuais, devera ser observado o que consta na Clausula
“DA ALTERACAO CONTRATUAL” deste instrumento.

DA GARANTIA CONTRATUAL

CLAUSULA SEXTA — A contratada devera apresentar, em até 10 (dez)
dias Uteis apds a assinatura do contrato, garantia contratual correspondente
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a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, na forma e nas
modalidades estabelecidas no art. 56, 8§1°, da Lei n°® 8.666/93, a saber:

1.  Caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes
terem sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do
Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo
Ministério da Fazenda;

2.  Seguro-garantia;

3. Fianca bancaria emitida por instituicdo financeira autorizada a operar
pelo Banco Central do Brasil (Acordao n. 2467/2017 — TCU — Plenario).

Subcldusula  Primeira —-A ndo apresentagdo da GARANTIA,
injustificadamente, poder4d ocasionar a rescisédo do  contrato,
independentemente de ter a contratada iniciado a execugdo ou nao.

Subclausula Segunda — Na presente contratacdo a garantia podera cobrir
eventuais prejuizos ocasionados na prestacdo de servicos pelos agentes da
contratada, assegurar 0 pagamento de eventuais penalidades pecuniarias
impostas pela Administracdo e ndo quitadas pela CONTRATADA, além de
outras situacOes que justifiguem o acionamento da cobertura.

DO PAGAMENTO

(Artigo 55, 111, da Lei 8.666/93)

CLAUSULA SETIMA — Quanto ao pagamento dos servicos objeto deste
contrato, deve ser observado o que segue:

1.  Seréd observada a ordem cronoldgica estabelecida no art. 5° da Lei
8.666/93;

2. Os pagamentos serdo realizados nas seguintes condigdes:

o Mensalmente, através de medicdo apresentada pela
CONTRATADA e atestada pela FISCALIZACAO do
CONTRATANTE, ate o limite de 75% do valor total da contratacéo;

o 25% do valor total dos servigos somente apos efetivamente
executados e Recebidos de forma definitiva o objeto.
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3. A regularidade fiscal da contratada poderd ser certificada mediante
consulta ao SICAF.

4.  Desobriga-se 0 CONTRATANTE a efetuar o pagamento sem atestacao
e emissdo de Nota Técnica pelo fiscal/gestor designado pelo contratante para
acompanhamento e fiscalizacdo dos servicos, ou apresentada em desacordo
com os valores constantes de sua proposta de precos, ou que contenham
rasuras ou erros materiais;

5. A CONTRATADA deverad apresentar junto com a Nota Fiscal dos
Servigos, 0s seguintes documentos:

1.  Certiddo de regularidade perante:

. Fazenda Federal / Instituto Nacional de Seguridade
Social (INSS);

. Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);
. Justica do Trabalho;

2. Copia digitalizada das folhas do Livro Diario referente ao
periodo, devidamente atestadas pela Fiscalizacao;

6. A ndo apresentacdo da documentacdo constante do item v. acima,
ocasionard a retencdo do pagamento da medicdo, ficando a liberagdo do
pagamento condicionado ao saneamento da referida pendéncia;

7. Nenhum pagamento sera efetuado a contratada enquanto pendente de
liquidacdo qualquer obrigacdo financeira que lhe for imposta em virtude de
penalidade ou inadimpléncia, sem que isso gere direito a reajustamento de
precos.

8. O pagamento, se houver reajuste, revisao ou reequilibrio, far-se-a por
meio de dois tipos de faturas, sendo uma principal, correspondente aos precos
iniciais, e outra suplementar, relativa ao valor do reajustamento devido.

9.  Sera realizado 01 (um) pagamento a cada 30 (trinta) dias, referente
ao0s servicos ja concluidos.

10. Considera-se, para todos os fins, servi¢os concluidos aqueles nos quais
todas as etapas pertinentes ja foram realizadas.

11. O pagamento serd realizado ap6s aprovagdo dos servigos executados
pelo(s) fiscal(is) designado(s) especificamente para acompanhar e fiscalizar os
itens da Ordem de Servico.

12.  Os servigos ndo realizados, ou realizados em desconformidade, serdo
glosados até que sejam efetivamente efetivados;

13.  Os pagamentos serdo feitos mediante ordem bancaria - ou por meio de
ordem bancaria para pagamento de faturas com cédigo de barras - através do
Banco do Brasil S/A, em favor da CONTRATADA, na conta corrente
indicada na proposta, devendo, para isto, ficar explicitado o nome do banco,
agéncia, localidade e nimero de conta corrente em que devera ser efetivada o
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crédito, o qual ocorrerd até 10 (dez) dias corridos ap0s a apresentacdo da nota
fiscal devidamente atestada pelo fiscal da Ordem de Servigo. Em todos o0s
pagamentos o contratante fara as retengdes tributérias legais.

14. Para os eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA
ndo tenha concorrido de qualquer forma para tanto, fica convencionada a taxa
de compensacdo financeira devida entre a data contratual de pagamento e a
correspondente ao efetivo adimplemento da obrigacdo, calculada mediante a
aplicacdo da seguinte formula:

Onde:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do
efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensagc&o financeira = 0,00016438, assim
apurado:

I = ((TX)/365) | = ((6/100)/365) | = 0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

15. A eventual compensagdo financeira anteriormente mencionada sera
incluida em nota fiscal emitida posteriormente a ocorréncia.

16. Na hipotese de pagamento de juros de mora e demais encargos por
atraso, os autos devem ser instruidos com as justificativas e motivos, e serem
submetidos a apreciacdo da autoridade superior competente, que decidira
acerca da eventual apuracdo de responsabilidade, identificacdo dos envolvidos
e imputacdo de 6nus a quem deu causa.

17. Havera a retencdo de 25% do pagamento que somente serd liberado
apos emissao do Termo de Recebimento Definitivo.

18. A compensacdo financeira prevista no item xv deste topico sera incluida
em fatura/nota fiscal emitida posteriormente a ocorréncia.

19. Seré considerado como data do pagamento o dia em que constar como
emitida a ordem bancaria para pagamento.

20. O CONTRATANTE néo se responsabilizara por qualquer despesa que
venha a ser efetuada pela CONTRATADA que porventura ndo tenha sido
acordada neste instrumento contratual.

21. Na hipdtese de pagamento de juros de mora e demais encargos por
atraso, os autos devem ser instruidos com as justificativas e motivos, e serem
submetidos a apreciacdo da autoridade superior competente, que decidira
acerca da eventual apuracdo de responsabilidade, identificacdo dos envolvidos
e imputacao de 6nus a quem deu causa.
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DA GESTAO E DA FISCALIZACAO DO CONTRATO

(Artigo 67, da Lei 8.666/93)

CLAUSULA OITAVA — No TRE-RO, a gestdo deste contrato ficara a
cargo do Chefe da Secdo de Manutencdo Predial (SEMAP), ou seu
substituto legal, conforme disposto nos artigos 22 a 29 da IN/TRE-RO n.
004/2008.

Subclausula Primeira — A fiscalizagdo da contratagéo sera exercida por um
representante da Administracdo, definido especificamente na Ordem de
Servigo ou previamente designado, ao qual competira, além das atribuicdes
definidas na IN/TRE-RO n. 004/2008, dirimir as duvidas que surgirem no
curso da execucdo da Ordem de Servico.

Subclausula Segunda — As competéncias do Gestor e do Fiscal do contrato
estdo definidos na Secdo V - Da gestdo e da fiscalizacdo dos contrato,
da INSTRUCAO NORMATIVA TRE-RO N° 004/2008 de 30/10/2008, ou
em outra que a venha suceder.

Subclausula Terceira — A fiscalizacdo de que trata este item ndo exclui
nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por
qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas,
vicios redibitdrios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da
Administracdo ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art.
70 da Lei n. 8.666, de 1993.

DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

(Artigo 55, VI, da Lei 8.666/93)
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CLAUSULA NONA — Além de observar e cumprir as obrigagoes
estabelecidas no Termo de Referéncia, no Edital e anexos, obriga-se a
Administracdo a:

1.  Expedir a Ordem de Servico em até cinco dias Uteis ap0s a apresentacdo
da garantia contratual;

2. Reunir-se com a Contratada, para deliberacbes e alinhamentos de
assuntos relacionados a perfeita execucdo dos servicos;

3. Orientar a CONTRATADA acerca da correta execucdo dos servigos
contratados e autorizar o acesso de seu pessoal aos locais de trabalho;

4.  Dar conhecimento a CONTRATADA acerca das normas estabelecidas
para carga e descarga de materiais, horario de trabalho e demais condicdes

exigidas;

5. Manter atualizados os registros de servi¢os que tenham sido realizados
pela CONTRATADA,

6. Manifestar-se sobre a medicdo dos servigos executados pela
CONTRATADA,

7.  Efetuar o pagamento a CONTRATADA, depois de verificada a
regularidade da nota fiscal/fatura de acordo com as condigdes, precos e prazos
estabelecidos neste contrato e nas demais regras a ele aplicadas;

8. Acompanhar e fiscalizar a execucdo da Ordem de Servico por meio de
um representante especialmente designado, nos termos do art. 67 da Lei n.
8.666/1993.

9.  Notificar, por escrito, a contratada, na ocorréncia de eventuais
imperfeicdes no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua
correcao;

10. Rejeitar, caso estejam inadequados ou irregulares, apos cada medicéo,
0s servicos prestados pela CONTRATADA,;

11. N&o permitir execucdo de tarefas em desacordo com as normas
preestabelecidas e rejeitar, no todo ou em parte, 0s servi¢os que sejam
executados em desacordo com a Ordem de Servico, aplicando as penalidades
cabiveis.

12. Ceder a contratada, quando necessario, espaco para execucdo dos
servicos, ficando a CONTRATADA responsavel pelo seu zelo e posterior
desocupacéo, nas mesmas condicdes que lhe foi cedido;

13. Notificar a CONTRATADA acerca de eventual conduta inconveniente
de seus empregados quando da execucgdo dos servi¢cos ou na ocorréncia de
quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte desta;
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14. Notificar a CONTRATADA em razéo de qualquer descumprimento das
obrigacGes assumidas neste contrato, alertando sobre as penalidades que
poderdo ser aplicadas, caso persista, de forma injustificada, a irregularidade;

15. Receber Provisoriamente e Definitivamente, com observancia das
regras do PB, o0s servicos nos prazos pactuados, contados da comunicagédo
escrita da CONTRATADA, o qual s6 sera emitido se ndo houver qualquer
pendéncia quantitativa;

16. Exercer quaisquer outras atribuicbes derivadas das leis e dos
regulamentos e, bem como, das demais normas aplicadas ao contrato ou
sempre que o interesse da Administracéo Publica o exigir;

17.  Comunicar-se com a CONTRATADA preferencialmente por escrito;

18. Controlar a execucdo financeira da contratacdo, dentro dos limites,
condicdes e prazos estabelecidos;

19. Analisar e se manifestar sobre eventuais pedidos de prorrogacdo de
prazo quanto ao objeto contratado;

20. Exercer quaisquer outras atribuicOes derivadas da lei, regulamentos, das
demais normas aplicadas a este contrato ou sempre que 0 exigir o interesse da
Administracdo Publica; e

21. Cumprir as demais obrigacGes consignadas neste instrumento contratual
€ em Seus anexos.

DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

(Artigo 55, 1V, VI e X111, da Lei 8.666/93)

CLAUSULA DECIMA — Além de observar e cumprir pregos, prazos,
condicdes e as demais obrigacdes estabelecidas no Termo de Referéncia, no
Edital e anexos, obriga-se a contratada ao que segue:

A Vistoria no local da execuc¢édo do presente objeto ndo sera obrigatoria,
no entanto, caso queiram, as empresas poderdo, mediante prévio
agendamento (69-3211-2060, semap@tre-ro.gov.br), visitar e vistoriar
0 local, executando todos os levantamentos julgados necessarios ao
desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a néo incorrerem em
omissdes que jamais poderado ser alegadas em favor de eventuais
pretensdes de acréscimos de precos.
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Vil.

viii.
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Comunicar recebimento da Ordem de Servigo imediatamente apos seu
efetivo recebimento;

Realizar o objeto nas condicdes, pregos e prazos pactuados, nos termos
do Edital da Licitacdo e seus anexos, especialmente:

a. Execucdo do objeto conforme PROJETO BASICO N° 6/2021 -
PRES/DG/SAOFC/COSEG/SEMAP e Anexos
PSEI 0003199-70.2020.6.22.8000;

b. Execucdo de acordo com as normas da ABNT, do Decreto-Lei n°
92.100/85 e dos fabricantes dos materiais aplicados, utilizando
materiais de primeira qualidade;

c. Empregar somente materiais novos, comprovadamente de
primeira linha, de qualidade extra ou superior e certificados pelo
INMETRO;

d.  Executar os servicos de forma a produzir o maximo de
resultados, com 0 minimo de transtorno para a
CONTRATANTE, devendo, para tanto programar a sua
execucdo em conjunto com a Fiscalizacéo, podendo isso ser
realizado em finais de semana e feriados.

Participar da Reunido Inicial, presencial ou por video conferéncia entre
0 CONTRATANTE e a CONTRATADA para deliberacoes e
alinhamentos de assuntos relacionados a perfeita execucdo dos
Servigos;

Até a data da assinatura do contrato, designar preposto, por meio de
carta de preposicao caso esse ndo seja o representante legal da empresa,
com amplos poderes para representa-la formalmente durante a
prestacdo dos servicos, em todos 0s assuntos operacionais e
administrativos relativos ao objeto:

a. A designacdo devera ser realizada atraves de Carta de Preposi¢édo
da CONTRATADA, outorgando amplos poderes de
representacao ao preposto para representar a CONTRATADA
perante a CONTRATANTE

Fornecer todos os materiais para a execugdo dos servigos, conforme
especificacdo da proposta, e entrega-los devidamente acabado,
conforme este Projeto Basico e seus anexos;

Cumprir, rigorosamente, o Codigo Civil, as Normas Técnicas da
ABNT, as Normas de Medicina e Seguranca do Trabalho e demais
normas legais e regulamentares pertinentes aos servigos executados;
Cumprir todas e quaisquer outras normas de legislacao federal, estadual
e municipal, independente de transcri¢cdo no Projeto Basico, ndo
podendo eximir-se ou alegar desconhecimento das obrigacdes
estabelecidas em Lei;
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Aceitar, atendendo a conveniéncia e necessidades do Contratante,
acréscimos ou supressdes do objeto nos limites estabelecidos da
modalidade de contratacdo, na forma do artigo 65, 88 1° e 2° da Lei
8.666/93:

a.  Os limites de alteracédo ao contrato serdo considerados de forma
isolada, ou seja, tomando-se o conjunto de reducdes e o conjunto
de acréscimos, sempre calculados sobre o valor original do
contrato, sem que haja compensacéo entre eles, conforme
reiterada decisdes do TCU (Acérdaos 1.981/2009, 749/2010,
906/2012 e 517/2012 — Plenario).

Reparar/corrigir/refazer as suas expensas, no prazo determinado pela
fiscalizacdo, contados de sua notificagdo, 0s servigos nos quais forem
constatadas falhas, imperfeicdes ou irregularidades resultantes da
execucdo ou do material empregado;

Providenciar, quando necessario e as suas expensas, documentacdes e
licencas para a execugdo dos servigos, taxas incidentes, matricula
especifica para os servicos e o certificado de taxa de contribuicdo para
acidentes de trabalho, junto aos 6rgaos competentes;

Apresentar, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis a contar da data de
assinatura do contrato, Garantia Contratual nos moldes do capitulo DA
GARANTIA CONTRATUAL E OUTROS do Projeto Basico.
Apresentar a Anotacdo de Responsabilidade Técnica de Execucgéo e
Matricula CEI junto ao INSS, no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis
contados do recebimento da Ordem de Servico.

Comunicar imediatamente ao contratante eventuais inconsisténcias dos
projetos em relacdo as normas técnicas e legislacao vigente;

Manter no local pessoal e demais elementos necesséarios a perfeita
execucdo dos servicos, cumprindo fielmente as visitas do responsavel
técnico determinadas pela Fiscalizacao:

a. A Contratada deverda manter, permanentemente, até o final da
execucao dos servigos os profissionais indicados no certame;

b. Quando das vistorias a serem realizadas pela Fiscalizacdo, o
responsavel técnico devera estar presente para acompanhamento,
quando agendado pelo Fiscal.

Fornecer todos os equipamentos necessarios, tais como ferramentas,
magquinaria e aparelhamento adequado a execucgdo dos servicos;
Colocar placas indicativas dos servigos, conforme legislacdo vigente;
Manter Livro Diario de Obra atualizado e a disposicao da fiscalizacao,
sob pena de enquadramento do Capitulo 8, ii, d, obedecendo, pelo
menos, as seguintes diretrizes:

a. ldentificacdo da empresa;
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Identificacdo da obra;
Condicdes climaticas;
Pessoal,
Rotinas de servigos executados;
Outras ocorréncias e observacoes;

g. Assinatura do ART responsavel.
Realizar a gestdo dos residuos solidos durante toda a execugéo e até o
final, respeitando as normas de destinacao aplicaveis, inclusive
municipais, conforme registado no PB:

a. Fornecer ao CONTRANTE a documentacao de destinacdo dos

residuos solidos.

Arcar com todas as despesas decorrentes do Contrato, incluindo méo de
obra, distribuicdo, seguros, tributos e demais encargos incidentes sobre
0S servicos contratados;
Requerer vistoria antes do RECEBIMENTO PROVISORIO;
Assumir como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes
do fornecimento de material, mao de obra, aparelhos e equipamentos
necessarios para a boa e perfeita execucéo dos servicos contratados;
Responsabilizar-se pela idoneidade e pelo comportamento de seus
empregados e 0s de eventuais subcontratadas, prepostos ou
subordinados, e ainda, por quaisquer prejuizos que sejam causados por
estes ao contratante ou a terceiros;
Responder por quaisquer compromissos assumidos junto a terceiros,
ainda que vinculados a execucdo do contrato;
Sujeitar-se a ampla e irrestrita fiscalizacdo por parte do
CONTRATANTE, cabendo-Ihe prestar todos os esclarecimentos
solicitados e acatar reclamacdes formuladas;
Responsabilizar-se pelos danos causados a0 CONTRATANTE ou a
terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execucgéo dos servicos
objeto do Contrato, ndo podendo ser arguido, para efeito de exclusdo de
responsabilidade, o fato de 0o CONTRATANTE proceder a fiscalizacao
ou 0 acompanhamento da execucao dos referidos servicos;
Arcar com todos os encargos de natureza trabalhista, previdenciaria,
acidentaria, tributaria, administrativa e civil decorrentes da execucao
dos servigos objeto do contrato;
Fornecer, além do uniforme, equipamentos de protecdo individual —
EPI a todos os empregados cujas atividades os exijam por normas de
segurancga em vigor;
Na&o vincular sob hipotese alguma, o pagamento dos salarios de seus
empregados ao pagamento efetuado pelo CONTRATANTE;

b.
C.
d.
e.
f.
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xxX.  Exigir de todos 0s que estiverem na area de realizacdo dos servigos,
independentemente de fazerem parte da equipe da CONTRATADA ou
nédo, o uso de Equipamentos de Protecédo Individual - EPI,;

xxxi.  Responsabilizar-se civilmente pela solidez e seguranca dos servicos, no
que couber, bem como por eventuais vicios ocultos, pelo prazo de 05
(cinco) anos apos o recebimento definitivo, conforme disposicao
constante no Art. 618 da Lei 10.406/2002;

xxxii.  Manter, durante a execu¢do do Contrato, todas as condigdes de
habilitacdo e qualificagdo exigidas para a contratagéo, nos termos da
Lei 8.666/93 e suas alteracOes posteriores;

xxxiii.  Comunicar por escrito e imediatamente ao contratante a ocorréncia de
contratacdo de empregados ou a admissdo em seu quadro societario de
pessoas que sejam conjuges, companheiros ou parentes em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes
de cargos de direcéo e de assessoramento, de membros ou juizes
vinculados ao TRE;

xxxiv.  Cumprir e fazer cumprir todas as normas sobre medicina e seguranga
do trabalho;

XXXv.  Apresentar a devida comprovacéo fiscal/previdenciaria e demais
declaracdes das empresas subcontratadas, desde que devidamente
autorizadas por este Tribunal, respeitando-se a previsao constante no
item Administracdo e Controle do Memorial Descritivo (Acordao TCU
1529/2006-Plenério);

xxxvi.  Responsabilizar-se pelo armazenamento e guarda de todo o material a
ser utilizado durante a obra;

XxXxvii.  Manter-se atualizada dos normativos que regulam a prestacdo de
servigos nas esferas Federal, Estadual e Municipais, incluindo eventuais
novas regulamentacoes;

xxxviii.  N&o veicular publicidade ou qualquer outra informacao acerca das
atividades contratadas, sem a prévia autorizacdo da CONTRATADA;

XXXiX.  Cumprir o disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicéo
Federal/1988:

“XXXIII - proibicéo de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a
menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis
anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de quatorze anos.”

xI. Emitir nota fiscal e apresenta-la ao CONTRATANTE, nos termos e
prazos pactuados; e

xli.  Cumprir as demais obrigacdes impostas contratualmente pelo TRE-RO.
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DA EXECUCAO E DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — Quanto a execugao e recebimento do
servico objeto deste contrato, a empresa contratacdao devera observar o que

segue:

1. ANTES DE INICIAR A EXECUCAO:

CONDICOES GERAIS

A eventual substituicdo do responsavel técnico regulamente indicados
devera ser comunicada imediatamente e por escrito ao contratante,
sendo que:

a. Em caso de substituicdo de qualquer um dos profissionais
indicados para atuarem nesta contratacao, os substitutos deverédo
possuir, no minimo, as mesmas qualificacdes técnicas exigidas
no PB.

O responsavel técnico e o coordenador indicados

pela contratada deverdo participar de reunides, presencialmente ou de
forma virtual, através de video chamadas, sempre que convocadas
pelo contratante, previamente agendadas, e sempre que existirem
duvidas que necessariamente devem ser sanadas antes da execugao ou,
na impossibilidade, imediatamente apés a identificacdo da situacéo
duvidosa, sendo que:

a. Com a finalidade de facilitar a troca de informagoes,
especialmente com imagens fotogréaficas e videos, sera criado
um grupo utilizando o aplicativo whatsapp, do qual integracéo,
no minimo, o Chefe da SEMAP, o fiscal da contratacdo, o
Responsavel Técnico e o Coordenador das atividades, podendo
receber outros integrantes, se assim julgado necessario; e

b.  As reunibes em meio digital (video conferéncia) devem ser
gravadas pela CONTRATADA e disponibilizadas ao
CONTRATANTE juntamente com relatorio contendo as
principais definigdes.

Todo contrato, escrito ou verbal, para a execugdo de obras ou prestacao
de quaisquer servigos profissionais referentes a engenharia, a
arquitetura e agronomia fica sujeito a anotacdo de responsabilidade
técnica (ART), conforme art. 1° da lei n® 6.496/1977.
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iv.  Comprovacéo do vinculo profissional do Responsavel Técnicos e do
Coordenador com a licitante, prevista no art. 30 da lei n. 8.666/1993,
podera ser realizada através:

a. Daapresentacdo de cOpia da carteira de trabalho - CTPS - em
que conste o licitante como contratante;

b. Daapresentacdo de copia do contrato social do licitante em que
conste o profissional como sécio; e

c. Da apresentacdo de copia do contrato de trabalho;

v. A comprovacao do vinculo profissional devera ser realizada em até 5
(cinco) dias apds o recebimento da OS, em conformidade com o Anexo
XXXI1I do PB - Indicacéo e aceitacdo de responsabilidade (evento SEI
n. 0679315)

2. DO RESPONSAVEL TECNICO (RT):

i. A Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART do profissional
indicado pela contratada durante o processo licitatorio, emitida
por 6rgéo da classe, devera ser fornecida no prazo de até
5 (cinco) dias Uteis apds a emissdo da Ordem de Servico.

il.  Em simetria, o gestor que elaborar ou aprovar projeto basico ou
orcamento inconsistente podera ser responsabilizado, sendo que
0 mesmo se pode afirmar sobre a aprovacao de projetos e de
orcamentos sem a assinatura, indicacdo do seu responsavel ou
sem a respectiva ART. Cita-se, como exemplo, 0 sumario
do Acordao TCU n. 2.546/2008 — Plenario: “1. Os
responsaveis pela elaboracéo e aprovacao de projeto basico
inadequado e sem assinatura ou identificacdo do responsavel
técnico devem ser sancionados™.

iii. A CONTRATADA se responsabilizara de forma solidaria pela
regularidade dos projetos executados por seus responsaveis
técnicos (Art. 70, Lei n. 8666/93).

a. Sobre o tema, cita-se excerto das Orientagdes para
elaboracgéo de planilhas orcamentérias de obras
publicas/Tribunal de Contas da Unido, Coordenacéao-
Geral de Controle Externo da Area de Infraestrutura e da
Regido Sudeste. — Brasilia: TCU, 2014, p. 16: A Lei n.
5.194/1966 regula o exercicio da profissdo de engenheiro,
estabelecendo que os estudos, plantas, projetos, laudos e
qualquer outro trabalho de engenharia, seja publico ou
particular, somente poderdo ser submetidos ao
julgamento das autoridades competentes e so terdo valor
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juridico quando os autores forem profissionais
habilitados de acordo com essa lei.

iv. A ART devera ser emitida no Conselho Regional deste estado -
CREA/RO, de acordo com resolucéo prépria do Conselho
Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA.

v. Ainda no referido diploma, a ART define para efeitos legais o(s)
responsavel(is) técnico(s) pelo servigo de engenharia contratado.

vi. O Responsével Técnico detentor da ART devera verificar se 0s
servigos estdo sendo realizados de acordo com o projeto, as
normas e com o nivel de qualidade exigido.

vii. A contratada e seus profissionais se obrigam a preservar 0s
direitos autorais dos titulares dos projetos recebidos para
analise, em cumprimento ao Art. 17 da Lei n. 5.194/66.

3. DO PREPOSTO:

I. A CONTRATADA podera indicar como preposto um membro
da equipe técnica responsavel pela prestacdo dos servicos,
podendo o CONTRATANTE recusé-lo e pedir sua substitui¢éo
em razdo de perfil inadequado. S&o atribuicdes do preposto:

a. Supervisionar os servicos e garantir que os profissionais
cumpram os prazos e condic¢des previstos no contrato;

b. Consolidar em relatorio Unico todas as ocorréncias
relacionadas a cada uma das etapas, destacando no relato
0s pontos relevantes, as eventuais inconformidades
identificadas e a interelacéo entre eles;

c. Comunicar ao coordenador e aos responsaveis técnicos o
agendamento de reunides com 0o CONTRATANTE,
zelando pelo comparecimento daqueles que devam dela
participar.

d. Para garantir a perfeita comunicagéo entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA, o
preposto devera enviar relatorio ou boletim semanal dos
servicos, apresentando, no minimo, resumo das atividades,
considerando os seguintes itens:

1. Condicdes de trabalho;

2. Casos fortuitos e de forca maior;

3. Cumprimento de prazos;

4. Qutros casos de natureza relevante que possam
impactar a execugdo dos servicos.

4. DA EXECUCAO:
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A. DA EXECUCAO DOS SERVICOS
i. O prazo de execuc¢do da obra serad contado a partir do
recebimento da ordem de servigo pela CONTRATADA.

I.  S&o condicdes:

a. Para emissdo da Ordem de Servicos, a apresentacédo
da Garantia Contratual conforme item 10.A. do

Projeto Basico;

b. Para inicio das atividades no local de execucédo, em
até 5 (cinco) dias uteis da emissao da Ordem de

Servigo, a apresentacdo dos seguintes documentos:

1. ART, devidamente registrada, de execugao
dos responsaveis técnicos pela obra, com o
devido registro na entidade de classe do
profissional, conforme previsao do Projeto
Basico;

2. Comprovante de Cadastro Especifico do
INSS - CEL.

iii.  Previamente ao inicio da execucdo dos
servicos, a CONTRATADA, representada
pelo seu Prepost,o pelo Responsavel
Técnico, devera participar de reuniao,
presencial ou por video conferéncia, para
dirimir davidas e orientar as execucoes.

iv. ApoOs a assinado e apresentacdo da garantia contratual
sera expedida a Ordem de Servico, conforme modelo do
ANEXO XXXVI (evento sei n. 0679321).

v. Os servicos deverdo ser executados conforme as
especificacdes definidas no Projeto executivo, Planilha
Orcamentaria e demais anexos, cabendo a contratada total
responsabilidade pela perfeita execucdo e funcionamento
dos mesmos, sem qualquer 6nus adicional a Contratante.

vi. A contratada devera verificar todos os elementos,
quantitativos e qualitativos, projetos, anexos e planilha
orcamentaria, como também as informacdes in loco, antes
do inicio dos servicos, e qualquer divergéncia encontrada
comunicar a contratante, sob pena de ndo poder questiona-
las posteriormente.

vii.  Os servicos a serem executados deverdo obedecer
rigorosamente:
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i.  Asnormas e especificacdes constantes no Projeto Basico e
nos Projetos anexos, além, das demais anexos do edital do
certame e do futuro instrumento contratual;

ii. Asnormas da ABNT;

c. Asdisposicdes legais da Unido, do Estado de Ronddnia e do
Municipio de Porto Velho; e

d.  Aos regulamentos dos conselhos de classes profissionais;
viii. A contratada devera seguir rigorosamente os prazos assinalados
pela ordem de servigo.

ix. E de responsabilidade da contratada a gestio da méo de
obra necessaria para a realizacéo dos servigos objeto do
Projeto Basico.

X.  Todos os materiais a serem empregados serdo novos,
comprovadamente de primeira linha, de qualidade extra
ou superior e certificados pelo INMETRO, sendo
rejeitados os classificados como linha popular ou
econdmica, devendo ser submetidas amostras a aprovacao
da FISCALIZACAO antes do seu emprego.

xi. O periodo para execucdo dos servicos sera, em regra,
de segunda a sexta-feira das 08:00 as 17:00 horas,
contudo, considerando a natureza do servigo ou
impossibilidade de execugdes nesse periodo ou horario, a
critério do gestor/fiscal, 0s servigcos poderao ser
executados em horarios diversos, nos finais de semana,
feriados ou no periodo noturno.

xii.  Os servigos somente serdo iniciados mediante emisséo
prévia de Ordem de Servico (OS), conforme 0 modelo do
ANEXO XXXVI do PB (evento sei n. 0679321) e,
apresentacdo pela contratada de Anotacdo de
Responsabilidade Técnica (ART).

xiii. A ndo apresentacdo injustificada da Anotacdo de
Responsabilidade Técnica podera ocasionar a rescisdo do
contrato, independentemente de ter a contratada iniciado a
execucao ou néo.

xiv.  Em casos de impossibilidade de emissdo da ART,
justificadamente, ouvido o Gestor do Contrato, a
Autoridade competente podera dilatar o prazo anterior.

Xv. A execucdo dos servigos relativos a cada OS
serd acompanhada por um ou mais
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profissional(is) designado(s) pelo contratante para a
fiscalizacdo.

xvi.  Os servigos realizados que impliqguem em 6nus extra a
contratante e que ndo tenham sido autorizados e
aprovados, serdo desconsiderados para fins de pagamento,
nédo cabendo a contratada qualquer alegacdo em contrario.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — Ainda quanto ao recebimento dos
servigos, devem ser observadas as seguintes condicoes:

I.  Os servigos somente serdo considerados executados mediante o
recebimento definitivo emitido pelo Fiscal do Servico e Gestor da
demanda.

il. O recebimento e a aceitacdo dos servigos dar-se-ao da seguinte forma:
a. PROVISORIAMENTE:

I. A CONTRATADA devera comunicar a
FISCALIZACAO, por escrito e dentro do prazo de no
minimo 5 (cinco) dias antes do término do prazo de
execucao, que todos os servicos e fornecimentos objeto
desta contratacdo foram concluidos, além dos seguintes
documentos:

1. Documentag¢ao “as built”, incluindo atualizac¢do dos
desenhos do projeto executivo, memoriais,
condi¢Oes de garantia dos servigos/equipamentos,
marca/modelo e "manuais de uso™ das instalacdes e
equipamentos;

ii. AFISCALIZACAO emitira 0o TERMO DE
RECEBIMENTO PROVISORIO, que atesta a entrega
quantitativa de todos os servicos e equipamentos, em até
10 (dez) dias contados da comunicagéo da
CONTRATADA conforme item i. acima, desde que
constatada através de vistoria, a condicao de conclusdo
quantitativa satisfatoria e imprescindivel para o uso e
funcionamento do objeto;

iii.  Em caso de constatacdo da nédo finalizacdo dos servigos e
da existéncia de parcelas ainda ndo executadas e/ou
fornecidas, ndo sera reconhecido efeito da comunicacao
ao CONTRATANTE, o que implicara na ndo emissao do
Termo de Recebimento Provisorio e na caracterizagdo
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de atraso, caso ultrapassado o prazo de execucao
contratual;

Iv.  Se porventura, durante a vistoria para o recebimento
provisorio, a FISCALIZACAO constatar algum defeito ou
incorrecdo no servico prestado, fard constar, junto ao
Termo de Recebimento Provisorio, lista de pendéncias
concedendo-se prazo compativel, de até 10 (dez) dias da
data da emissdo do Termo de Recebimento Provisorio,
para a CONTRATADA, as suas expensas, reparar,
corrigir, remover ou substituir, no total ou em parte, o
objeto do Contrato, com vistas ao atendimento das
exigéncias efetuadas.

v. Concluidos os trabalhos relativos as pendéncias listadas, a
CONTRATADA efetuara, dentro do prazo fixado no
Termo de Recebimento Provisorio, por escrito,
comunicado & FISCALIZACAO solicitando a realizacio
de nova vistoria;

vi. Constatada a conclusdo das pendéncias na nova vistoria, a
FISCALIZACAO emitira comunicado interno no prazo de
05 (cinco) dias, para que sejam tomadas as providencias
com vistas ao recebimento definitivo;

vii.  Se porventura, durante a nova vistoria, verificar que as
pendéncias apontadas pela fiscalizagdo ndo foram
sanadas, caracterizar-se-a atraso a partir daquela data.

b. DEFINITIVAMENTE:

i. O CONTRATANTE emitira o TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO no prazo de 15 (quinze)
dias contados da comunicacao de entrega do objeto pela
contratada.

ii.  Havendo, no prazo previsto no subitem i. acima, o
surgimento de novas pendéncias, sera concedido prazo,
limitado a 10 (dez) dias contados da comunicag&o a
CONTRATADA, para que esta, as suas expensas, efetue
as correcOes necessarias.

iii.  Sanadas as pendéncias, em até 10(dez) dias apds
comunicacdo da CONTRATADA a CONTRATANTE,
devera ser efetuada vistoria final e verificadas as perfeitas
adequacdes do servico aos termos do presente Projeto
Basico, serd emitido o TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITIVO.



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA
Secretaria de Administracdo, Orcamento, Finangas e Contabilidade
Coordenadoria de Material e Patrim6nio

Secdo de Contratos

iv. Se apds o RECEBIMENTO PROVISORIO for
identificada qualquer falha na execucao, cuja
responsabilidade seja atribuida a CONTRATADA, o
prazo para a efetivacdo do RECEBIMENTO
DEFINITIVO sera interrompido, recomec¢ando sua
contagem ap0s 0 saneamento das impropriedades
detectadas;

DA GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS E SERVICOS

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - Quanto & garantia dos equipamentos
e servigos a contratada devera:

1.  Garantir as instalacdes e os materiais por ela fornecidos, pelo prazo
minimo de 12 meses, durante o qual substituira os materiais ou as instalagdes
defeituosas, ressalvando-se os casos decorrentes da méa conservagao ou 0 uso
inadequado das instalacdes e aparelhos.

2.  Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do
objeto por prazo minimo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados a
partir da aceitacdo definitiva, ficando a CONTRATANTE autorizada a
descontar da garantia ou dos pagamentos devidos 8 CONTRATADA, o valor
correspondente aos danos sofridos.

3. Durante o prazo de garantia, a contratada ficara obrigada a reparar
quaisquer defeitos relacionados a ma execucdo dos servicos e ou materiais
empregados na execucdo, sempre que houver solicitacdo, e sem dnus para o
contratante.

4. O recebimento, provisorio ou definitivo, ndo exclui a responsabilidade
civil da contratada pela solidez e seguranca dos servicos e dos materiais
empregados, durante o periodo de garantia previsto para o servico.

5. A garantia aqui tratada ndo afasta a prevista no Art. 618 do Cddigo
Civil (LEI No 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002) que versa:

Art. 618. Nos contratos de empreitada de
edificios ou outras construgdes consideraveis, o
empreiteiro de materiais e execucdo respondera,
durante o prazo irredutivel de cinco anos, pela
solidez e seguranca do trabalho, assim em razdo
dos materiais, como do solo.
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DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

(Artigo 55, VIl e IX, da Lei 8.666/93 e Artigo 7° da Lei 10.520/02)

CLAUSULA DECIMA QUARTA — Quanto as san¢des administrativas,
devera ser observado o0 que segue:

I. O descumprimento injustificado das obrigacdes firmadas em contrato,
garantido o direito ao contraditério e ampla defesa sujeita a contratada
a multa moratdria, consoante o caput e 88 do art. 86 da Lei n.
8.666/93, na forma seguinte:

a. Atraso injustificado no cumprimento do cronograma de
execucdo da obra: até 10 (dez) dias: multa moratoria de
0,5% (meio por cento) por dia de atraso, aplicada sobre valor
global da OBRA, limitado a 5% (cinco por cento) desse valor.

b.  Atraso injustificado no cumprimento do cronograma de
execucdo da obra por prazo superior a 10 (dez) dias:
aplicacdo da multa moratdria de 1,0% (um por cento), a
partir do 10° dia de atraso, aplicada sobre o valor global da
OBRA, podendo caracterizar a inexecucao total ou
parcial do contrato e aplicacdo das sancdes definidas neste
topico e, ainda, a rescisao do contrato.

c. Atraso injustificado na entrega da Anotacao de
Responsabilidade Técnica: até 10 (dez) dias: multa moratéria
de 0,25% (vinte cinco décimos) por dia de atraso, aplicada
sobre valor global da obra, limitado a 2,5% (dois inteiros e cinco
décimos) desse valor, podendo gerar a rescisdo do contrato.

d.  Atraso injustificado na apresentacéo ou atualizagdo do Livro
Diario de Obra: até 10 (dez) dias: multa moratoria de 0,1%
(um decimo) por dia de atraso, aplicada sobre valor global da
obra, limitado a 1% (um por cento) desse valor.

e. Atraso injustificado das demais obrigacdes contratuais, apos
notificacdo regular expedida pelo fiscal ou gestor do contrato:

1. Ate 2 (dois) descumprimentos: multa de 2% (dois por
cento) apurada sobre o valor total do contrato;

2. De 3 (dois) a 5 (cinco) descumprimentos, multa de 4%
(quatro por cento) apurada sobre o valor total do contrato;
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3. Sem prejuizo de aplicagdo das multas, a ocorréncia de
descumprimentos superiores a 5 (cinco) podera
caracterizar a inexecucao parcial ou total do contrato.

il.  Pela inexecucao total ou parcial do objeto do contrato, a
Administracdo contratante podera, garantido o contraditério e a ampla
defesa, aplicar as seguintes san¢cdes 8 CONTRATADA:

a.  Adverténcia escrita nas condutas de inexecucdo parcial das
obrigacOes acessdrias do contrato, desde que de pequena monta
ou faltas leves, assim entendidas como aquelas que néo
acarretam prejuizo relevante a conclusdo do objeto, o qual, a
despeito delas, sera atendido;

b. Multa de até 20% (trinta por cento) sobre o valor total do
contrato nas situagdes de inexecucéo total do objeto, podendo ser
fixada proporcionalmente a gravidade da inexecucédo perpetrada
pela CONTRATADA,;

c. Multa de até 30% (quarenta por cento) sobre o valor total do
contrato nas situagdes de inexecucéo parcial do objeto, podendo
ser fixada proporcionalmente a gravidade da inexecugéo
perpetrada pela CONTRATADA,

d.  Multa de até 5% (cinco por cento) incidente sobre o valor
adjudicado pelo ndo fornecimento de todos 0s equipamentos
necessarios, tais como ferramentas, maquinaria e aparelhamento
adequado a execucdo dos servigos, item XVI das obrigacdes da
Contratada;

e. Multa de até 5% (cinco por cento) incidente sobre o valor
adjudicado por néo sinalizar os ambientes de servi¢cos com
placas indicativas, conforme legislacdo vigente e item XVII das
obrigacdes da Contratada.

f.  Suspensdo temporaria para participacdo em licitagdes com a
Administracdo, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

g. Declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administragdo Pablica enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicéo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade. Esta reabilitagdo sera concedida sempre que a
contratada ressarcir a Administragdo do CONTRATANTE pelos
prejuizos resultantes e apos decorrido o prazo da san¢éo aplicada
com bases no subitem anterior.

iii.  Além dos outros descumprimentos passiveis de san¢des, a recusa
injustificada da contratada em reparar, corrigir, remover, refazer ou
substituir, no todo ou em parte, 0s servi¢cos em que se verifiguem
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imperfeigdes, vicios ou incorre¢des, no prazo fixado pela fiscalizagdo
do contrato, por sua gravidade, caracteriza a inexecucao parcial ou total
do contrato com aplicacéo das penalidades previstas no neste topico.
Nas condutas de inexecucéo parcial do contrato ou caracterizadoras de
inexecucdo total das obrigacdes na forma definida no Projeto Basico
como também naquelas previstas no art. 78 da Lei n. 8.666/93, sem
prejuizo das demais sang¢des previstas no contrato, podera a
Administracdo, no exercicio de seu juizo de conveniéncia e
oportunidade, decretar a rescisdo do contrato.

O CONTRATANTE poderé reter dos créditos os valores para assegurar
0 pagamento de indenizacdes e ressarcimentos devidos

pela CONTRATADA, originados em quaisquer descumprimentos
injustificados das obrigacGes assumidas que impossibilitem o
recebimento efetivo dos servigos prestados e que gerem custos em
virtude de eventual contratacdo emergenciais junto a terceiros, sem
prejuizo das demais sang¢des contratuais (Acordado TCU n. 567/2015-
Plenario).

A multa eventualmente imposta a0 CONTRATADO sera
automaticamente descontada da fatura a que fizer jus. O valor da multa
seré corrigido pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidacéo e
de Custodia — SELIC para titulos federais, acumulada mensalmente -
até o ultimo dia do més anterior ao do pagamento - e de 1% (um por
cento) no més de pagamento (Arts. 29 e 30 da Lei n. 10.522/2002 e
Acordao TCU n. 1.603/2011-Plenério).

Quando o valor do pagamento a que fizer jus 0 CONTRATADO néo
for suficiente para cobrir o montante da multa ou da condenacao
aplicadas, aquele valor sera recolhido ao Tesouro Nacional, devendo o
saldo do valor das penalidades aplicadas ser recolhido através de Guia
de Recolhimento & Unido - GRU & Conta Unica do Tesouro Nacional
no prazo maximo de 30 (trinta) dias, contados da notificacdo do
responsavel, sob pena de inscri¢do na Divida Ativa da Unido (Lei n.
6.830/80).

As multas ndo eximem o0 CONTRATADO da reparacao dos eventuais
danos, perdas ou prejuizos que seu ato punivel venha causar a
Administragdo ou a terceiros. Os valores originados dessa conduta da
contratada serdo corrigidos pelos mesmos critérios de atualizacdo das
multas.

O procedimento para aplicacdo de sangdes ao CONTRATADO
observara o devido processo legal administrativo e as regras contidas na
Instrucdo Normativa TRE-RO n. 04/2008, disponivel no seguinte link
da internet: http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/tre-ro-in-no-004-
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2008. A CONTRATADA sera cientificada das eventuais alteracfes
dessa norma;

Caso a CONTRATADA néo tenha nenhum valor a receber deste
Tribunal, o valor das penalidades aplicadas devera ser recolhido pela
CONTRATADA através de GRU & Conta Unica do Tesouro Nacional,
no prazo maximo de 30 (trinta) dias, contados da notificacdo do
responsavel, sob pena de inscri¢do na DAU (Lei 6.830/80 e art. 6° da
Instrucdo Normativa 05/2009/TRE-RO);

No mesmo ato o responsavel sera notificado de que a auséncia do
recolhimento no prazo maximo de 75 (setenta e cinco) dias podera
ensejar sua inscricdo no Cadastro Informativo de Créditos N&o
Quitados do Setor Publico Federal - CADIN (Art. 2°, 8 2° da Lei
10.522/02);

Caso a CONTRATADA néo recolha o valor informado na GRU no
prazo estabelecido neste instrumento, o valor da multa seré corrigido
pela taxa SELIC e sera providenciada a inscri¢do do débito na DAU
(Decisdo TCU n. 1.122/00 — Plenario, publicada no DOU de 01/06/01)
ou no CADIN;

Os responsaveis pelas multas e demais obrigac¢6es ndo quitadas e desde
que ndo inscritas na DAU ou no CADIN, poderéo ainda ser inscritos no
Cadastro Interno de Inadimplentes do TRE-RO — CAI2,;

As sancdes previstas neste instrumento podem ser cumuladas entre si e
com as demais previstas na legislacéo correlata e outras previstas no
Edital;

Na aplicacdo das penalidades previstas, a Administracdo analisara os
aspectos e requisitos tracados pela IN TRE/RO n. 004/08, podendo,
diante da reiteracdo em descumprimentos das obrigacdes contratuais,
aplicar de imediato as penalidades mais severas;

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

DA RESCISAO CONTRATUAL

(Artigo 55, VII1 e IX, da Lei 8.666/93)

CLAUSULA DECIMA QUINTA- O presente Contrato podera ser
rescindido de pleno direito, por inexecucdo de quaisquer das obrigacdes
estipuladas, sujeitando a CONTRATADA, a exclusivo juizo do
CONTRATANTE, a indenizacdo dos prejuizos e multas que resultarem da
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paralisagdo dos servicos e as demais consequéncias previstas na secdo “Das
Sancdes Administrativas” deste instrumento.

Subclausula Primeira - A rescisdo contratual podera ser:

I. Por ato unilateral e escrito da administracdo, nos casos enumerados nos
incisos |1 a XIl e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93 e demais hipdteses
aplicaveis a esta contratacéo;

Il. Amigavel, por acordo entre as partes, mediante autorizagdo escrita e
fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo nos autos, desde
que haja conveniéncia da Administracao; e

I11. Judicial, nos termos da legislacdo vigente sobre a materia.

Subclausula Segunda — Nos termos do Art. 2° V c/c o Art. 3° da
Resolucdo do Conselho Nacional de Justica n® 7, de 18 de outubro de 2005,
constitui também causa de rescisdo contratual a contratacdo pela
CONTRATADA, na vigéncia do contrato, de empregados, bem como a
admissdo em seu quadro societario de pessoas, que sejam cOnjuges,
companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direcdo e de
assessoramento, de membros ou juizes vinculados ao TRE-RO.

Subclausula Terceira — A rescisdo contratual de que trata o inciso | do art.
79 acarretara as consequéncias previstas no art. 80, inciso IV, da Lei n.
8.666/93, sem prejuizo das demais cominacdes previstas no mesmo diploma
legal.

Subclausula Quarta - Os casos da rescisdo contratual serdo formalmente
motivados nos autos, assegurado o contraditorio e a ampla defesa, e
precedidos de autorizagdo escrita e fundamentada da autoridade
competente.

DA ALTERACAO CONTRATUAL

(Artigo 65, da Lei 8.666/93)
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CLAUSULA DECIMA SEXTA-Este Contrato poderd ser alterado
unilateralmente pela administracio CONTRATANTE ou por acordo entre
as partes nas situacoes e limites definidos pelo art. 65 da Lei 8.666/93.

Subclausula Primeira —Os precos permanecerdo, em regra, invariaveis
durante a vigéncia contratual. Excepcionalmente, porém, o valor deste
instrumento podera ser revisto, consoante dispde o inciso II, “d”, do Art. 65
da Lei 8.666/93, cabendo a CONTRATADA o 6nus da comprovacéo, de
maneira robusta e suficiente, ndo sendo aplicavel a requisicdes ja efetuadas
e servicos ja realizados, observado que:

5. E vedado o reequilibrio, ou adocio de tabela do SINAPI diferente da
inicialmente contratada, quando houver alteracéo do regime tributario ao qual
a contratada esta sujeita, por ndo se tratar esta hipotese de fato imprevisivel,
ou previsivel, porém de consequéncias incalculaveis, retardador ou
impeditivo da execucdo do ajustado, ou, ainda, caso de forca maior, caso
fortuito ou fato do principe previsto no art. 65, 1, "d", da Lei n. 8.666/93.

Subclausula Segunda — A CONTRATADA se obriga a aceitar, nas
mesmas condigdes contratuais, 0s acréscimos ou supressdes que se fizerem
necessérias, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado da Carta-Contrato, nos termos do 8 1°, do art. 65, da lei 8.666/93.

Subclausula Terceira — Nenhum acréscimo ou supressdo podera exceder o
limite acima estabelecido, salvo no caso de supressao resultante de acordo
entre as partes, conforme prevé o 8 2° do art. 65 da Lei 8.666/93.

Subclausula Quarta - Quaisquer tributos ou encargos legais criados,
alterados ou extintos, bem como a superveniéncia de disposic¢oes legais de
comprovada repercussdo nos precos contratados, implicardo na revisao
deste Contrato para mais ou para menos, conforme o caso, nos termos do §
5° do Art. 65 da Lei 8.666/93.

Subclausula Quinta — Havendo alteracdo unilateral deste Contrato que
aumente os encargos da CONTRATADA, a Administracdo devera
restabelecer, por aditamento, o equilibrio econémico-financeiro inicial, nos
termos do § 6° do art. 65 da Lei 8.666/93.



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA
Secretaria de Administracdo, Orcamento, Finangas e Contabilidade
‘ Coordenadoria de Material e Patrim6nio

Secdo de Contratos

Subclausula Sexta — Quanto ao reajuste dos pregos contratados, devera ser
observado o0 que segue:

1. O percentual de desconto e do BDI permaneceréo inalterados durante
todo o periodo de vigéncia do contrato.

2.  Por se tratar de contrato de escopo, com previsdo de prestacdo de
servigos por periodo inferior a 12 (doze) meses, ndo ha previsao de reajuste de
precos, em nenhuma das modalidades.

3. Na eventualidade de prorrogacdes - por fatos decorrentes da acdo ou
omissdo da propria Administracdo contratante ou de terceiros, para 0s quais a
contratada ndo tenha contribuido de qualquer forma - que conduzam a
execucdo dos servicos para um periodo superior a 12 (doze) - em
conformidade com os Acorddos n. 1238/2016 e 1381/2018, ambos do
Plenario do TCU - os precos contratados PODERAO ser reajustados apds o
periodo de 01 (um) ano contados da data da licitacdo (data-base do or¢camento
dos precos ofertados) desde que tenham sido divulgadas novas tabelas do
SINAPI DESONERADA da unidade da federativa do Estado de Ronddnia,
apos esse mesmo lapso temporal minimo de 01 (um) ano, observadas as
seguintes regras:

o O reajuste ndo incidira sobre o0s servicos executados
previamente a data-base da majoracdo (reajuste).

o Essa mesma regra sera aplicada nas eventuais prorrogacées dos
contratos.

o Nos casos em que o reajuste for percebido, deverd a
CONTRATADA apresentar para analise e deliberacdo da fiscalizacéo,
planilha contendo a relacdo dos servicos e valores a serem reajustados.

Subclausula Sétima — A CONTRATADA se obriga, ainda, a aceitar, no
que for aplicavel, as demais regras estabelecidas pela Lei 8.666/93 para as
alteracOes dos contratos administrativos.

DA FUNDAMENTACAO LEGAL E DAS DISPOSICOES FINAIS

(Artigo 55, X11, da Lei 8.666/93)

CLAUSULA DECIMA SETIMA —Esta contratacdo fundamenta-se no
artigo art. 43, VI, da Lei n° 8.666/93, e a execugdo do presente contrato e
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aos casos omissos aplicar-se-d0 o disposto no Edital de Licitagéo
supramencionado e seus Anexos, nas Leis 8.666/1993 no Decreto Federal
9507/2018, na Instrugcdo Normativa SLTI/MPOG 05/2017, na Resolugéo
TSE 23.234/2010, no Manual de Gestao de Contratos da Justica Eleitoral e
na Instru¢cdo Normativa TRE-RO 004/2008, e, de forma subsidiaria, nas
Leis 8.078/1990 (Cadigo de Defesa do Consumidor) e 10.406/2002 (Cédigo
Civil Brasileiro), nas decisoes e orientacdes do Tribunal de Contas da Uniao
- TCU e do Conselho Nacional de Justica — CNJ, assim como nas demais
normas aplicaveis ao objeto deste instrumento.

Subclausula Unica — Néo se aplicam ao objeto do presente instrumento o
inciso X do artigo 55 da Lei 8.666/93.

DA PUBLICACAO

(Artigo 61, Paragrafo unico, da Lei 8.666/93)

CLAUSULA DECIMA OITAVA — O CONTRATANTE providenciara a
publicacdo resumida do presente instrumento de contrato e, se for o caso, de
seus aditamentos no Diario Eletronico da Justica Eleitoral de Rondénia e no
Diario Oficial da Unido, até o quinto dia util do més seguinte ao de sua
assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, na forma do
Paragrafo unico do Art. 61, da Lei n. 8.666/1993.

DO FORO

(Artigo 55, § 2°, da Lei 8.666/93)

CLAUSULA DECIMA NONA — Em cumprimento ao art. 55, § 2° da Lei
n° 8.666/93, o Foro legal para solucionar questdes resultantes da aplicacéo
deste Contrato ou a ele relativas, ndo resolvidas na esfera administrativa, é o
da Secdo Judiciaria do Estado de Ronddnia, com sede em Porto Velho/RO.
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E por estarem, CONTRATANTE e CONTRATADA, assim acordados,
lavrou-se o presente Contrato, que apds lida e achada conforme, foi
assinada pelas partes contratantes através do Sistema Eletrénico de
Informacéao — SEI, e pelas testemunhas abaixo:

Porto Velho/RO, 12 de maio de 2021.

LIA MARIA ARAUJO LOPES ATHUS PESSOA DE SOUZA
Pelo CONTRATANTE Pela CONTRATADA
Fabia Maria dos Santos Silva Aldaci Souza Mota
CPF: 567.849.102-49 CPF: 326.504.772-53
Testemunha Testemunha

— )
"I Documento assinado eletronicamente por LIA MARIA ARAUJO
Sel 7} | LOPES, Diretora Geral, em 12/05/2021, & 17:15, conforme art. 1°, 11, "b", da

assinatura

| eletronica Lei 11.419/2006.

"I Documento assinado eletronicamente por ATHUS PESSOA DE
;ﬂgl:.. Llil! SOUZA, Usuario Externo, em 13/05/2021, as 17:58, conforme art. 1°, Il1, "b",

| eletrénica da Lei 11.419/2006.
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'I Documento assinado eletronicamente por FABIA MARIA DOS SANTOS
JE'- L;_', SILVA, Chefe de Sec¢do, em 13/05/2021, as 18:03, conforme art. 1°, I1, "b", da

assanatura

eletrénica Lei 11.419/2006.
———

— =

'I Documento assinado eletronicamente por ALDACI SOUZA MOTA, Técnico
JEI- lil’ Judiciario, em 14/05/2021, as 07:51, conforme art. 1°, I, "b", da Lei

assinaura

eletrbnica 11.419/2006.
— e

B

1;%_-_, =4 A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.tre-
a._.’-_ ;&""'F-'._ ro.jus.br/servicos-judiciais/verificacao informando o cédigo
_,Hi-.-r - verificador 0690666 e o codigo CRC C1FCBESA.
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0003199-70.2020.6.22.8000

PROJETO BASICO N° 6/2021 - PRES/DG/SAOFC/COSEG/SEMAP
1.  INTRODUCAO

Em atendimento ao disposto nos artigos 6°, inciso IX, 7° e 23, I, a, ambos da
Lei n. 8.666/93 e art. 10 da Instrucdo normativa TRE-RO n. 004/2008,
elaboramos o presente PROJETO BASICO, cujo objeto é contratacdo de
EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA para EXECUCAO DE
OBRA DE ESCORAMENTO REFORCO ESTRUTURAL na face
norte do edificio sede do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Rondénia
— TRE-RO, conforme as condi¢bes estabelecidas neste Projeto Baésico

Este Projeto Basico observa ainda, NO QUE APLICAVEL, as regras e
diretrizes para contratacdo de bens e servicos no dmbito da Justica Eleitoral
estabelecidas pelo Tribunal Superior Eleitoral através da Resolu¢cdo TSE n°
23.234/2010, utilizando-se SUBSIDIARIAMENTE, tambem NO QUE
APLICAVEL, alnstrugdo Normativa SG/MPDG n° 5/2017 - e suas
alteracdes posteriores - naquilo que ndo contraria o disposto na referida
Resolucdo do TSE e nas decisbes e orientacbes do Tribunal de Contas da
Unido - TCU.

2. DO OBJETO E SEUS COMPLEMENTOS
I.DO OBJETO
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a. Contratacdo de empresas especializadas de engenharia
para EXECUCAO DE OBRA DE ESCORAMENTO
REFORCO ESTRUTURAL de Pilares do Edificio Sede do
Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Rondonia — TRE-RO,
localizado no municipio de Porto Velho-RO;

II.DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO
DO FORNECEDOR

a. Trata-se de OBRA de engenharia com o objetivo de
executar a RECUPERACAO de elementos estruturais, através
de um conjunto de servicos, as caracteristicas anteriores da
parte norte do prédio SEDE do TRE-RO, conforme os Projetos
Anexos a este certame, a ser contratado mediante licitagdo, na
modalidade convite.

1.  Os servicos objeto da presente contratagcdo tem as
seguintes caracteristicas:

i.N&o séo classificados como servigos comuns de
engenharia;

1i.N&o serdo prestados de forma continua;

iii.Nao possuem regime de dedicacdo exclusiva de
mao de obra.

b. A execucdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio
entre os empregados da CONTRATADA e a Administragéo,
vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinacéo direta.

c. O presente processo licitatério tem por objetivo a escolha
da proposta mais vantajosa para a contratacdo de empresa
para EXECUCAO DA OBRA DE ESCORAMENTO
E REFORCO ESTRUTURAL, conforme condigoes,
quantidades, prazos e exigéncias estabelecidas neste
instrumento no Capitulo 2, IV, C, i.

d.  Por ndo se tratar de servico comum de engenharia e em
funcéo do valor estimado da contratacdo, o processo licitatorio
podera ser pela modalidade CONVITE, DO TIPO MENOR

PRECO.
I11.DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO

a. O TRE-RO identificou por meio do Relatério de Vistoria
Técnica de Patologia Predial, evento 0494124, a existéncia de
danos em pecas estruturais que poderiam comprometer a
seguranca material e pessoal de parte da area do predio do
edificio sede, na parte correspondente ao Auditorio, Diretoria
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Geral e Corregedoria, tendo como consequéncia a contratacao
de pessoa juridica para realizar pericia técnica a fim de avaliar
o nivel de comprometimento da edificagdo e seu reflexos nas
demais areas.

b. Em funcdo do Relatdrio de Vistoria deu-se a contratacao
da empresa Projecon - Projetos e Construcfes Ltda para a
analise estrutural e pericia da situacdo apontada no Relatério e
ao final expor posicionamento quanto a seguranca e
comprometimento da edificacdo, sendo assim a referida
empresa emitiu posicionamento na qual afirma que a estrutura
ndo atende aos critérios normativos de seguranca e estados
limites dltimos e de servigo, que a estrutura apresenta mau
desempenho aos esforgcos horizontais e que as anomalias nos
pilares PL-12 e PL-24 apresentam grandes indicios de
processo colapso progressivo e ruina de parcela da
edificacdo, podendo ocorrer imediatamente.

c.  Tal situacdo esta evidenciada no processo SEI 0000083-
56.2020.6.22.8000 e processo n° 0000221-23.2020.6.22.8000,
respectivamento nos eventos 0494124 e 0567682.

d. Em um processo continuo, a SEMAP, imediatamente
iniciou os procedimentos de isolamento a regidoe o
remanejamento dos setores que se encontram na area de risco
para outros espacos, redimensionando toda as equipes de
trabalho do Tribunal, bem como a retirada de todo o mobiliaria
da regido apontada pelo relatério contido no Laudo Técnico
Estrutural, de forma a estabilizagdo estrutural, mantendo-se
dentro do possivel, somente o peso proprio da edificacao.

e. Tal situacdo causou enorme transtorno em toda a
administracdo do Tribunal, somando-se a pandemia do COVID
19, onde o distanciamento é fundamental para evitar sua
propagacdo do virus, portanto esse remanejamento de setores
que estavam no lado Norte para as demais regides, situados no
lado Sul, causou um ajuste de espaco entre servidores de
tamanha  dificuldade, complicando mais ainda o
desenvolvimento das atividades do TRE-RO, temos, ainda que
levar em consideragcdo que o processo eleitoral se avizinha, o
que causara mais transtornos as atividades do deste poder
judiciario eleitoral.

f.  Visando solucionar o problema, se faz necessario as
seguintes providéncia: Instalacdo imediata de escoramento
para sustencdo das pecas estruturais que sofrerdo
intervencdo (vigas, lajes e pilares), ou seja, diretamente
na regido comprometida; contratacdo de pessoa juridica para
elaboracdo de projeto executivo do reforco estrutural da regido
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afetada em conformidade com as orientagfes contidas no
Laudo Técnico Estrutural, evento 0567684 e, posteriormente, a
contratacdo de empresa especializada em execucdo de reforgo
estrutural em conformidade com o projeto executivo.

g Em funcdo do exposto no Laudo Técnico,
temos caracterizado o risco de danos pessoais e prejuizos
materiais, no caso de permanéncia nos locais afetados e ao
patriménio publico, no caso de ndo realizacdo de medidas
emergencias quanto a protecdo e reforco estrutural da
edificacdo.

h.  Outrossim, resta o possivel dano futuro ao bem imdvel,
ou seja, dano a benfeitoria, caso ndo se tome providéncias
quanto ao seu reforco estrutural, pois a mera instalacdo de
escoramento ndo afasta a progressdo nociva dos efeitos
apontados no relatério, pois tal escoramento tem a funcdo de
estabilizar a estrutura em seu estagio critico, mas ndo de
solucionar definitivamente tal gravidade; portanto para
solucionar tal situacdo cabe, primeiramente, a elaboracdo de
projeto executivo de reforco estrutural em conformidade com
as situagbes apontadas no Laudo Técnico Estrutural e,
posteriormente, a contratacdo de empresa especializada para
executar o0s servigos; desta forma afastar o risco de
desabamento de forma definitiva, protegendo o bem publico.

i. A Diretoria Geral despachou no sentido de que sejam
tomadas as providéncias necessarias a solucdo da demanda,
conforme Despacho 152 (0500933); a SEMAP entéo realizou a
contratacdo da elaboracdo dos projetos necessarios, conforme
PSEI 0003084-49.2020.6.22.8000 e, concluida a elaboracao
dos projetos, faz-se entdo necessaria contratacdo da execucgdo
do escoramento, reforco estrutural e recuperacdo das areas que
forem objeto de intervencdo para posteriores providéncias.

IV.DAS LEIS, NORMAS, DEFINICOES e ANEXOS PLANTAS
A. DAS REGRAS GERAIS E ESPECIFICAS
1. DA LEGISLACAO APLICADA

i.Lei n. 8.666, de 21 de junho de
1993 (Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da
Constituicdo Federal, institui normas para
licitacBGes e contratos da Administracdo Publica
e d& outras providéncias);

ii.Instrucédo Normativa TRE-RO n.
04/2008: apresenta regras complementares a Leli



https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=590726&id_procedimento_atual=633513&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=97f8a48253bb581e3155f7f3969ea6becab8e3c28736affc2e931c198a6910d1
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=522172&id_procedimento_atual=633513&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=0cd848be24038b3bd1decb99ca6f87278c5e40b0d60c90ad80e4122f23fda872
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=628056&id_procedimento_atual=633513&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=ef500ce9c45c92e5570e90ab02a8e01ba3bdea57fa78a4de48a22f3340c68398
http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/tre-ro-in-no-004-2008
http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/tre-ro-in-no-004-2008

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA
Secretaria de Administracdo, Orcamento, Finangas e Contabilidade
Coordenadoria de Material e Patrim6nio

Secdo de Contratos

de LicitacOes e Contratos Administrativos - Lei
n. 8.666/1993 - no ambito do TRE-RO;

Iii.Resolugéo N° 201 de 03/03/2015: Dispde sobre
a criacdo e competéncias das unidades ou
nucleos socioambientais nos 6rgaos e conselhos
do Poder Judiciério;

iv.Resolucdo TSE n° 23.474/2016: DispGe sobre a
criacdo e competéncias das unidades ou nucleos
socioambientais nos Tribunais Eleitorais;

V.A indicacdo da legislacdo acima ndo exclui
outras que se relacionem com o presente Projeto
Bésico.

2.  DAS NORMAS TECNICAS

I, ABNT NBR 6118/2014 — Projeto de estruturas
de concreto — Procedimentos;

ii,ABNT NBR 6120/2019 — Cargos para o célculo
de estruturas de edificacoes;

ii.,ABNT NBR 6123/2019 — Forcas devidas ao
vento em edificacdes;

iv.ABNT NB-1/1978 — Projeto de estrutura de
concreto;

V.ABNT NBR 9062/2017 — Projeto e execucao de
estruturas de concreto pré-moldado;

Vi.ABNT NBR 5739:2007 - Concreto - Ensaios de
compressdo de corpos-de-prova cilindricos;

ViL,ABNT NBR 7211:2005 - Agregados para
concreto — Especificacéo;

ViiLABNT NBR 15577:2009 - Agregados -
Reatividade alcali-agregado;

iX., ABNT NBR 12655:2015 - Concreto de cimento
Portland - Preparo, controle, recebimento
e aceitacdo — Procedimento;

X.ABNT NBR 5732:1991 - Cimento Portland
comum — Especificacao;

xi.ABNT NBR 5735:1991 - Cimento Portland de
alto-forno — Especificacao;

xii.,ABNT NBR 5736:1999 - Cimento Portland
pozolanico — Especificacao;



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA
Secretaria de Administracdo, Orcamento, Finangas e Contabilidade
Coordenadoria de Material e Patrim6nio

Secdo de Contratos

xiii,ABNT NBR 11578:1997 - Cimento Portland
composto — Especificacdo;

xiv. ABNT NBR 7212:2012 - Execugéo de concreto
dosado em central — Procedimento;

xV.ABNT NBR 15900:2009 - Agua para
amassamento do concreto;

xVi.ABNT NBR 15823:2010 - Concreto auto
adensavel (Partes 1 a 6);

xViL,ABNT NBR 7584/2012 — Dureza do concreto
pelo esclerémetro de reflexéo;

xviii.ABNT NBR 8802/2019 — Concreto endurecido
— Determinacéo da velocidade de propagacao de
onda ultrassénica;

xiX. ABNT NBR 8681/2003 — Ac¢0es e seguranga
nas estruturas — Procedimentos;

xX.ABNT NBR 6484/2001 — Solo — Sondagens de
Simples Reconhecimento com SPT — Método
de Ensaio

xXi.ABNT NBR 6122/2010 — Projeto e Execucéo
de Fundagdes;

xXii,ABNT NBR  12654/1992 -  Controle
tecnolégico de materiais componentes do
concreto — Procedimentos;

xxiii.,ABNT NBR 14931/2004 - Projeto de Estruturas
de Concreto Armado;

xXiv.ABNT NBR 7480:2007 - Ac¢o destinado a
armaduras para estruturas de concreto armado —
Especificacao;

xxV.ABNT NBR ISO 7438:2016 - Materiais
metalicos — Ensaio de dobramento;

xXVI.LABNT NBR ISO 6892-2:2013 - Materiais
metalicos — Ensaio de tracao;

xxVii.NBR 7190 — 08/1997 - Calculo e Execucdo de
Estruturas de Madeira;

xxViii.NBR 7197 - Célculo e Execucdo de Obras em
Concreto Protendido;

xXix.NBR 8681 — 03/2003 - Ac0es e seguranca nas
estruturas;
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xxX.NBR14859 — 05/2002 - Lajes pre-fabricadas
unidirecionais e bidirecionais;

xxXi.,ABNT NBR 13528:2010 - Revestimento de
paredes e tetos de argamassas inorganicas -
Determinacdo da resisténcia de aderéncia a
tracao;

xxxii.NBR10067  —  Principios  Gerais de
Representagdo em Desenho Técnico;

xxxiii.NBR 8036 — Programacdo de Sondagens de
simples reconhecimento dos solos para
fundac@es de edificios;

xxxiv.Codigos, leis, decretos, portarias e normas
federais, estaduais, municipais, inclusive
normas de concessionarias de servicos publicos;

xXxv.Instrucdes e resolugdes dos 6rgdos do sistema
CREA-CONFEA,;

xXXVi.NBR14931 - “Execu¢do de Estruturas de
Concreto - Procedimento”;

xXxVii.NBR7840 — “A¢o Destinado a Armaduras Para
Estruturas de  Concreto  Armado -
Especificagdes”;

XXXViil.NM77 — “Concreto — Preparacdo das Bases dos
Corpos-de-prova e Testemunhos Cilindricos
para Ensaios de Compressao”;

xxXix.NBR9607 — “Prova de Carga em Estruturas de
Concreto Armado e Protendido”;

XILNM69 — “Concreto — Extracdo, Preparagdo e
Ensaio de Testemunhos de Estruturas de
Concreto";

xli.A indicagdo das normas acima néo exclui outras
que se relacionem com o presente Projeto
Basico.
DEFINICOES
i.Projeto Basico ou PB: Este documento - contém os
elementos necessarios e suficientes, com nivel de

precisdo adequado, para caracterizar o objeto da
licitacdo.

ii.Estudos  Preliminares: Estudo das opcdes para
determinar formas de execugdo do projeto, tendo como
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principal objetivo definir as orientagbes para
elaboracdo do Anteprojeto.

lii.Anteprojeto: Esbogco ou conjunto dos estudos
preliminares que irdo constituir, depois das necessarias
alteracdes, as diretrizes basicas do projeto definitivo de
uma obra.

iv.Projeto Basico de Engenharia: Conjunto de
elementos necessarios e suficientes, com nivel de
precisdo adequado, para caracterizar a obra ou servico,
ou complexo de obras ou servigos objeto da licitacdo,
elaborado com base nas indica¢cfes dos estudos técnicos
preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o
adequado tratamento do impacto ambiental do
empreendimento, e que possibilite a avaliacdo do custo
da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de
execucdo, devendo conter os seguintes elementos:

a.Desenvolvimento da solucgéo escolhida de forma
a fornecer visdo global da obra e identificar
todos o0s seus elementos constitutivos com
clareza;

b.solucbes técnicas globais e localizadas,
suficientemente  detalhadas, de forma a
minimizar a necessidade de reformulacdo ou de
variantes durante as fases de elaboracdo do
projeto executivo e de realizacdo das obras e
montagem;

c.identificacdo dos tipos de servicos a executar e
de materiais e equipamentos a incorporar a
obra, bem como suas especificacbes que
assegurem os melhores resultados para o
empreendimento, sem frustrar o carater
competitivo para a sua execucgao;

d.informacbes que possibilitem o estudo e a
deducdo de métodos construtivos, instalacdes
provisorias e condi¢es organizacionais para a
obra, sem frustrar o carater competitivo para a
sua execucao;

e.subsidios para montagem do plano de licitacéo e
gestdo da obra, compreendendo a sua
programacdo, a estratégia de suprimentos, as
normas de fiscalizagdo e outros dados
necessarios em cada caso;
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f.orcamento detalhado do custo global da obra,
fundamentado em quantitativos de servicos e
fornecimentos propriamente avaliados.

v.Projeto  Executivo: Conjunto  dos  elementos
necessarios e suficientes a execucdo completa da obra,
de acordo com as normas pertinentes da Associagdo
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT; o projeto
executivo de estruturas devera conter todas as
informacdes necessarias para o perfeito entendimento
do projeto e a execucédo da obra;

vi.Construtora: Empresa responsavel pela execucdo dos
servigos de escoramento, reforco e/ou recuperagédo
estrutural do prédio sede TRE-RO, bem como servigos
complementares originarios da interferencia para a
execucdo do reforco.

B. ANEXOS TECNICOS

i.S80 anexos técnicos integrantes e inseparaveis deste
Projeto Bésico:

- Proj. Arquit. de Locacdo das Paredes (0674651);

- Proj. Arquit. de Vistas das Paredes 1 a 4 (0674654);
- Proj. Arquit. de Vistas das Paredes 5 a 8 (0674659);
- Proj. Arquit. de locacdo 01 (0674665);

- Proj. Arquit. de locacdo 02 (0674665);

- Proj. Arquit. de locagdo 03 (0674665);

- Proj. Arquit. de Fachadas e Isométricas (0674666);
- Proj. de Reforco — Forma Pavimento (0674670);

- Proj. de Reforco dos Pilares P24 e P36 (0674674);

- Proj. de Reforco dos Pilares P12 e P48 (0674675);

- Proj. de Reforco das vigas (0674680);

- Proj. de Escoramento do Refor¢co Estrutural
(0674681);

- Proj. de Recuperacéo de Revestimento (0674686);

- Proj. de Recuperagdo de Peca de Concreto
(0674688);

- Planilha Orcamentaria Sintética do Reforco
Estrutural (0681345);
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- Cronograma do Reforgo Estrutural (0681423);
- Memoria de Célculo (0681444);

- Curva ABC (0681435);

- ART (0674700);

- Caderno de Encargos (0674703);

- Indices de Produtividade de Composi¢Bes proprias
(0674708);

- Planilha de Composi¢6es Unitarias (0681347);
- Planilha de Composicéo de BDI (0681450);

- Termo de Solucdo Técnica da Patologia Estrutural
(0674716).

- Projeto de Intervencdo nos ar condicionado
(0678359)

- Projeto de Intervencéo Elétrica (0678361)
- Projeto de Intervencéo Hidraulica (0678364)
- Projeto de Intervencédo Sanitaria (0678367)

- Planilha Sintética (M& de Obra - Materiais)
(0681480)

1. DETALHAMENTO DO OBJETO
A. DAEXECUCAO DO PROJETO

1. A obra devera ser executada de acordo com a
documentacéo contida no rol de Anexos Técnicos, item C,
sub item i, integrantes deste PB;

2. Além dos documentos relacionados no Anexo Técnico e
rol de Normas Técnicas, fardo parte deste processos todas
as orientacOes estabelecidas pelas Normas Brasileiras que
tratam do assunto.

B. DAS REUNIOES:

1. As reunibes serdo presencias ou por meio de
videoconferéncia.

1. Reunides Presenciais:

i.Obrigatoriamente, a CONTRATADA devera
participar de uma reunido inicial,
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presencial, para alinhar aspectos administrativos
e a dindmica da execucdo dos servigos;

a. A reunido inicial seré realizada em
até 03 (trés) dias corridos da data da
emissdo das Ordens de Servico;

2. Reunides por meio de videoconferéncia:

i.Sempre que necessario, CONTRATANTE ou

CONTRATADA poderdo convocar reunies
suplementares, sempre por meio de
videoconferéncia.

ii.As videoconferéncias serdo operacionalizadas,
preferencialmene, pelo
ambiente HANGOUT do GOOGLE, devendo a
contratada viabilizar o seu acesso a referida
ferramenta.

iii.Na situacdo de eventuais impedimentos técnicos
para a realizacdo das videoconferéncias no
ambiente indicado, poderdo - desde que
acordado previamente pelas partes - ser
utilizadas outras ferramentas de tecnologia que
garantam a qualidade dos eventos.

3.  Regras gerais sobre as reunides:

i.Nas reunibes € obrigatéria a presenca dos
Responsdveis  Técnicos dos servigos de
execuc¢do dos projetos;

ii.Todas as reunides serdo agendadas e acordadas
previamente entre as partes;

iii.Todas as reunides serdo registradas em ata,
minutada pela CONTRATADA responsavel
pela execucdo dos projetos, da qual constarg,
além de outros elementos, o nome de seus
participantes, 0s  encaminhamentos e
deliberacOes sobre os temas discutidos. A ATA
sera enviada a0 CONTRATANTE e anexada ao
processo administrativo relativo a gestdo da
contratacdo e assinado por todos 0S
representates das partes;

iv.-Tratando-se de reunido por meio de
videoconferéncia o evento sera gravado pelas
CONTRATADAS e enviados ao
CONTRATANTE em meio digital;
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v.Todas as reunides serdo secretariadas por um
agente da CONTRATADA, responsavel pelo
envio da ata aos interessados;

vi.Quando da apresentacdo dos relatorios a
CONTRATADA devera fazer referéncia
as deliberacBes tomadas entre as partes nas
reunides realizadas, indicando as respectivas
atas ou as datas das videoconferénicas.

Vii.Os relatorios produzidos pelo
CONTRATANTE constituem uma obrigacao
independente e ndo serdo considerados, sob
qualquer justificativa, como reunido entre as
partes.

2. DA CONFORMIDADE AO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO
E AOS CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

1.DO PLANEJAMENTO E OBJETIVIDADE DA
CONTRATACAO

a. Com relacdo ao planejamento e a objetividade, de
observacdo obrigatoria, nos termos do art. 2° da Instrugdo
Normativa 04/2008 deste Tribunal, este Projeto Basico detalha
a aquisicdo de forma objetiva e leva em consideracdo as
necessidades reais, historicas e futuras relacionadas, além de
fornecer a Administracdo 0s elementos necessarios ao
adequado  planejamento  administrativo,  financeiro e
orcamentario.

b. Embora ndo esteja previsto expressamente no PEI
2015/2020 por certo esta alinhado, de forma genérica, com o
indicador  estratégico de APERFEICOAMENTO DA
GESTAO ORCAMENTARIA na medida que busca a correta
adequacao da infraestrutura deste Tribunal, evitando dispéndio
de recursos publicos com reposicdo ou intervencBes super-
onerosas, além do desperdicio de materiais que, possivelmente,
possam ser aproveitados.

c. Além disso, o0 objeto deste Projeto Basico esta ajustado
com o orcamento disponivel para o exercicio de 2021 e vem ao
encontro dos OBJETIVOS ESTRATEGICOS estabelecidos
no PLANEJAMENTO ESTRATEGICO 2015-2021 -
MACRODESAFIOS deste 6rgao, a saber:

1.  Garantir a legitimidade do processo eleitoral;
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2. Consolidar a credibilidade da Justica Eleitoral,
especialmente quanto a efetividade, transparéncia e
seguranga;

d. Adotar-se-4 como valores:

1. Etica: Atuagdo sob os principios da honestidade,
lealdade e dignidade;

2. Transparéncia: Garantia do acesso as
informac0es, acOes e decisdes institucionais;

3. Acessibilidade: Garantir aos usuarios o acesso
simplificado e rapido a servicos e informagdes,
observando os direitos de cidadania;

4. Celeridade: Atendimento da demanda do cidaddo
usuario no menor tempo possivel,

5. Responsabilidade social e ambiental: Atitude
responsavel em relacdo aos critérios de
sustentabilidade;

6. Inovacdo: Estimulo a criatividade e a busca de
soluges diferenciadas;

7. Eficéacia: Atuar no sentido de alcancar os
resultados planejados;

8. Comprometimento: Atuacdo com dedicacgéo,
empenho e envolvimento em suas atividades;

9. Qualidade de vida do servidor: Promover a
melhoria da qualidade de vida de seus servidores.

11.DOS CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

a. Como boa pratica a ser observada na Administracdo
Plblica Federal, em que pesem as Resolucdes N° 201 de
03/03/2015: Dispbe sobre a criacdo e competéncias das
unidades ou ndcleos socioambientais nos 6rgaos e conselhos
do Poder Judicidrio e Resolucdo TSE n° 23.474/2016:
Dispde sobre a criacdo e competéncias das unidades ou ndcleos
socioambientais nos Tribunais Eleitorais, e da auséncia de
Resolugdo neste Regional, adotou-se como parametro para
estabelecimentos dos critérios de sustentabilidade ambiental a
IN n. 001/2010 - SLTI/MPOG.

b.  De acordo com o art. 6° da IN n. 001/2010-SLTI/MPOG,
que dispBe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na
contratacdo de execucdo de servigos pela Administracdo
Publica Federal direta, na contratacdo de servigos, a
Administracdo  Publica podera  exigir  critérios de
sustentabilidade ambiental.
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c. Dessa forma, pela natureza do objeto pretendido, a
CONTRATADA devera observar os itens I, IV e VII do artigo
6% da referida Instrucdo Normativa, abaixo transcritos:

| — use produtos de limpeza e conservacao de superficies e
objetos inanimados que obedecam as classificacdes e
especificacdes determinadas pela ANVISA;

[.]

IV — forneca aos empregados 0s equipamentos de
seguranca que se fizerem necessarios, para a execucao de
Servigos;

[.]

VII — respeite as Normas Brasileiras — NBR publicadas
pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas sobre
residuos solidos;

d.  Além disso, hd ainda a preocupacdo com descarte ou
reutilizacdo dos residuos solidos - conforme disposto na Lei n.
12.305/2010, que institui a Politica Nacional de Residuos
Solidos. O art. 35 desse normativo, estabelece, em sintese, que
essa obrigacdo sera exigivel quando o municipio estabelecer
um sistema de coleta seletiva pelo plano municipal de gestdo
integrada de residuos solidos, situacdo em que se enquadra o
Municipio de Porto Velho, que, por meio da Portaria Conjunta
SEMA/SEMUSB n°, 30 de 17/05/2016, publicada no Diario
Oficial do Municipio de  Porto  Velho, de
17/05/2016, estabeleceu diretrizes, critérios e procedimentos
para a gestdo dos residuos da construcao civil, no ambito de
sua circunscrigédo

e.  Dessa forma, seré exigido da futura CONTRATADA que
os residuos sélidos provenientes da execucdo dos servicos,
sejam tratados em atendimento & legislacdo municipal para
gestdo dos residuos sélidos existente no Municipio de Porto
Velho.

f.  Ademais, sempre que possivel, a contratada devera
fornecer documentos desta contratagdo em meio digital a
unidade gestora.

DO VALOR DA CONTRATACAO
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i.O valor da contratagdo é de R$ 325.200,11 (trezentos e vinte e cinco
mil e duzentos reais e onze centavos), conforme planilha
orcamentaria constante na Planilha Orgamentéria Sintética do Refor¢o
Estrutural (0681345).

ii.0 valor constante na Planilha Orcamentaria Sintética do Reforco
Estrutural (0681345) foi obtido através da composicdo de custos
completa, incluindo méo de obra e fornecimento de materiais, para a
execucdo da OBRA de Escoramento e Reforgo Estrutural, conforme
PSEI 0003084-49.2020.6.22.8000, de forma a buscar a condi¢do mais
vantajosa para a administracdo publica, sendo analisado pela
fiscalizacdo os custos DESONERADOS e NAO DESONERADOS,
que ao final concluiu que o custo mais vantajoso para a administracao
publica é por meio do uso da tabela SINAPI - DESONERADA, pois
ha indicativo de que o custo final da obra de reforco estrutural é mais
econémica com a utilizacdo da referida tabela, tal analise encontra-se
consubstanciada  na  NFORMACAO  N°  49/2021 -
PRES/DG/SAOFC/COSEG/SEMAP (0681095).

Referidos valores foram obtidos do detalhamento orcamentario
elaborado pela empesa LORENSI ENGENHARIA
LTDA, CNPJ 07.211.932/0001-22, contratada para esse fim (Carta-
Contrato 32/2020 - evento sei n° 0634174), em conformidade com o
Decreto 7983, de 8 de abril de 2013, veja-se:

Art. 3 O custo global de referéncia de obras e servigos de engenharia,
exceto os servicos e obras de infraestrutura de transporte, sera obtido
a partir das composi¢6es dos custos unitarios previstas no projeto que
integra o edital de licitacdo, menores ou iguais a mediana de seus
correspondentes nos custos unitarios de referéncia do Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construcdo Civil -
Sinapi, excetuados os itens caracterizados como montagem industrial
ou que ndo possam ser considerados como de construcao civil

iv.Assim sendo, o calculo dos custos unitarios e do orcamento global de
referéncia foi obtido, majoritariamente, utilizando-se a TABELA DO
SINAPI DESONERADA REFERENTE A UNIDADE DA
FEDERAGCAO DO ESTADO DE RONDONIA, com vigéncia iniciada
em fevereiro/2021, sobre o qual foi aplicando Acerca do BDI
(Beneficios e Despesas Indiretas), conforme a média definida
pelos Acordéos n. 2369/2011 — TCU - Plenario e 2.622/2013 - TCU
- Plenério

2. DA ADERENCIA AO PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO
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i.E fundamental que o 6rgdo CONTRATANTE preveja 0S recursos
orcamentarios especificos que assegurem o pagamento das obrigacfes
decorrentes de obras ou servicos a serem executados no curso do
exercicio financeiro, de acordo com o cronograma fisico-financeiro
presente no Projeto Basico.

ii.Preliminarmente, verifica-se que o0 objeto desta contratacdo deve
observar ao dispositivo legal que determina aos contratos que tenham
vigéncia limitada aos respectivos créditos orcamentarios anuais,
conforme art. 57 da Lei n° 8.666/93

11i.0 TCU vem reiterando que os ordenadores de despesa observem 0s
dispositivos legais da lei 4.320/1964, que institui normas gerais sobre
Direito Financeiro, conforme o acorddo 645/2007 - plenéario - TCU:
"Abstenha-se de realizar despesas sem cobertura contratual,
procedendo a emissdo de empenho anteriormente a prestacdo dos
servicos, de forma a ndo contrariar o disposto nos arts. 60, paragrafo
unico, da Lei n° 8.666/1993, 60 da Lei n® 4.320/1964 e 24 do Decreto
n® 93.872/1986. Acorddo 645/2007 Plenario."

iv.Sendo assim, quando convocada a Adjucataria para assinatura do
Contrato, em respeito aos artigps 58 e 60 da |lei
4.320/1964 conjuntamente com a jurisprudéncia da Corte de Contas, a
dotacdo necessaria para assinatura do Contrato poderd ser custeada
com o0s recursos apresentados na tabela a seguir, desde que
disponiveis, enquadramento confirmado com a COFC.

DESPACHO N° 399 / 2021 - PRES/DG/SAOFC/GABSAOFC
(0673897)

A DOTACAO ORCAMENTARIA SERA CUSTEADA
PELO  SUPLEMENTACAO  ORCAMENTARIA
SOLICITADA AO TSE, Oficio 39 GABDG (0673873),
NA ACAO ORCAMENTARIA 20GP.

3. DO CERTAME LICITATORIO
A.PRELIMINARES

i.Ciente de que a Assessoria Juridica deste drgdo € competente
para indicar a modalidade licitatoria dos certames, em
consonéncia com o art. 11° da IN 004/2008, esta unidade
pondera para 0 certame competitivo a
modalidade CONVITE, sob o0 regime de empreitada por
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preco global, sob a forma de execucdo indireta, do tipo
menor preco auferido pelo MENOR VALOR GLOBAL.

1.0s servicos demandados se enquadram na definicdo de
execucdo de obra, conforme Orientacdo Técnica 002/2019 do
Intituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas, destacado
abaixo:

Obra de engenharia é a acdo de construir, reformar, fabricar,
recuperar ou ampliar um bem, na qual seja necessaria a
utilizacdo de conhecimentos técnicos especificos envolvendo a
participacdo de profissionais habilitados conforme o disposto
na Lei Federal n® 5.194/66.
Para efeito desta Orientacdo Técnica, conceitua-se:
3.1 - Ampliar: produzir aumento na &rea construida de uma
edificacdo ou de quaisquer dimensGes de uma obra que ja

exista.
3.2 - Construir: consiste no ato de executar ou edificar uma
obra nova.

3.3 - Fabricar: produzir ou transformar bens de consumo ou de
producdo através de processos industriais ou de manufatura.
3.4.- Recuperar: tem o sentido de restaurar, de fazer com
que a obra retome suas caracteristicas anteriores
abrangendo um conjunto de Servigos.
3.5 - Reformar: consiste em alterar as caracteristicas de partes
de uma obra ou de seu todo, desde que mantendo as
caracteristicas de volume ou area sem acréscimos e a funcdo de
sua utilizacdo atual.

B.INAPLICABILIDADE DO REGIME DE EXCLUSIVIDADE NA
PARTICIPACAO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE NO CERTAME

i.Por sua vez, tratando-se de empreitada por prego
global, também ndo é aplicavel a regra do art. 48, | e 11l da Lei
Complementar 123/2006 que estabelece a destinacdo de itens
com valores inferiores a R$ 80.000,00 ou da estipulagdo de
cota de até 25 % para ME/EPP para itens compostos por bens
divisiveis com valores totais superiores a esse patamar.

ii.0 valor total estimado da contratacdo pretendida excede R$
80.000,00 (oitenta mil reais) estabelecidos pelo art. 49, I, da
LC 123/2006 e pelo art. 9° 1, do Decreto Federal n°
8.538/2015, patamar que afasta a exclusividade de participacao
no certame de microempresas e empresas de pequeno porte.

C.DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

i.Poderdo participar deste Certame, empresas do ramo,
individualmente, que atenda previamente o0s ditames
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especificos da modalidade CONVITE constante na Lei n.
8.666/93 e que preencham o0s requisitos de habilitacdo
previstos no edital.

ii.IMPORTANTE: EM CUMPRIMENTO AO ART. 9°
INCISO I, DA LEI N° 8.666/93, A EMPRESA
LORENSI ENGENHARIA LTDA, INSCRITA NO CNPJ
SOB o) No 07.211.932/0001-22 NAO PODERA
PARTICIPAR DESTA LICITACAO EM RAZAO DE
SEU IMPEDIMETO LEGAL POR SUA CONDICAO DE
AUTORA DOS PROJETOS QUE SERAO OBJETO DE
EXECUCAO NESTA CONTRATACAO.

Enfatize-se que a Instrucdo Normativa n°5, de 25 de
maio de 2017, da Secretaria de Gestdo do Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestdo, que dispde
sobre as regras e diretrizes do procedimento de
contratacdo de servigos sob o regime de execucao indireta
no ambito da Administracdo Publica federal direta,
autarquica e fundacional, disciplina uma regra impeditiva
para casos como tais. Veja-se:

ANEXO VII-A B
DIRETRIZES GERAIS PARA ELABORACAO DO
ATO CONVOCATORIO

3. Das condi¢es de participacdo no processo licitatério:

[.]

3.2. Clausula especifica para vedar a contratacdo de uma
mesma empresa para dois ou mais servigos licitados,
quando, por sua natureza, esses servi¢os exigirem a
segregacao de funcdes, tais como servicos de execucao e
de assisténcia a fiscalizacao, assegurando a possibilidade
de participacao de todos licitantes em ambos os itens e
estabelecendo a ordem de adjudicacédo entre eles.

D. DAPROPOSTA

. SOBRE A PROPOSTA )
1. DOS CRITERIOS DE ACEITAGAO DA
PROPOSTA
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I.As propostas deverdo ser elaboradas, de acordo
com o Modelo Padrdo de Proposta, ANEXO
XXXI (0680837), levando em consideracdo 0s
precos praticados no local de execucdo dos
servigos, tendo como parametro de valor global
0 preco de referéncia constante no Anexo XIlI
Planilha Orcamentaria (0681345) deste Projeto
Bésico, em consonéncia com o inciso |, do art.
13 do Decreto n° 7.983/2013.

i.0 prazo de validade da proposta ndo podera ser
inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data da
abertura da licitagéo.

iii.A proposta deverd cumprir todos os requisitos e
condi¢Oes estabelecidos neste Projeto Basico e
seus anexos, devendo conter o preco total da
execucdo e o custo unitério dos itens de servigos
objeto e sua descricdo de acordo com este

instrumento.

iv.A proponente deverd verificar todos 0s
elementos, quantitativos e qualitativos, projetos,
anexos e planilha orcamentaria antes da
apresentacdo de sua proposta

v.A proposta de valor global dos servicos devera
obrigatoriamente  estar acompanhada dos
seguintes detalhamentos:

a. Planilha Proposta dos Itens de
Servico (Sintética);

b.  Planilha Composicdo dos Itens de
Servico (Analitica);

c. Planilha de Composicdo dos
Encargos Sociais incidente sobre a Mao
de Obra;

d. Planilha de Composicao de BDI -
Anexo XXXII (0679314):

1. Observando os pregos
praticados no local de execucéo
dos servicos, principalmente
quanto aos materiais basicos,

o licitante devera fazer a sua
composicao de BDI, incluindo
todas as despesas indiretas
incidentes na execucéo dos
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servicgos, tais como:
Administragéo Central, Seguros
e Riscos Imprevistos, Despesas
Financeiras, ISS, COFINS, PIS,
bem como sua estimativa de
Lucro.

2. O valor do BDI ndo devera
ser incluso  no Item de
servigo, devendo constar na
planilha somente apds a
apuracdo do somatério de
todos os itens de Servico.

3. Néo poderdo ser incluidas
na composicdo do BDI, as
despesas com administracéo,
mobilizacdo e desmobilizacdo,
outras despesas diversas, que
devem ser classificadas como
custo direto (Acérdao TCU
2029/2008-Plenario).

4. A formula para o calculo
do BDI, abaixo demonstrada,
também foi pacificada pelo TCU
no Acérddo 2622/2013 quando
se tratando das analises daquele
Tribunal, o que indica como
sendo a melhor opcdo para
determinacdo do indice de BDI a
ser aplicado no orcamento da
obra, quando se tratar de Orgaos
publicos.

Férmula:

BDI=[{(1+AC+S+R+G)(1+DF
)(A+L) / (1-T)} -1]
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e. O valor global da proposta néo
podera ser superior ao preco de
referéncia da Administracao.

2. DA APRESENTACAO DA COMPOSICAO
DO CUSTO UNITARIO

i.Na Composicdo do Custo Unitario deverdo
constar ~ obrigatoriamente  as  seguintes
informacdes:

1. Nome do item de Servico;

2. Descricao dos Itens de
Composicéo;

3. Unidade do item de Composicéo;

4. Coeficiente do item de
composicao;

5.  Valor unitario e total do item de
composicao;

6. Somatério dos Materiais e
Equipamentos;

7. Somatério Mao de Obra: Na
apuracdo dos valores de mdo de obra
deverédo ser considerados os valores dos
salarios estabelecidos na Convencdo
Coletiva da categoria com Encargos
Complementares.

8. Valor dos Encargos Sociais e seu
respectivo coeficiente.

9. Valor total do item de Servico
s/ BDI

ii.0s licitantes deverdo fazer a composicdo dos
custos unitarios de todos os servicos, parte
integrante de sua proposta.

iii.Considerar como parametros para fazer as
composicdes: SINAPI e TCPO da Editora PINI.

11.DO CRITERIO DE JULGAMENTO

i.0 critério de julgamento da licitacdo sera o
de MENOR PRECO, APURADO PELO MENOR
VALOR OFERTADO PELAS
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LICITANTES SOBRE O VALOR GLOBAL DA
OBRA.

ii.Sob pena de desclassificacdo da proposta,
o licitante devera detalhar o seu BDI ofertado com o
preenchimento  do Anexo  XXXII  (0679314) -
Detalhamento do BDI.

a.0 BDI considerado na aceitacdo das propostas
de 29,07% (vinte e nove inteiros e sete
centésimos), conforme se pode observar na
planilha orcamentaria. na APRESENTACAO
DA COMPOSICAO DO BDI, Anexo XIX
(0681450), deste Projeto Basico.

b.Em conformidade com o acérddo 548/2016 -
TCU - Plenério, a andlise isolada de apenas um
dos componentes do preco (custo direto ou
BDI) ndo é suficiente para caracterizar o
sobrepreco, pois um BDI contratual elevado
pode ser compensado por um custo direto
ofertado pela licitante abaixo do paradigma,
qual seja o valor global, de forma que o prego
do servico contratado esteja abaixo do preco de
mercado.

c.Esse exato entendimento constou na ementa
do Acorddo 1551/2008 - TCU - Plenério,
relatado pelo Ministro Augusto nardes, veja-se:

"N&o se admite a impugnacao da taxa de BDI
consagrada em processo licitatorio plenamente
valido sem que esteja cabalmente demonstrado
que os demais componentes dos precos finais
estejam superestimados, resultando em precos
unitarios completamente dissociados do padrao
do mercado. Na avaliacdo financeira de
contratos, o controle deve incidir sobre o prego
unitario final e ndo sobre cada uma de suas
parcelas individualmente..."

d.Neste sentido, durante a fase de licitagdo, a
Jurisprudéncia do TCU entende que a
desclassificacdo de proposta de licitante que
contenha taxa de BDI acima dos limites
considerados neste Projeto Basico s6 devera
acontecer quando o preco global ofertado
também se revelar excessivo, dado que a
majoracdo do BDI pode ser compensada por
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custos inferiores aos paradigmas, conforme
0 Acdrdao 1804/2012 e 1452/2017, ambos do
TCU - Plenério.

B.DAS HABILITACOES E QUALIFICACOESEM GERAL

Apb6s a aceitacdo da PROPOSTA, conforme item supracitado, a
licitante devera fazer provas da capacidade técnica operacional e
profissional, além de outras provas necessarias conforme abaixo:

|. DA HABILITACAO JURIDICA
I. A documentacdo relativa a habilitacéo juridica,
conforme o caso, consistira, de acordo com o art.
28 da lei 8.666/1993:

a. Em se tratando de sociedades comerciais,
apresentacdo do Ato Constitutivo, Estatuto
ou Contrato Social em vigor e respectivas
alteracOes, devidamente registrado;

b. Em se tratando-se de sociedades por acdes,
0s atos constitutivos deverdo estar
acompanhado de documentos de eleicdo de
seus administradores, em ambos 0s casos
comprovando gue a empresa exerce
atividades compativeis com o objeto deste
Projeto Basico.

. DAHABILITACAO FISCAL E TRABALHISTA
i. A documentacdo relativa a habilitacéo fiscal e
trabalhista, conforme o caso, consistira, de acordo
com o art. 29, da lei 8.666/1993 e posicionamentos
do TCU, em:

a. Prova de regularidade no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores —
SICAF ou, conjuntamente, 0s seguintes;

b. Regularidade perante a Fazenda Federal e/ou
Seguridade Social (INSS);

c. Fundo de Garantia por Tempo de Servico
(FGTS);

d. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas;

11.DA QUALIFICACAO TECNICA OPERACIONAL
1.FUNDAMENTACAO

1.Para a comprovacdo da capacidade técnico-
operacional das licitantes, e desde que limitada,
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simultaneamente, as parcelas de maior
relevancia e valor significativo do objeto a ser
contratado, é legal a exigéncia de comprovacéo
da execucdo de quantitativos minimos em obras
Ou servicos com caracteristicas semelhantes,
devendo essa exigéncia guardar proporgdo com
a dimensdo e a complexidade do objeto a ser
executado, conforme o acorddo 2729/2018 -
TCU - Plenério.

2.0 TCU entende, ainda, que estas exigéncias
sejam indispensaveis a garantia do cumprimento
das obrigacoes, verbis:

"A Jurisprudéncia do TCU (Sumula 263/2011) é
no sentido de que a exigéncia de comprovacao
técnico-profissional e  técnico-operacional
devem ficar restritas as parcelas que sejam,
cumulativamente, de maior relevancia e valor
significativo, e, ainda, quando indispensaveis a
garantia do cumprimento das obrigagdes."

3. Neste caso em tela, serdo
executados 191,34 M2 de
ESCORAMENTO ESTRUTURAL e 9,81
M3 DE CONCRETO ARMADO PARA O
REFORCO E RECUPERACAO DE
ESTRUTURA.
2. PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA

i.Considerando 0 montante de 9,81 m3 de
concreto armado para a execucdo do reforco e
recuperacdo da estrutura predial objeto deste
certame, a licitante deverd apresentar atestado
de capacidade técnica-operacianol  que
comprove a execugdo de, no minimo, o reforgo
e recuperacdo de estrutura de concreto armado
no montente de 4,9 m3,

ii.Considernao o0 montante de 191,34 m2 de
escoramento estrutural, a licitante devera
apresentar o atestado de capacidade técnica-
operacional que comprove a execucdo de, no
minimo, o escoramento no montante 95 mz2.

2.DOCUMENTOS NECESSARIOS
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i.A QUALIFICACAO TECNICA-
OPERACIONAL DA PESSOA JURIDICA sera
comprovada mediante:

a. Certiddo valida de registro da
empresa licitante no conselho
competente da regido a que estiver
vinculada e que comprove atividade
relacionada com o objeto da licitagdo

(Acorddao  2472/2019 -  Primeira
Céamara);
b. Comprovacao, por meio

de atestado técnico, de que aempresa
licitante executou obras ou servigos,
com caracteristicas semelhantes
as PARCELAS DE MAIOR
RELEVANCIA DO  OBJETO,
conforme item 5.E.111.2 acima deste
Projeto Bésico:

1. O(s) atestado(s) devera(ao)
ser apresentado(s) conjuntamente
com a(s) ART, devidamente
baixada(s), referente(s) ao
servico constante do Atestado
de Capacidade  Técnico-
Operacional. Justifica-se tal
exigéncia pelo acréscimo
consideravelmente da seguranca
quanto a documentacao
apresentada  pelas licitantes,
maior rapidez nas contratagdes e
atendimento as normas abaixo
listadas:

Art. 1° da Lei 6.496 de 7 de
dezembro de 1977, "Todo
contrato, escrito ou verbal, para
a execucdo de obras ou
prestacdo de quaisquer servicos
profissionais referentes a
Engenharia, a Arquitetura e a
Agronomia fica sujeito a
"Anotacdo de Responsabilidade
Técnica" (ART)" (grifo nosso).
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Art. 13 da Resolugéo 1.025 de 30
de outubro de 2009, "Para os
efeitos legais, somente sera
considerada concluida a
participacdo do profissional em
determinada atividade técnica a
partir da data da baixa da ART
correspondente” (grifo nosso).

Art. 14 da Resolugédo citada no
item ii., acima, "O término da
atividade técnica desenvolvida
obriga a baixa da ART de
execucdo de obra, prestacdo de
servico ou desempenho de cargo
ou funcao™ (grifo nosso).

c. Declaragéo de
Disponibilidade conforme modelo
contido Anexo XXXIV (0680840),
de todas as instalaces, equipamentos,
ferramental e pessoal adequado para a
execucdo dos servicos. A critério da
CONTRATANTE tais instalacoes
estardo sujeitas a vistoria técnica

1i.0s atestados poderdo ser provenientes de pessoa
juridica de direito publico ou privado.

iii.Tratando-se de pessoa juridica de direito
publico deverdo identificar e conter a assinatura
do agente publico responsavel por sua emissdo

iv.Somente sera permitida a soma de atestados
quando se tratar de execugdo de servi¢os em
periodos concomitantes.

3.JUSTIFICATIVA  PARA EXIGENCIA DE
QUANTIDADES MINIMAS

i.E pacifico nas decisdes do TCU o entendimento
no sentido que a comprovacgao da qualificagdo
técnica deve abranger tanto o aspecto
operacional como o profissional. Veja-se:

“Em diversas assentadas, este Tribunal
reconheceu como valida a exigéncia de
comprovacdo de ambos os angulos da
capacitacdo tecnica, que devera abranger tanto o
aspecto operacional (demonstracdo de possuir
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aptiddo para o desempenho de atividade
pertinente e compativel com o objeto do
certame) como o profissional (deter, no quadro
permanente, profissionais aptos a executar
servico de caracteristicas semelhantes aquele
pretendido pela Administragdo). Nesse sentido,
vale destacar as Decisdes 395/1995 — Plenério,
432/1996 — Plenario, 217/1997 — Plenario,
285/2000 — Plenario, 2.656/2007 — Plenério,
bem como o Acorddo 32/2003 — 1.* Camara”
(Acorddao 1.265/2009, Plenario, rel. Min.
Benjamin Zymler).

* “(...) 6. O cerne da discussao esta relacionado
a interpretacdo que se deve dar a parte final do
aludido dispositivo — ‘vedadas as exigéncias de
quantidades minimas’. Admitir-se-iam duas
interpretagdes: a primeira, no sentido de que
ndo seria possivel exigir quantidades minimas
relativamente aos servicos objeto dos atestados
fornecidos, e a segunda, de que nao seria aceita
exigéncia de quantidades minimas de atestados.

Entendo que a primeira interpretacdo ndo é a
que mais se coaduna com o interesse da
Administracdo de se resguardar quanto a real
capacidade técnica da licitante de prestar
adequadamente  0s  servicos  pactuados.
Especialmente  em  servicos de  maior
complexidade técnica, como os que envolvem o
objeto do pregdo promovido pela Ceron, seria
imprescindivel a apresentacdo de atestado de
capacidade técnico-profissional com exigéncia
de quantitativos minimos, sob pena de a
Administracdo atribuir responsabilidade pela
prestacdo dos servigos a profissionais que nédo
detém capacidade técnica demonstrada na
execucdo de servicos de porte compativel com
0S que serdo efetivamente contratados.

Por isso, sou de opinido que a interpretacdo
mais adequada do art. 30, 8 1.° 1, in fine, da Lei
8.666/1993, é a de que é possivel, e até mesmo
imprescindivel a garantia do _cumprimento

da obrigacdo, delimitar as caracteristicas que
devem estar presentes na experiéncia anterior a
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ser comprovada pelas licitantes — compativeis
com o objeto pactuado —, ai se inserindo a
exigéncia de guantitativos
minimos concernentes a0 objeto que se
pretende contratar” (Acdérddo 3.070/2013,
Plenario, rel. Min. José Jorge).

Sumula 263 do TCU: “Para a comprovagdo da
capacidade técnico-operacional das licitantes, e
desde que limitada, simultaneamente, as
parcelas de maior relevancia e valor
significativo do objeto a ser contratado, € legal a
exigéncia de comprovacdo da execucdo de
quantitativos minimos em obras ou servicos
com caracteristicas semelhantes, devendo essa
exigéncia guardar proporcdo com a dimenséo e
a complexidade do objeto a ser executado.”

ii. O Professor Marcal, leciona:

[.]

Como regra, ambos os angulos do conceito
de “experiéncia anterior” sdo relevantes.
Quando se trata de obras e servicos de
engenharia, € muito comum a necessidade de
comprovacédo de ambos os aspectos da
experiéncia anterior. Ou seja, a
Administracdo Publica somente dispora de
um minimo de seguranca acerca da
idoneidade do sujeito quanto obtiver
comprovagao acerca desses dois angulos da
qualificacédo técnica. Nao basta para a
Administracdo dispor de informacdes de que
uma certa empresa executou uma obra
semelhante, no passado, se ndo existirem
indicacOes de que esse licitante dispde, em
seus quadros permanentes, de um
profissional experiente. Por outro lado, é
insuficiente uma certa empresa dispor em
seus quadros de profissionais experientes
sem que ela propria tivesse no passado
enfrentado o desafio de executar obra
similar.
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Existem hipdteses, no entanto, em que a
situacdo pode apresentar outro perfil. Isso se
passa, por exemplo, quanto aos servicos
comuns, que ndo demandam comprovacao
de qualificacdo técnica profissional. H&
casos de servigos de engenharia (elaboracéo
de um projeto basico, por exemplo) que
podem ser satisfeitos sem o0 concurso de uma
estrutura empresarial. Basta a qualificacdo
técnica profissional para satisfacdo da
habilitacdo técnica. (Marcal - Comentéarios
a lei de licitagdes e contratos
Administrativos - 22 ed, e-book, baseada
na 172 edicdo impressa, in Thomson
Reuters - Revista dos Tribunais). [...]

iii.  Namesma linha, a fixacdo de quantidades
minimas para comprovacao da experiéncia
profissional também esta assentada
pelo STJ: “A melhor inteligéncia da norma
insita no art. 30, § 1.9, | (parte final) , da Lei
de Licitacdes orienta-se no sentido de
permitir a inserc@o no edital de exigéncias de
quantidades minimas ou de prazos maximos
quando, vinculadas ao objeto do contrato,
estiveram assentadas em critérios
razoaveis” (REsp 466.286/SP, 2.2 T., rel.
Min. Jodo Otéavio de Noronha, j. em
07.10.2003, DJ de 20.10.2003).

iv. Dessa forma, foi definida a comprovacao da
execucao de servigos semelhantes com, no
minimo, 50% (cinquenta por cento) da
parcela de maior relevancia (execucao de
projeto de 324m?2 de escoramento e reforgo e
9,81m3 de concreto armado para recuperagao
de estrutura), estando de acordo com a
jurisprudéncia do TCU, vg, Acordao TCU
n° 1.214/2013-Plenario.

1. DA QUALIFICACAO TECNICA-PROFISSIONAL
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A Jurisprudéncia do TCU (Sumula 263/2011) é no
sentido de que a exigéncia de comprovacao
técnico-profissional e técnico-operacional devem
ficar restritas as parcelas que sejam,
cumulativamente, de maior relevéncia e valor
significativo, e, ainda, quando indispensaveis a
garantia do cumprimento das obrigacoes."

Nesta caso, aplicam-se, no que compativel aos
profissionais, as mesmas disposi¢Oes aplicadas aos
requisitos de habilitacdo técnica-operacional.

A qualificacdo técnica-profissional do Responséavel
Técnico sera comprovada mediante:

a. Certidao de Registro do profissional
indicado perante os respectivos conselhos
profissionais (Acordao 2472/2019 - Primeira
Camara);

b. Comprovacéo de aptidao técnico-
profissional consistente na apresentacéo de
uma ou mais Certiddes de Acervo Técnico
- CAT - expedidas pelo Conselho de Classe
competente, em nome do profissionai que
exercerd a funcdo de Responsaveis Técnicos
para os servicos definidos neste Projeto
Bésico, comprovando a execucao de servicos
semelhantes as PARCELAS DE MAIOR
RELEVANCIA do objeto, conforme
indicado no item 5.E.111.2, deste PB;

c. Declaracdo do profissional indicado pela
licitante aceitando o exercicio da funcéo de
Responsavel Técnico pelos respectivos
servigos, conforme Anexo XXXIII
(0679315) deste Projeto Basico;

. DA QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

Os licitantes deverdo apresentar:

a. Certiddo Negativa de Faléncia,
Concordata, Recuperacéo Judicial ou
Extrajudicial, expedida pelo setor de
distribuicéo do foro onde fica a sede da
pessoa juridica. Caso seja positiva a certidao
de recuperacdo judicial ou extrajudicial, o


https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=705414&id_procedimento_atual=633513&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=19196cb636e6b1762d8daed3762a354c6e3d35415e7049b6230386fbf8851d9b

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA
Secretaria de Administracdo, Orcamento, Finangas e Contabilidade
Coordenadoria de Material e Patrim6nio

Secdo de Contratos

Presidente da CPL exigira que a licitante
apresente a comprovacao de que o respectivo
plano de recuperacéo foi acolhido
judicialmente, na forma do art. 58 da Lei n.
11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena
de inabilitagdo. A licitante em recuperacao
judicial ou extrajudicial, com plano de
recuperacdo judicialmente acolhido, deverd,
ainda assim, comprovar todos os demais
requisitos de qualificagdo econémico-
financeira previstos no edital e seus anexos.
b. Comprovacao de patrimonio
liguido minimo correspondente a 10% do
valor total estimado do Contrato, conforme
entendimento do Tribunal de Contas da
Unido (Acérddo TCU n. 2.397/2017-
Plenario);
B. DAS VISITAS AOS LOCAIS DE PRESTACAO DE
SERVICOS.

i. E facultado ao Licitante realizar visita aos locais de
execucao dos servicgos até o dia Util anterior a data de
apresentacao de propostas. As visitas deverao ser
marcadas com antecedéncia de pelo menos 24 (vinte e
quatro) horas com os servidores da Se¢do de Manutencao
Predial - SEMAP, Av. Presidente Dutra, n. 1889, bairro
Baixa da Unido, Porto Velho/RO, ou através dos telefones
(69) 3211-2028/2119/2072, ou ainda, pelo e-
mail semap@tre-ro.jus.br, devendo ser realizada entre
0s horarios de 11h00 (onze) as 17h00 (dezessete) horas,
de segunda a sexta-feira. No pedido de visita devera
constar claramente as datas e os locais onde serdo
realizadas as visitas.

ii. E de inteira responsabilidade da licitante a verificacio "in
loco" das dificuldades e dimensionamento dos dados
necessarios a apresentacdo da Proposta. A néo verificacédo
dessas dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar
dos trabalhos como fonte de alteracdo dos termos
contratuais estabelecidos.

Ii.  Os custos de visita aos locais dos servigos correrdo por
exclusiva conta da licitante.
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iv. Nas datas e horarios marcados para visita, o representante
da licitante devera comparecer ao local munido de
documento que o identifique e indigue como representante
da licitante.

v. Nao havera condicionantes, por parte da Administracao,
que resultem em 6énus desnecessario as licitantes e
importem restri¢do injustificada a competitividade do
certame, podendo ser realizada a visita por qualquer
preposto da licitante, conforme o Acorddo 234/2015 -
TCU - Plenério.

vi. O comparecimento ao local de execucdo é uma faculdade
do licitante, sendo suficiente a declaracdo propria de que o
mesmo conhece as condicdes locais para execugdo do
objeto, conforme Acordéo 714/2014 - TCU - Plenario.

vii. A visita do licitante sera atestada e, caso o licitante ndo a
realize, conforme o item acima, devera este emitir
declaracdo propria de conhecimento das condi¢bes do
local de execucéo, conforme o Anexo XXI (evento sei
n. 0680796).

2. DO CONTRATO
A.REGRAS GERAIS:

a.Nos termos do artigo 62 da Lei n. 8.666/93, sera lavrado carta-
contrato regulando a relagdo entre a Administragdo Contratante
e a Contratada;

b.No ato da assinatura do contrato a adjudicataria devera
apresentar regularidade junto ao SICAF e, caso ndo comprove,
deverd exibir, no prazo fixado para sua assinatura, certiddes
comprovando a regularidade de Tributos Federais e a Divida
Ativa da Unido, Seguridade Social, Fundo de Garantia por
Tempo de Servico (FGTS), Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas e Conselho Nacional de Justica. Na hipdtese de
irregularidade do registro no SICAF e de outras certiddes, o
contratado devera regularizar a sua situacdo no prazo de até 05
(cinco) dias, sob pena de aplicagcdo das penalidades previstas
no edital e neste projeto bésico;

c.Verificada a conformidade dos documentos exigidos, a
Administracdo disponibilizara por e-mail um canal eletronico
de comunicagdo de dados (link) para que a contratada realize
seu cadastramento no Sistema Eletronico de Informagdes — SEI
do TRE-RO;
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d.Na eventualidade de problemas na utilizacdo do SEI, a
Administracdo remetera, por e-mail, arquivo digital contendo o
inteiro teor do contrato para impressdo, assinatura e devolugéo
direta ou via postal. Nessa situacdo, contar-se-a o prazo de 02
(dois) dias uteis a partir da data de confirmacéo de recebimento
do e-mail pela contratada;

e.O prazo de convocacdo podera ser prorrogado uma vez, por
igual periodo, quando solicitado pela parte durante o seu
transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela
Administracéo;

f.CONTRATADA devera fornecer, no minimo, 02 (dois)
nameros telefénicos, 01 (um) Correio eletrénico, para servirem
como canais de comunicacdo entre 0 CONTRATANTE e o
fiscal/gestor da CONTRATADA, podendo ser utilizado outro
meio de comunicacdo, desde que seja efetivamente utilizado
pelo preposto da CONTRATADA. Os dados previstos no item
anterior devem ser mantidos atualizados pela CONTRATADA
pelo e-mail semap@tre-ro.jus.br;

g.0 descumprimento injustificado, pela adjudicataria, das
obrigacdes estabelecidas neste capitulo implicara a decadéncia
do direito a contratacdo - situacdo em que os demais cotantes
remanescentes poderdo ser chamados na ordem de
classificacdo para fazé-lo em igual prazo e condigdes do
adjudicatario (8§ 2° do art. 64 da Lei n. 8.666/93) - sujeitando-
se, também, a multa de 30% (trinta por cento) incidente sobre o
valor adjudicado (art. 62, 8 2° c/c 81 da Lei n. 8.666/93).

h.Integrardo o contrato, para todos os efeitos legais o edital do
certame e seus Anexos, a proposta vencedora da contratada,
seus anexos e documentagOes técnicas, independentemente de
transcrigéo.

i.Com a assinatura do contrato a contratada se obriga a realizar o
objeto da licitacdo nas condigdes, precos e prazos estabelecidos
pelas regras contratuais, no edital do certame e Seus seus
anexos e na sua proposta, sob pena da aplicacdo das sancdes
legais, editalicias e contratuais.

B.DA VIGENCIA E DO PRAZO DE EXECUCAO

i.Do Prazo de Vigéncia: 180 (cento e oitenta) dias, contados
da data da assinatura do contrato.

ii.Do Prazo de Execucdo: 150 (cento e cinquenta)
dias,bcontados da data do recebimento da Ordem de Servigos.

iii.Os prazos de inicio de etapas de execucdo, de conclusdo e de
entrega admitem prorrogagéo, mantidas as demais clausulas do
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contrato e assegurada a manutencdo de seu equilibrio
econémico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes
motivos, devidamente autuados em processo:

a. alteracdo do projeto ou especificacdes, pela
Administragéo;

b. superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel,
estranho a vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condicdes de execugéo do
contrato;

c. interrupcéo da execucgdo do contrato ou diminuicao
do ritmo de trabalho por ordem e no interesse da
Administracéo;

d. aumento das quantidades inicialmente previstas no
contrato, nos limites permitidos por esta Lei;

e. impedimento de execugéo do contrato por fato ou
ato de terceiro reconhecido pela Administracdo em
documento contemporaneo a sua ocorréncia;

f.  omissdo ou atraso de providéncias a cargo da
Administracdo, inclusive quanto aos pagamentos
previstos de que resulte, diretamente, impedimento
ou retardamento na execucao do contrato, sem
prejuizo das sancdes legais aplicaveis aos
responsaveis.

iv. Toda prorrogacéo de prazo devera ser justificada por
escrito e previamente autorizada pela autoridade
competente para celebrar o contrato.

B. DO REAJUSTE DOS PRECOS CONTRATADOS

I. O percentual de desconto e do BDI permanecerao
inalterados durante todo o periodo de vigéncia do
contrato.

Ii.  Por se tratar de contrato de escopo, com previsao de
prestacdo de servicos por periodo inferior a 12 (doze)
meses, ndo ha previsdo de reajuste de precos, em nenhuma
das modalidades.

iii.  Naeventualidade de prorrogacdes - por fatos decorrentes
da acdo ou omissao da propria Administracdo contratante
ou de terceiros, para 0s quais a contratada néo tenha
contribuido de qualquer forma - que conduzam a execugéo
dos servigos para um periodo superior a 12 (doze) - em
conformidade com os Acdérdéos n. 1238/2016 e
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1381/2018, ambos do Plenario do TCU - o0s pre¢os
contratados PODERAO ser reajustados apds o periodo de
01 (um) ano contados da data da licitacdo (data-base do
orcamento dos precos ofertados) desde que tenham sido
divulgadas novas tabelas do SINAPI DESONERADA da
unidade da federativa do Estado de Rond6nia, ap0os esse
mesmo lapso temporal minimo de 01 (um) ano, o
bservadas as seguintes regras:

a. O reajuste ndo incidird sobre os servigos
executados previamente a data-base da majoracao
(reajuste).

b. Essa mesma regra sera aplicada nas eventuais
prorrogacdes dos contratos.

c. Nos casos em que o reajuste for percebido, devera a
CONTRATADA apresentar para analise e
deliberacéo da fiscalizacdo, planilha contendo a
relacdo dos servicos e valores a serem reajustados.

C. DASALTERACOES DO CONTRATO

I. O contrato podera ser objeto de alteragdes nas situacdes e
limites definidos pelo art. 65 da Lei n. 8.666/93.

ii.  No edital e no contrato constara clausula expressa de
concordancia da contratada com a adequacéo do projeto
que integrar o edital de licitacdo e as alteracoes
contratuais sob alegacédo de falhas ou omissdes em
qualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificacoes,
memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto, 0s
quais ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez
por cento) do valor total do contrato, computando-se esse
percentual para verificacdo do limite previsto no 8 1°do
art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993. (redacdo dada pelo inciso
Il do art. 13 do Decreto 7983/2013).

D. DO EVENTUAL REEQUILIBRIO ECONOMICO-
FINANCEIRO

i.  E permitido o reequilibrio econdmico financeiro nos casos
previstos no item d do Inciso Il do Art. 65 da Lei n. 8.666
de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei 8.883 de 1994,
verbis:

"Para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram
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inicialmente entre os encargos do contratado e a
retribuicio da administracao para a justa remuneracao
da obra, servico ou fornecimento, objetivando a
manutencéo do equilibrio econdmico-financeiro inicial do
contrato, na hipétese de sobrevirem fatos imprevisiveis,
ou previsiveis porém de consequéncias incalculaveis,
retardadores ou impeditivos da execucao do ajustado, ou,
ainda, em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do
principe, configurando alea econdmica extraordinaria e
extracontratual."

ii. E vedado o reequilibrio, ou adocdo de tabela do SINAPI
diferente da inicialmente contratada, quando houver
alteracdo do regime tributario ao qual a contratada esta
sujeita, por ndo se tratar esta hipotese de fato imprevisivel,
ou previsivel porém de conseqiiéncias incalculaveis,
retardador ou impeditivo da execuc¢éo do ajustado, ou,
ainda, caso de forca maior, caso fortuito ou fato do
principe previsto no art. 65, 11, "d", da Lei n. 8.666/93.

E. GARANTIA

I.  Segundo Marcal:

"A Lei remete a discricionariedade da Administracédo a
exigéncia da garantia. Devera ser exigida apenas nas
hipdteses em que se faca necessaria. Quando inexistirem
riscos de lesdo ao interesse estatal, a Administracdo nao
precisard impor a prestacdo de garantia. Mas a exigéncia
da garantia ja devera constar do proprio ato convocatorio.
Omisso o ato convocatorio, a prestacdo da garantia ndo
pode ser introduzida em momento posterior. E que a
prestacdo da garantia envolve um 6nus econdémico-
financeiro e o licitante necessita conhecer, de antemao, a
real extensdo de todas as obrigacdes e custos que recairéo
sobre ele. (Marcal - Comentarios a lei de licitacdes e
contratos Administrativos - 22 ed, e-book, baseada na
172 edigdo impressa, in Thomson Reuters - Revista dos
Tribunais)."

ii.  Na presente contratacdo a garantia podera cobrir eventuais
prejuizos ocasionados na prestacédo de servicos pelos
agentes da contratada, assegurar o pagamento de eventuais
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penalidades pecuniarias impostas pela Administracéo e
ndo quitadas pela CONTRATADA, além de outras
situacdes que justifiquem o acionamento da cobertura.

iii. A contratada devera apresentar, em até 10 (dez) dias
Uteis ap0s a assinatura do contrato, garantia contratual
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do
contrato, na forma e nas modalidades estabelecidas no art.
56, 81°, da Lei n° 8.666/93, a saber:

a. Caucdo em dinheiro ou em titulos da divida
publica, devendo estes terem sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidacéo e de custodia autorizado
pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus
valores econodmicos, conforme definido pelo
Ministério da Fazenda;

b. Seguro-garantia;

c. Fianca bancaria emitida por instituicéo financeira
autorizada a operar pelo Banco Central do
Brasil (Acordéo n. 2467/2017 — TCU - Plenério).

Iv. A ndo apresentacdo da GARANTIA, injustificadamente,
podera ocasionar a rescisdo do contrato,
independentemente de ter a contratada iniciado a
execucao ou néo.

DA SUBCONTRATACAO

i. E expressamente vedada a subcontratacgo.
G.DA EXECUCAO E RECEBIMENTO DO SERVICO
1.  ANTES DE INICIAR A EXECUCAO

CONDICOES GERAIS

i.,A  eventual substituicdo do responsdvel técnico
regulamente indicados deverd ser comunicada
imediatamente e por escrito ao contratante;

a. Em caso de substituicdo de qualquer um dos
profissionais indicados para atuarem nesta
contratacdo, os substituitos deverao possuir,
no minimo, as mesmas qualificacdes técnicas
exigidas neste PB.

ii. O responsavel técnico e o coordenador indicados
pela contratada deverdo participar de
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reunides, presencialmente ou de forma virtual,
atraves de video chamadas, sempre que
convocadas pelo contratante, previamente
agendadas, e sempre que existirem davidas que
necessariamente devem ser sanadas antes da
execucao ou, na impossibilidade, imediatamente
apos a identificacdo da situacéo duvidosa.

a. Com a finalidade de facilitar a troca de
informacdes, especialmente com imagens
fotogréaficas e videos, sera criado um grupo
utilizando o aplicativo whatsapp do qual
integracdo, no minimo, o Chefe da SEMAP,
o fiscal da contratacédo, o Responsavel
Tecnico e o Coordenador das atividades,
podendo receber outros integrantes se assim
julgado necessario.

b.  Asreunides em meio digital (video
conferécnia) devem ser gravadas pela
CONTRATADA e disponibilizadas ao
CONTRATANTE juntamente com relatorio
contendo as principais defini¢coes.

Todo contrato, escrito ou verbal, para a execugéo
de obras ou prestacdo de quaisquer servicos
profissionais referentes a engenharia, a arquitetura
e agronomia fica sujeito a anotacao de
responsabilidade técnica (ART), conforme art. 1°
da lei n® 6.496/1977.

Comprovacao do vinculo profissional

do Responsavel Técnicos e do Coordenador com a
licitante, prevista no art. 30 da lei n. 8.666/1993,
podera ser realizada através:

a. Da apresentacdo de copia da carteira de
trabalho - CTPS - em que conste o licitante
como contratante;

b. Da apresentacdo de copia do contrato social
do licitante em que conste o profissional
Como socio;

c. Da apresentacdo de copia do contrato de
trabalho;
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A comprovacéo do vinculo profissional devera ser
realizada em até 5 (cinco) dias ap0s o recebimento
da OS, em conformidade com 0 Anexo XXXIII -
Indicacdo e aceitagdo de responsabilidade (evento
SEI n. 0679315)

1. DO RESPONSAVEL TECNICO (RT)

A Anotacédo de Responsabilidade Técnica - ART do
profissional indicado pela contratada durante o
processo licitatorio, emitida por 6rgéo da classe,
devera ser fornecida no prazo de até 5 (cinco) dias
Uteis apos a emissdo da Ordem de Servico.
Em simetria, o gestor que elaborar ou aprovar
projeto basico ou orgamento inconsistente podera
ser responsabilizado. O mesmo se pode afirmar
sobre a aprovacao de projetos e de orgcamentos sem
a assinatura, indicacéo do seu responsavel ou sem a
respectiva ART. Cita-se, como exemplo, 0 sumario
do Acordao TCU n. 2.546/2008 — Plenério: “1.
Os responsaveis pela elaboracéo e aprovacao de
projeto basico inadequado e sem assinatura
ou identificacdo do responsavel técnico devem ser
sancionados".
A CONTRATADA se responsabilizara de forma
solidaria pela regularidade dos projetos executados
por seus responsaveis técnicos (Art. 70, Lei n.
8666/93).
a. Sobre o tema, cita-se excerto
das Orientacgdes para elaboracgéo de
planilhas orcamentérias de obras
publicas/Tribunal de Contas da Unido,
Coordenacdo-Geral de Controle Externo da
Area de Infraestrutura e da Regifo Sudeste. —
Brasilia : TCU, 2014, p. 16: A Lein.
5.194/1966 regula o exercicio da profissao
de engenheiro, estabelecendo que os
estudos, plantas, projetos, laudos e qualquer
outro trabalho de engenharia, seja publico
ou particular, somente poderao ser
submetidos ao julgamento das autoridades
competentes e so terdo valor juridico
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guando os autores forem profissionais
habilitados de acordo com essa lei.

iv. A ART devera ser emitida no Conselho Regional
deste estado - CREA/RO, de acordo com resolugéo
propria do Conselho Federal de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia - CONFEA.

v. Ainda no referido diploma, a ART define para
efeitos legais o(s) responsavel(is) técnico(s) pelo
servico de engenharia contratado.

vi. O Responsavel Técnico detentor da ART devera
verificar se 0s servicos estdo sendo realizados de
acordo com o projeto, as hormas e com o nivel de
qualidade exigido.

Vii.A contratadae seus profissionais se obrigam a
preservar os direitos autorais dos titulares dos projetos
recebidos para andlise, em cumprimento ao Art. 17 da
Lei n. 5.194/66.

2. DO PREPOSTO

I. A CONTRATADA podera indicar como
preposto um membro da equipe técnica
responsavel pela prestacéo dos servigos, podendo o
CONTRATANTE recusa-lo e pedir sua
substituicdo em razéo de perfil inadequado. Sao
atribuicdes do preposto:

a.  Supervisionar 0s servigos e garantir que 0s
profissionais cumpam os prazos e condigdes
previstos no contrato;

b.  Consolidar em relatdrio Unico todas as
ocorréncias relacionadas a cada uma das
etapas, destacando no relato os pontos
relevantes, as eventuais inconformidades
identificadas e a interelacéo entre eles;

c. Comunicar ao coordenador e aos
responsaveis técnicos o agendamento de
reunides com 0o CONTRATANTE, zelando
pelo comparecimento daqueles que devam
dela participar.

d. Paragarantir a perfeita comunicacdo entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA, o
preposto devera enviar relatério ou boletim
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semanal dos servicos, apresentando, no
minimo, resumo das atividades,
considerando os seguintes itens:
1. Condigdes de trabalho;
2. Casos fortuitos e de forga maior;
3. Cumprimento de prazos;
4. Outros casos de natureza relevante
que possam impactar a execucdo dos
Servicos.
3. DA EXECUCAO

A. DA EXECUCAO DOS SERVICOS
I. O prazo de execucdo da obra sera contado a
partir do recebimento da ordem de servico
pela CONTRATADA.

ii.  S&o condicdes:

a. Para emissdo da Ordem de Servicos, a
apresentacdo da Garantia Contratual
conforme item 10.A. deste Projeto
Basico;

b. Para inicio das atividades no local de
execucdo, em até 5 (cinco) dias uteis
da emisséo da Ordem de Servico, a
apresentacao dos seguintes
documentos:

1. ART, devidamente
registrada, de execugdo dos
responsaveis técnicos pela obra,
com o devido registro na
entidade de classe do
profissional, conforme previsao
deste Projeto Basico;

2. Comprovante de Cadastro
Especifico do INSS - CEI.

iii.  Previamente ao inicio da execucdo dos
servicos, a CONTRATADA, representada
pelo seu Prepost,o pelo Responsavel
Técnico, devera participar de reuniao,
presencial ou por video conferéncia, para
dirimir davidas e orientar as execucoes.
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Vi.

Vil.

viii.

Ap0s a assinado e apresentacédo da garantia
contratual sera expedida a Ordem de
Servigo, conforme modelo do ANEXO
XXXVI (evento sei n. 0679321).

Os servicgos deverao ser executados
conforme as especificagdes definidas no
Projeto executivo, Planilha Orgcamentaria e
demais anexos, cabendo a contratada total
responsabilidade pela perfeita execugéo e
funcionamento dos mesmos, sem qualquer
onus adicional a Contratante.

A contratada devera verificar todos os
elementos, quantitativos e qualitativos,
projetos, anexos e planilha

orcamentaria, como também as
informacdes in loco, antes do inicio dos
servicos, e qualquer divergéncia encontrada
comunicar a contratante, sob pena de ndo
poder questiona-las posteriormente.

Os servigos a serem executados deverédo
obedecer rigorosamente:

1. As normas e especificacdes constantes
neste Projeto Basico e nos Projetos
anexos, além, das demais anexos do
edital do certame e do futuro
instrumento contratual,

2. Asnormas da ABNT;

3. As disposicdes legais da Unido, do
Estado de Rond6nia e do Municipio
de Porto Velho;

4. Aos regulamentos dos conselhos de
classes profissionais;

A contratada devera seguir rigorosamente 0s
prazos assinalados pela ordem de servico.

E de responsabilidade da contratada a gesto
da mao de obra necessaria para a realizacao
dos servigos objeto deste Projeto Basico.
Todos os materiais a serem empregados
serdo novos, comprovadamente de primeira
linha, de qualidade extra ou superior e
certificados pelo INMETRO, sendo
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XI.

Xil.

Xiil.

XiVv.

XV.

XVI.

rejeitados os classificados como linha
popular ou econdmica, devendo ser
submetidas amostras a aprovacéo da
FISCALIZACAO antes do seu emprego.

O periodo para execuc¢do dos servicos sera,
em regra, de segunda a sexta-feira das
08:00 as 17:00 horas, contudo,
considerando a natureza do servico ou
impossibilidade de execugdes nesse periodo
ou horario, a critério do gestor/fiscal, 0s
servigos poderdo ser executados em horéarios
diversos, nos finais de semana, feriados ou
no periodo noturno.

Os servigcos somente serdo iniciados
mediante emisséo previa de Ordem de
Servigo (OS), conforme 0 modelo do
ANEXO XXXVI (evento sei n. 0679321) e,
apresentacdo pela contratada de Anotacao de
Responsabilidade Técnica (ART).

A ndo apresentacdo injustificada da Anotacéo de
Responsabilidade Técnica poderé ocasionar a
rescisdo do contrato, independentemente de ter a
contratada iniciado a execugdo ou néo.

Em casos de impossibilidade de emissao da
ART, justificadamente, ouvido o Gestor do
Contrato, a Autoridade competente podera
dilatar o prazo anterior.

A execucdo dos servicos relativos a cada OS
sera acompanhada por um ou mais
profissional(is) designado(s) pelo contratante
para a fiscalizacdo.

Os servicos realizados que impliqguem em
onus extra a contratante e que ndo tenham
sido autorizados e aprovados, serao
desconsiderados para fins de pagamento, ndo
cabendo a contratada qualquer alegacdo em
contrério.

1. DO PAGAMENTO

i.Serd observada a ordem cronoldgica estabelecida no
art. 5° da Lei 8.666/93;
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11.0s pagamentos serdo realizados nas seguintes
condicdes:

a.Mensalmente, através de medicdo apresentada
pela. CONTRATADA e atestada pela
FISCALIZACAO do CONTRATANTE, até o
limite de 75% do valor total da contratacao;

b.25% do valor total dos servicos somente
apos efetivamente executados e Recebidos de
forma definitiva o objeto.

iii.A regularidade fiscal da contratada poderd ser
certificada mediante consulta ao SICAF.

iv.Desobriga-se 0 CONTRATANTE a efetuar o
pagamento sem atestacdo e emissdo de Nota Técnica
pelo fiscal/gestor designado pelo contratante para
acompanhamento e fiscalizacdo dos servicos, ou
apresentada em desacordo com 0s valores constantes de
sua proposta de precos, ou que contenham rasuras ou
erros materiais;

v.A CONTRATADA devera apresentar junto com a Nota
Fiscal dos servicos, os seguintes documentos:

a.Certidao de regularidade perante:

1. Fazenda Federal / Instituto
Nacional de Seguridade Social (INSS);

2. Fundo de Garantia por Tempo de
Servico (FGTYS);

3. Justica do Trabalho;

b.Copia digitalizada das folhas do Livro Diario
referente ao periodo, devidamente atestadas
pela Fiscalizagdo;

Vi.A ndo apresentacdo da documentacdo constante do item
V. acima, ocasionard a retencdo do pagamento da
medicdo, ficando a liberagio do pagamento
condicionado ao saneamento da referida pendéncia;

vii.  Nenhum pagamento serd efetuado a contratada
enguanto pendente de liquidacao qualquer
obrigacéo financeira que lhe for imposta em virtude
de penalidade ou inadimpléncia, sem que isso gere
direito a reajustamento de precos.

viii. O pagamento, se houver reajuste, revisao ou
reequilibrio, far-se-& por meio de dois tipos de
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XI.

Xil.

Xiil.

XiV.

faturas, sendo uma principal, correspondente aos
precos iniciais, e outra suplementar, relativa ao
valor do reajustamento devido.

Sera realizado 01 (um) pagamento a cada 30 (trinta)
dias, referente aos servicos ja concluidos.
Considera-se, para todos os fins, servigos
concluidos aqueles nos quais todas as etapas
pertinentes ja foram realizadas.

O pagamento sera realizado ap6s aprovacao dos
servicos executados pelo(s) fiscal(is) designado(s)
especificamente para acompanhar e fiscalizar os
itens da Ordem de Servico.

Os servigos néo realizados, ou realizados em
desconformidade, serdo glosados até que sejam
efetivamente efetivados;

Os pagamentos serdo feitos mediante ordem
bancéria - ou por meio de ordem bancaria para
pagamento de faturas com cédigo de barras -
atraves do Banco do Brasil S/A, em favor da
CONTRATADA, na conta corrente indicada na
proposta, devendo, para isto, ficar explicitado o
nome do banco, agéncia, localidade e nimero de
conta corrente em que devera ser efetivada o
credito, o qual ocorrera até 10 (dez) dias corridos
apos a apresentacdo da nota fiscal devidamente
atestada pelo fiscal da Ordem de Servigco. Em
todos 0s pagamentos o contratante fara as
retengdes tributéarias legais.

Para os eventuais atrasos de pagamento, desde que
a CONTRATADA néo tenha concorrido de
qualquer forma para tanto, fica convencionada a
taxa de compensacao financeira devida entre a data
contratual de pagamento e a correspondente ao
efetivo adimplemento da obrigacdo, calculada
mediante a aplicacdo da seguinte formula:

Onde:

M =1x |[EM = Encargos moratérios;

N x VP N = Numero de dias entre a data prevista para o
pagamento e a do efetivo pagamento;
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XV.

XVI.

XVil.

VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacéo financeira =
0,00016438, assim apurado:

| = ((TX)/365) | = ((6/100)/365) | = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%.

A eventual compensacéo financeira anteriormente
mencionada sera incluida em nota fiscal emitida
posteriormente a ocorréncia.

Na hipotese de pagamento de juros de mora e
demais encargos por atraso, 0s autos devem ser
instruidos com as justificativas e motivos, e serem
submetidos a apreciacao da autoridade superior
competente, que decidira acerca da eventual
apuracéo de responsabilidade, identificacdo dos
envolvidos e imputacdo de 6nus a quem deu causa.
Havera a retencdo de 25% do pagamento que
somente sera liberado apds emisséo do Termo de
Recebimento Definitivo.

1. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

Os servigos somente serdo considerados executados
mediante o recebimento definitivo emitido pelo
Fiscal do Servico e Gestor da demanda.
O recebimento e a aceitacdo dos servicos dar-se-ao
da seguinte forma:

a. PROVISORIAMENTE:

i. A CONTRATADA devera comunicar
a FISCALIZACAO, por escrito e
dentro do prazo de no minimo 5
(cinco) dias antes do término do prazo
de execucdo, que todos 0s servigos e
fornecimentos objeto desta
contratacdo foram concluidos, além
dos seguintes documentos:

1. Documentagao “as built”,
incluindo atualizacdo dos
desenhos do projeto executivo,
memoriais, condi¢Oes de
garantia dos
servigos/equipamentos,
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marca/modelo e "manuais de

uso" das instalacdes e

equipamentos;
A FISCALIZACAO emitira o
TERMO DE RECEBIMENTO
PROVISORIO, que atesta a entrega
quantitativa de todos os servicos e
equipamentos, em até 10 (dez) dias
contados da comunicacéo da
CONTRATADA conforme item i.
acima, desde que constatada através
de vistoria, a condicéo de concluséo
quantitativa satisfatoria e
imprescindivel para o uso e
funcionamento do objeto;
Em caso de constatacdo da néo
finalizac&o dos servigos e da
existéncia de parcelas ainda néo
executadas e/ou fornecidas, ndo sera
reconhecido efeito da comunicacgéo
ao CONTRATANTE, o que implicara
na ndo emisséo do Termo de
Recebimento Provisorio e na
caracterizacao de atraso, caso
ultrapassado o prazo de execucgéo
contratual;
Se porventura, durante a vistoria para
0 recebimento provisorio, a
FISCALIZACAO constatar algum
defeito ou incorrecdo no servico
prestado, fard constar, junto ao Termo
de Recebimento Provisorio, lista de
pendéncias concedendo-se prazo
compativel, de até 10 (dez) dias da
data da emisséo do Termo de
Recebimento Provisorio, para a
CONTRATADA, as suas expensas,
reparar, corrigir, remover ou
substituir, no total ou em parte, 0
objeto do Contrato, com vistas ao
atendimento das exigéncias efetuadas.
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Vi.

Vil.

Concluidos os trabalhos relativos as
pendéncias listadas, a
CONTRATADA efetuard, dentro do
prazo fixado no Termo de
Recebimento Provisorio, por escrito,
comunicado & FISCALIZACAO
solicitando a realizacdo de nova
vistoria;

Constatada a concluséo das
pendéncias na nova vistoria, a
FISCALIZACAO emitird comunicado
interno no prazo de 05 (cinco) dias,
para que sejam tomadas as
providencias com vistas ao
recebimento definitivo;

Se porventura, durante a nova vistoria,
verificar que as pendéncias apontadas
pela fiscalizacdo ndo foram sanadas,
caracterizar-se-a atraso a partir
daquela data.

b. DEFINITIVAMENTE:

O CONTRATANTE emitira o
TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITIVO no prazo de 15 (quinze)
dias contados da comunicacao de
entrega do objeto pela contratada.
Havendo, no prazo previsto no
subitem i. acima, o surgimento de
novas pendéncias, serd concedido
prazo, limitado a 10 (dez) dias
contados da comunicacéo a
CONTRATADA, para que esta, as
suas expensas, efetue as correcoes
necessarias.

Sanadas as pendéncias, em até 10(dez)
dias apo6s comunicacéo da
CONTRATADA a CONTRATANTE,
devera ser efetuada vistoria final e
verificadas as perfeitas adequacdes do
servico aos termos do presente Projeto
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Basico, sera emitido o TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO.

iv. Seapés o RECEBIMENTO
PROVISORIO for identificada
qualquer falha na execucéo, cuja
responsabilidade seja atribuida a
CONTRATADA, o0 prazo para a
efetivacdo do RECEBIMENTO
DEFINITIVO sera interrompido,
recomecando sua contagem apos o
saneamento das impropriedades
detectadas;

1. GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS E SERVICOS
1. ACONTRATADA DEVERA:

Garantir as instalagdes e os materiais por ela
fornecidos, pelo prazo minimo de 12
meses, durante o qual substituira os
materiais ou as instalacOes defeituosas,
ressalvando-se os casos decorrentes da ma
conservagao ou o0 uso inadequado das
instalacdes e aparelhos.

Responsabilizar-se pelos vicios e danos
decorrentes da execucdo do objeto por prazo
minimo de 365 (trezentos e sessenta e cinco)
dias, contados a partir da aceitacéo
definitiva, ficando a CONTRATANTE
autorizada a descontar da garantia ou dos
pagamentos devidos a CONTRATADA, o
valor correspondente aos danos sofridos.
Durante o prazo de garantia, a contratada
ficara obrigada a reparar quaisquer defeitos
relacionados a ma execuc¢do dos servicos e
ou materiais empregados na execucao,
sempre que houver solicitagdo, e sem 6nus
para o contratante.

O recebimento, provisorio ou definitivo, ndo
exclui a responsabilidade civil da contratada
pela solidez e seguranca dos servicos e dos
materiais empregados, durante o periodo de
garantia previsto para o servico.



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA
Secretaria de Administracdo, Orcamento, Finangas e Contabilidade
Coordenadoria de Material e Patrim6nio

Secdo de Contratos

v. A garantia aqui tratada néo afasta a prevista
no Art 618 do Codigo Civil (LEI No 10.406,
DE 10 DE JANEIRO DE 2002) que versa:

Art. 618. Nos contratos de empreitada de
edificios ou outras construgdes
consideraveis, o empreiteiro de materiais e
execucao respondera, durante o prazo
irredutivel de cinco anos, pela solidez e
seguranca do trabalho, assim em razdo dos
materiais, como do solo.

2. DAS OBRIGACOES EM GERAL

A. OBRIGACOES DA CONTRATADA

i.A Vistoria no local da execucdo do presente objeto ndo sera
obrigatéria, no entanto, caso queiram, as empresas poderao,
mediante prévio agendamento (69-3211-2060, semap@tre-
ro.gov.br), visitar e vistoriar o local, executando todos os
levantamentos julgados necessarios ao desenvolvimento de
seus trabalhos, de modo a ndo incorrerem em omissdes que
jamais poderao ser alegadas em favor de eventuais pretensfes
de acréscimos de precos.

ii.  Comunicar recebimento da Ordem de Servico
imediatamente apds seu efetivo recebimento;

iii. Realizar o objeto nas condicOes, precos e prazos
pactuados, nos termos do Edital da Licitacéo e seus
anexos, especialmente:

a. Execucdo do objeto conforme PROJETO
BASICO N° 6/2021 -
PRES/DG/SAOFC/COSEG/SEMAP e Anexos
PSEI 0003199-70.2020.6.22.8000;

b. Execucéo de acordo com as normas da ABNT, do
Decreto-Lei n°® 92.100/85 e dos fabricantes dos
materiais aplicados, utilizando materiais de
primeira qualidade;

c. Empregar somente materiais novos,
comprovadamente de primeira linha, de qualidade
extra ou superior e certificados pelo INMETRO;

d. Executar os servicos de forma a produzir o0 maximo
de resultados, com o0 minimo de transtorno para a
CONTRATANTE, devendo, para tanto programar
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a sua execucao em conjunto com a Fiscalizacéo,
podendo isso ser realizado em finais de semana e
feriados.
iv.  Participar da Reunido Inicial, presencial ou por video
conferéncia entre 0 CONTRATANTE e
a CONTRATADA para deliberacdes e alinhamentos de
assuntos relacionados a perfeita execucao dos servicos;

v.Até a data da assinatura do contrato, designar preposto, por
meio de carta de preposi¢do caso esse ndo seja o representante
legal da empresa, com amplos poderes para representa-la
formalmente durante a prestagdo dos servicos, em todos 0s
assuntos operacionais e administrativos relativos ao objeto:

a. A designacdo devera ser realizada através de
Carta de Preposicdo da CONTRATADA, outorgando
amplos poderes de representacdo ao preposto para
representar a CONTRATADA perante a
CONTRATANTE

vi.  Fornecer todos os materiais para a execugdo dos servicos,
conforme especificacdo da proposta, e entrega-los
devidamente acabado, conforme este Projeto Basico e
Seus anexos;

vii.  Cumprir, rigorosamente, o Codigo Civil, as Normas
Técnicas da ABNT, as Normas de Medicina e Seguranca
do Trabalho e demais normas legais e regulamentares
pertinentes aos servicos executados;

viii.  Cumprir todas e quaisquer outras normas de legislacédo
federal, estadual e municipal, independente de transcri¢ao
neste Projeto Béasico, ndo podendo eximir-se ou alegar
desconhecimento das obrigacgdes estabelecidas em Lei;

iX. Aceitar, atendendo a conveniéncia e necessidades do
Contratante, acréscimos ou supressdes do objeto nos
limites estabelecidos da modalidade de contratacédo, na
forma do artigo 65, 88 1° e 2° da Lei 8.666/93:

a. Os limites de alteracdo ao contrato serdo
considerados de forma isolada, ou seja, tomando-se
0 conjunto de reducdes e 0 conjunto de acréscimos,
sempre calculados sobre o valor original do
contrato, sem que haja compensacéo entre eles,
conforme reiterada decisdes do TCU (Acordéos
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1.981/2009, 749/2010, 906/2012 e 517/2012 —
Plenario).

X.  Reparar/corrigir/refazer as suas expensas, no prazo
determinado pela fiscalizacao, contados de sua
notificacdo, os servigcos nos quais forem constatadas
falhas, imperfei¢cOes ou irregularidades resultantes da
execucao ou do material empregado;

Xi.  Providenciar, quando necessario e as suas expensas,
documentac0es e licencas para a execugédo dos servicos,
taxas incidentes, matricula especifica para os servicos e o
certificado de taxa de contribuicéo para acidentes de
trabalho, junto aos 6rgaos competentes;

xii.  Apresentar, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis
a contar da data de assinatura do contrato, Garantia
Contratual nos moldes do capitulo DA GARANTIA
CONTRATUAL E OUTROS deste Projeto Basico.

xiii.  Apresentar a Anotacdo de Responsabilidade Técnica de
Execucéo e Matricula CEI junto ao INSS, no prazo de até
05 (cinco) dias uteis contados do recebimento da Ordem
de Servico.

xiv.  Comunicar imediatamente ao contratante eventuais
inconsisténcias dos projetos em relacdo as normas
técnicas e legislacdo vigente;

Xv.  Manter no local pessoal e demais elementos necessarios a
perfeita execucdo dos servicos, cumprindo fielmente as
visitas do responsavel técnico determinadas pela
Fiscalizacao:

a. A Contratada devera manter, permanentemente, até
o final da execucéo dos servicos os profissionais
indicados no certame;

b. Quando das vistorias a serem realizadas pela
Fiscalizac&o, o responsavel técnico devera estar
presente para acompanhamento, quando agendado
pelo Fiscal.

xvi.  Fornecer todos 0s equipamentos necessarios, tais como
ferramentas, maquinaria e aparelhamento adequado a
execucao dos servicos;

xvii.  Colocar placas indicativas dos servigos, conforme
legislacdo vigente;
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xviii.  Manter Livro Diario de Obra atualizado e a disposicéo da
fiscalizacdo, sob pena de enquadramento do Capitulo 8,ii,
d, obedecendo, pelo menos, as seguintes diretrizes:

a. ldentificacdo da empresa;

b. Identificacdo da obra;

c. Condicdes climativas;

d. Pessoal;

e. Rotinas de servicos executados;

f. Outras ocorréncias e observacoes;
g. Assinatura do ART responsavel.

xiX.  Realizar a gestdo dos residuos solidos durante toda a
execucao e até o final, respeitando as normas de
destinacéo aplicaveis, inclusive municipais, conforme
registado neste PB:

a. Fornecer ao CONTRANTE a documentacao de
destinacédo dos residuos solidos.

xX.  Arcar com todas as despesas decorrentes do Contrato,
incluindo mao de obra, distribuicdo, seguros, tributos e
demais encargos incidentes sobre 0s servi¢os contratados;

xxi.  Requerer vistoria antes do RECEBIMENTO
PROVISORIO;

xXil.  Assumir como exclusivamente seus 0S riscos e as
despesas decorrentes do fornecimento de material, méo de
obra, aparelhos e equipamentos necessarios para a boa e
perfeita execucdo dos servicos contratados;

xxiii.  Responsabilizar-se pela idoneidade e pelo comportamento
de seus empregados e 0s de eventuais subcontratadas,
prepostos ou subordinados, e ainda, por quaisquer
prejuizos que sejam causados por estes ao contratante ou a
terceiros;

xxiv.  Responder por quaisquer compromissos assumidos junto
a terceiros, ainda que vinculados a execucao do contrato;

XXV.  Sujeitar-se a ampla e irrestrita fiscalizacdo por parte do
CONTRATANTE, cabendo-lhe prestar todos os
esclarecimentos solicitados e acatar reclamacgdes
formuladas;

xxvi.  Responsabilizar-se pelos danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes de sua culpa
ou dolo na execucéo dos servicos objeto do Contrato, néo
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podendo ser arguido, para efeito de exclusao de
responsabilidade, o fato de 0 CONTRATANTE proceder
a fiscalizacdo ou o acompanhamento da execucdo dos
referidos servigos;

xxvii.  Arcar com todos 0s encargos de natureza trabalhista,
previdenciaria, acidentaria, tributaria, administrativa e
civil decorrentes da execucao dos servicos objeto do
contrato;

xxviii.  Fornecer, além do uniforme, equipamentos de protecdo
individual — EPI a todos os empregados cujas atividades
0S exijam por normas de seguranga em vigor;

xXix.  N&o vincular sob hipdtese alguma, o pagamento dos
salarios de seus empregados ao pagamento efetuado pelo
CONTRATANTE;

XXX.  Exigir de todos o0s que estiverem na area de realizacao dos
servigos, independentemente de fazerem parte da equipe
da CONTRATADA ou ndo, o uso de Equipamentos de
Protecéo Individual - EPI;

xxxi.  Responsabilizar-se civilmente pela solidez e seguranca
dos servigos, no que couber, bem como por eventuais
vicios ocultos, pelo prazo de 05 (cinco) anos apds o
recebimento definitivo, conforme disposicéo constante no
Art. 618 da Lei 10.406/2002;

xxxii.  Manter, durante a execu¢do do Contrato, todas as
condi¢Oes de habilitagdo e qualificacdo exigidas para a
contratacdo, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alteracdes
posteriores;

xxxiii.  Comunicar por escrito e imediatamente ao contratante a
ocorréncia de contratacdo de empregados ou a admissao
em seu quadro societario de pessoas que sejam conjuges,
companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de
cargos de direcdo e de assessoramento, de membros ou
juizes vinculados ao TRE;

xxxiv.  Cumprir e fazer cumprir todas as normas sobre medicina e
seguranca do trabalho;

XXXv.  Apresentar a devida comprovacéo fiscal/previdenciaria e
demais declaracgdes das empresas subcontratadas, desde
que devidamente autorizadas por este Tribunal,
respeitando-se a previsdo constante no item
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Administracdo e Controle do Memorial Descritivo
(Acérddo TCU 1529/2006-Plenério);

xxxvi.  Responsabilizar-se pelo armazenamento e guarda de todo
0 material a ser utilizado durante a obra;

XXxvii.  Manter-se atualizada dos normativos que regulam a
prestacdo de servicos nas esferas Federal, Estadual e
Municipais, incluindo eventuais novas regulamentacoes;

xxxviii.  N&o veicular publicidade ou qualquer outra informacao
acerca das atividades contratadas, sem a prévia
autorizacdo da CONTRATADA,;

XxXix.  Cumprir o disposto no inciso XXXIII do art. 7° da
Constituicdo Federal/1988:

“XXXIII - proibicéo de trabalho noturno, perigoso ou
insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a
menores de dezesseis anos, salvo na condigdo de
aprendiz, a partir de quatorze anos.”

B. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

I.  Expedir a Ordem de Servico em até cinco dias Uteis ap0s
a apresentacdo da garantia contratual;

ii.  Reunir-se com a Contratada, para deliberacdes e
alinhamentos de assuntos relacionados a perfeita execucao
dos servicos;

ii.  Orientar a CONTRATADA acerca da correta execucao
dos servigos contratados e autorizar o acesso de seu
pessoal aos locais de trabalho;

iv. Dar conhecimento 8 CONTRATADA acerca das normas
estabelecidas para carga e descarga de materiais, horario
de trabalho e demais condicGes exigidas;

v. Manter atualizados os registros de servigos que tenham
sido realizados pela CONTRATADA;

vi.  Manifestar-se sobre a medicéo dos servigos executados
pela CONTRATADA,;

vii.  Efetuar o pagamento 8 CONTRATADA, depois de
verificada a regularidade da nota fiscal/fatura de acordo
com as condigdes, precos e prazos estabelecidos neste
contrato e nas demais regras a ele aplicadas;

viii.  Acompanhar e fiscalizar a execucao da Ordem de Servico
por meio de um representante especialmente designado,
nos termos do art. 67 da Lei n. 8.666/1993.
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iX.  Notificar, por escrito, a contratada, na ocorréncia de
eventuais imperfei¢cdes no curso da execucao dos servicos,
fixando prazo para a sua correcao;

X.  Rejeitar, caso estejam inadequados ou irregulares, apds
cada medicdo, os servicos prestados pela
CONTRATADA,;

xi.  N&o permitir execucao de tarefas em desacordo com as
normas preestabelecidas e rejeitar, no todo ou em parte, 0s
servigos que sejam executados em desacordo com a
Ordem de Servico, aplicando as penalidades cabiveis.

xii.  Ceder a contratada, quando necessario, espago para
execucdo dos servigos, ficando a CONTRATADA
responsavel pelo seu zelo e posterior desocupacéao, nas
mesmas condicdes que lhe foi cedido;

xiii.  Notificar a CONTRATADA acerca de eventual conduta
inconveniente de seus empregados quando da execucao
dos servicos ou na ocorréncia de quaisquer fatos que, a
seu critério, exijam medidas corretivas por parte desta;

xiv.  Notificar a CONTRATADA em razéo de qualquer
descumprimento das obrigacdes assumidas neste contrato,
alertando sobre as penalidades que poderéo ser aplicadas,
caso persista, de forma injustificada, a irregularidade;

Xv.  Receber Provisoriamente e Definitivamente, com
observancia das regras deste PB, 0s servi¢os nos prazos
pactuados, contados da comunicacao escrita da
CONTRATADA, o qual so sera emitido se ndo houver
qualquer pendéncia quantitativa;

xvi.  Exercer quaisquer outras atribui¢cdes derivadas das leis e
dos regulamentos e, bem como, das demais normas
aplicadas ao contrato ou sempre que o interesse da
Administracdo Publica o exigir.

2. SANCOES ADMINISTRATIVAS

I.  Assancoes relacionadas ao procedimento da licitagdo constarao
no edital do certame.

ii. O descumprimento injustificado das obrigacdes firmadas em
contrato, garantido o direito ao contraditorio e ampla defesa
sujeita a contratada a multa moratdria, consoante o caput e 88 do
art. 86 da Lei n. 8.666/93, na forma seguinte:

a.  Atraso injustificado no cumprimento do cronograma de
execucao da obra: até 10 (dez) dias: multa moratoria
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de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, aplicada
sobre valor global da OBRA, limitado a 5% (cinco por
cento) desse valor.

b.  Atraso injustificado no cumprimento do cronograma de
execucao da obra por prazo superior a 10 (dez) dias:
aplicacdo da multa moratdria de 1,0% (um por cento),
a partir do 10° dia de atraso, aplicada sobre o valor
global da OBRA, podendo caracterizar a inexecucao
total ou parcial do contrato e aplicacdo das sancoes
definidas neste capitulo e, ainda, a rescisdo do contrato.

c. Atraso injustificado na entrega da Anotacao de
Responsabilidade Técnica: até 10 (dez) dias: multa
moratoria de 0,25% (vinte cinco décimo) por dia de
atraso, aplicada sobre valor global da obra, limitado a
2,5% (dois inteiros e cinco décimos) desse valor, podendo
gerar a rescisdo do contrato.

d.  Atraso injustificado na apresentacdo ou atualizacdo
do Livro Diario de Obra: até 10 (dez) dias: multa
moratoria de 0,1% (um decimo) por dia de
atraso, aplicada sobre valor global da obra, limitado a 1%
(um por cento) desse valor.

e. Atraso injustificado das demais obrigacdes
contratuais, apos notificacdo regular expedida pelo fiscal
ou gestor do contrato:

1. Até 2 (dois) descumprimentos: multa de 2% (dois
por cento) apurada sobre o valor total do contrato;
2. De 3 (dois) a 5 (cinco) descumprimentos, multa de
4% (quatro por cento) apurada sobre o valor total
do contrato;
3. Sem prejuizo de aplicacdo das multas, a
ocorréncia de descumprimentos superiores a 5
(cinco) podera caracterizar a inexecucdo parcial ou
total do contrato.
iii.  Pela inexecucéo total ou parcial do objeto do contrato, a
Administracdo contratante podera, garantido o contraditorio e a
ampla defesa, aplicar as seguintes sancdes a CONTRATADA:

a. Adverténcia escrita nas condutas de inexecucéo parcial
das obrigacGes acessorias do contrato, desde que de
pequena monta ou faltas leves, assim entendidas como
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aquelas que ndo acarretam prejuizo relevante a concluséao
do objeto, o qual, a despeito delas, sera atendido;

b. Multa de até 20% (trinta por cento) sobre o valor total do
contrato nas situagdes de inexecugéo total do objeto,
podendo ser fixada proporcionalmente a gravidade da
inexecucdo perpetrada pela CONTRATADA,

c. Multa de até 30% (quarenta por cento) sobre o valor total
do contrato nas situacdes de inexecucéo parcial do objeto,
podendo ser fixada proporcionalmente a gravidade da
inexecucdo perpetrada pela CONTRATADA,

d. Multa de até 5% (cinco por cento) incidente sobre o valor
adjudicado pelo ndo fornecimento de todos os
equipamentos necessarios, tais como ferramentas,
maquinaria e aparelnamento adequado a execucdo dos
servicgos, item XVI das obrigac6es da Contratada;

e. Multa de até 5% (cinco por cento) incidente sobre o valor
adjudicado por néo sinalizar os ambientes de servi¢cos com
placas indicativas, conforme legislacéo vigente e item
XVII das obrigacdes da Contratada.

f.  Suspensdo temporéria para participacdo em licitagcbes com
a Administracéo, pelo prazo de ate 02 (dois) anos;

g. Declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica enquanto perdurarem os motivos
determinantes da puni¢éo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade. Esta reabilitacdo sera concedida sempre que a
contratada ressarcir a Administracdo do
CONTRATANTE pelos prejuizos resultantes e apos
decorrido o prazo da sancdo aplicada com bases no
subitem anterior.

Além dos outros descumprimentos passiveis de sancdes, a recusa
injustificada da contratada em reparar, corrigir, remover, refazer
ou substituir, no todo ou em parte, 0s servi¢os em que se
verifiquem imperfeicdes, vicios ou incorre¢des, no prazo fixado
pela fiscalizacdo do contrato, por sua gravidade, caracteriza

a inexecucdo parcial ou total do contrato com aplicacéo das
penalidades previstas no neste capitulo.

Nas condutas de inexecucdo parcial do contrato ou
caracterizadoras de inexecucdo total das obrigacdes na forma
definida neste Projeto Basico como também naquelas previstas
no art. 78 da Lei n. 8.666/93, sem prejuizo das demais san¢des
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previstas no contrato, podera a Administracéo, no exercicio de
seu juizo de conveniéncia e oportunidade, decretar a rescisao do
contrato.

vi. O CONTRATANTE podera reter dos créditos os valores para
assegurar o pagamento de indenizacdes e ressarcimentos devidos
pela CONTRATADA, originados em quaisquer
descumprimentos injustificados das obrigacdes assumidas que
impossibilitem o recebimento efetivo dos servicos prestados e
que gerem custos em virtude de eventual contratacao
emergenciais junto a terceiros, sem prejuizo das demais san¢oes
contratuais (Acorddo TCU n. 567/2015- Plenério).

vii. A multa eventualmente imposta ao CONTRATADO sera
automaticamente descontada da fatura a que fizer jus. O valor da
multa sera corrigido pela taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidacdo e de Custodia — SELIC para titulos federais,
acumulada mensalmente - até o Gltimo dia do més anterior ao do
pagamento - e de 1% (um por cento) no més de
pagamento (Arts. 29 e 30 da Lei n. 10.522/2002 e Acordao
TCU n. 1.603/2011-Plenério).

viii.  Quando o valor do pagamento a que fizer jus 0o CONTRATADO
néo for suficiente para cobrir o montante da multa ou da
condenacdo aplicadas, aquele valor sera recolhido ao Tesouro
Nacional, devendo o saldo do valor das penalidades aplicadas ser
recolhido através de Guia de Recolhimento a Unido - GRU a
Conta Unica do Tesouro Nacional no prazo maximo de 30
(trinta) dias, contados da notificacdo do responsavel, sob pena de
inscricdo na Divida Ativa da Unido (Lei n. 6.830/80).

iIX. As multas ndo eximem o CONTRATADO da reparacgéo dos
eventuais danos, perdas ou prejuizos que seu ato punivel venha
causar a Administracdo ou a terceiros. Os valores originados
dessa conduta da contratada seréo corrigidos pelos mesmos
critérios de atualizacdo das multas.

X. O procedimento para aplicacdo de san¢cbes ao CONTRATADO
observara o devido processo legal administrativo e as regras
contidas na Instrucdo Normativa TRE-RO n. 04/2008, disponivel
no seguinte link da
internet: http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/tre-ro-in-no-
004-2008. A CONTRATADA sera cientificada das eventuais
alteracOes dessa norma.

2. DA GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO
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A. OGESTORE O FISCAL

i. A gestdo do contrato ficara a cargo do Chefe da Secéo de
Manutencao Predial, ou seu substituto legal, conforme
disposto nos artigos 22 a 29 da IN/TRE-RO n. 004/2008.

ii. A fiscalizacdo da contratacdo sera exercida por um
representante da Administracdo, definido especificamente
na Ordem de Servico ou previamente designado, ao qual
competira, além das atribuicdes definidas na IN/TRE-RO
n. 004/2008, dirimir as davidas que surgirem no curso da
execucao da Ordem de Servico.

iii.  As competéncias do Gestor e do Fiscal do contrato estdo
definidos na Sec¢éo V - Da gestéo e da fiscalizacéo dos
contrato, da INSTRUCAO NORMATIVA TRE-RO N°
004/2008 de 30/10/2008, ou em outra que a venha
suceder.

iv. A fiscalizagédo de que trata este item ndo exclui nem reduz
a responsabilidade da contratada, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeicGes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego
de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na
ocorréncia desta, ndo implica em co-responsabilidade da
Administracdo ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o art. 70 da Lei n. 8.666, de 1993.

2.  ESCLARECIMENTOS E INFORMACOES

i.As davidas, quanto aos contetdos e especificacdes contidos neste
Projeto Béasico serdo esclarecidas pelos servidores da Secdo de
Manutencgéo Predial - SEMAP, Av. Presidente Dutra, n. 1889, bairro
Baixa da Unido, Porto Velho/RO, ou através dos telefones (69) 3211-
2267/2028/2119/2072, ou ainda, pelo e-mail semap@tre-ro.jus.br.

2.  ANEXOS
i.Fazem parte deste Projeto Bésico 0s seguintes anexos:
a.ETP - Estudos Técnicos Preliminares (0681492)

b.Relagdo dos documentos citados no item C, subitem i., que
estdo presentes nos Anexos | ao XXX deste Projeto Bésico e
que fazem parte do processo de contratacdo de pessoa juridica
para a elaboragdo de projeto de escoramento e reforco
estrutural, 0003084-49.2020.6.22.8000.

c.Anexo XXI - Declaracéo de Visita ou Renuncia (0680796).
d.Anexo XXXI - Modelo de Proposta (0680837);
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e.Anexo XXXII - Detalhamento do BDI (0679314);
f.Anexo XXXIII - Indicacdo e Aceitacdo de RT (0679315);
g.-Anexo XXXIV - Declaracéo de Disponibilidade (0680840);

h.Anexo XXXV - Indice de Documentos Habilitagdo Técnica
(0680843);

I.Anexo XXXVI - Modelo de Ordem de Servigos (0680844).
RESPONSABILIDADE PELA ELABORACAO DO PB

i.As especificacfes do objeto, dentre outros aspectos técnicos, sdo de
responsabilidade da  Contratada LORENSI ENGENHARIA
LTDA, CNPJ 07.211.932/0001-22, fiscalizada pelo servidor Antonio
Roberto dos Santos Ferreira, sob superviséo e acordo direto do Chefe
da SEMAP;

ii.Este Projeto Basico recebeu a colaboracdo e formatado
pelo servidor Frank Busatto.

iii.Revisdo final: Leisson de Sousa Castro - Chefe da SEMAP.

T =
'I Documento assinado eletronicamente por LEISSON DE SOUSA
SEI 3 | cASTRO, Chefe de Segao, em 2210412021, as 12:19, conforme art. 19, I, "b",
eletronica da Lei 11.419/2006.
—
'l Documento assinado eletronicamente por Anténio Roberto dos Santos
JEI- lﬁ! Ferreira, Engenheiro Civil, em 22/04/2021, as 13:32, conforme art. 1°, 111, "b",

assnatura

eletrbnica

da Lei 11.419/2006.
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PROCESSO: 0003199-70.2020.6.22.8000

INTERESSADO: SECAO DE MANUTENCAO PREDIAL
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ASSUNTO: Analise final de processo licitatorio —- CARTA-CONVITE n°
01/2021 — Contratacao de pessoa juridica especializada e qualificada
tecnicamente para execucao de obra de escoramento e reforco estrutural na
face norte do edificio sede do Tribunal Regional Eleitoral.

PARECER JURIDICO N° 45/ 2021 - PRES/DG/AJDG

| - RELATORIO

01. Trata-se de procedimento administrativo inaugurado
para contratacdo de empresa especializada em execucdo de obra de
escoramento e reforgo estrutural na face norte do edificio sede do Tribunal
Regional Eleitoral do Estado de Rondénia (TRE-RO), para atender a
necessidade deste Regional Eleitoral (0609523).

02. A minuta de Carta-Convite e seus anexos juntados ao
evento 0685077, foram objeto de analise desta AJDG pelo Parecer Juridico
n° 38/2021-PRES/DG/AJDG (0685677), sendo aprovado, nos termos do
paragrafo unico do artigo 38 da Lei Geral de Licitacbes e Contratos, e
convertido no Edital de Carta-Convite n° 01/2021 (0685759).

03. Iniciada a fase externa do certame a Carta-Convite n°
01/2021 foi enviada para 06 (seis) empresas do ramo de atividade
(0685767, 0685765, 0685766, 0685767, 0685768 e 0685769). As empresas
MAROK (0687778), AC FAUSTINO (0687780), MAXQUALI (0687782),
MP ENGENHARIA (0687784) e CORINGA (0687785) confirmaram o
recebimento da carta-convite.

04. O extrato da Carta-Convite n° 01/2021 foi publicado no
Diario Oficial da Unido e no Diario da Justica Eleitoral. A integra do
referido edital foi disponibilizada no portal de compras do Governo Federal
- Comprasnet e nos sitios eletronicos deste Tribunal. O extrato do aviso do
Convite foi divulgado no portal transparéncia e prestacdo de contas do site
do TRE/RO. Todas as publicacdes supramencionadas foram juntadas no
Sistema SEI, conforme evento 0686242.

05. Houve um pedido de esclarecimento pela licitante
Construtora Delta (0686243), respondido pelo pregoeiro por e-mail juntado
no evento 0687791. N&o houve impugnacdo ao convite n° 01/2021.

06. Na sequéncia, vieram aos autos os documentos extraidos
do certame, conforme segue:
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) a) documentos do CREDENCIAMENTO da empresa
licitante LIDER CONSTRUCOES EIRELI (0688951);

) b) documentos de HABILITACAO da empresa licitante
LIDER CONSTRUCOES EIRELI (0688953, 0688957, 0688959, 0688961,
0688963, 0688964 e 0689374);

c) Ata da Sessdo de credenciamento e abertura dos
envelopes de habilitagdo (0688968);

d) Solicitacdo do pregoeiro a unidade técnica SEMAP para
analise dos documentos de habilitacdo da Unica empresa participante da
licitacdo convite e participacdo da equipe técnica na reabertura do certame
(0688974);

e) Manifestactes da SECA (0689178) e SEMAP (0689196)
em resposta a solicitacdo do pregoeiro;

_ T) Declaragao de desisténcia de recurso da empresa LIDER
CONSTRUCOES EIRELI aos atos da CPL relativos ao credenciamento e
habilitacao;

g) documentos que compde a PROPOSTA da empresa
LIDER CONSTRUCOES EIRELI (0689393, 0689394 e 0689396);

_h) Declaracao de desisténcia de recurso da empresa LIDER
CONSTRUCOES EIRELI aos atos da CPL relativos ao JULGAMENTO
DA PROPOSTA (0689397) e,

1) Ata da Sessdo 2 (0689399).

07. Por fim, foi juntado aos autos comprovante de envio
para publicacdo do resultado do Convite n°® 01/2021 no DOU e DJE
(0689524). Em seu Relatorio 13 (0689543), 0 Pregoeiro relata as principais
ocorréncias da competicdo. Assim instruidos, vieram 0s autos para analise
desta Assessoria Juridica (0689545). E o necessario relato.

Il - ANALISE JURIDICA

08. Desencadeada a fase externa da competicdo, e para a
ampla divulgacdo da Carta-Convite n° 01 (0685759) sua integra foi
disponibilizada no portal de compras do Governo Federal - Comprasnet e
no Portal de Transparéncia deste Tribunal, os comprovantes das publicagdes
constam no evento 0686242.
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09. Nota-se a observancia do art. 22, § 3°, da Lei n° 8.666,
de 1993, procedendo-se o envio para 06 (seis) empresas do ramo de
atividade relacionado ao objeto da
licitacdo (0685767, 0685765, 0685766, 0685767, 0685768 e 0685769), as
empresas MAROK (0687778), AC FAUSTINO (0687780), MAXQUALI
(0687782), MP ENGENHARIA (0687784) e CORINGA (0687785)
confirmaram o recebimento da carta-convite.

10. A CPL justifica que a empresa DOURADO
ENGENHARIA, apesar do envio de e-mail de das ligagdes efetuadas, ndo
confirmou expressamente o recebimento da carta-convite, muito embora o
proprio Presidente da CPL tenha obtido a resposta por telefone de que a
empresa recebeu o convite, mas por opgdo prépria a empresa resolveu nao
realizar a confirmagéo expressa.

11. Mesmo com a Carta-Convite comprovadamente
entregue em numero superior a trés empresas do ramo no mercado local,
mesmo assim, ndo houve demonstracdo de interesse do minimo legal de
empresas recomendada pela lei e pela linha de entendimento do TCU,
vejamos:

N&o se deve adjudicar licitagdo na modalidade convite com menos de trés propostas
validas por item licitado, para ndo ferir o disposto no art. 22, § 7°, da Lei n° 8.666,
de 1993. (TCU, Decisdo 472/1999. Plenario)

12. Em posicdo absolutamente contraria, Marcal Justen
Filho afirma ndo ser compativel com a Lei de Licitacdo e Contratos
interpretacdo no sentido de que o nimero minimo de trés propostas seja
apurado em relacdo a propostas validas. Para esse autor ndo é possivel
subordinar a validade da licitacdo a escolha, totalmente subjetiva e
arbitraria, dos particulares a quem foi dirigido o convite.

“Néo ¢ compativel com a Lei o entendimento de que o nimero minimo de trés
devera ser apurado em relacdo as propostas vélidas. Alguns tém afirmado que,
inexistindo numero igual ou superior a trés propostas validas, a licitacdo devera ser
repetida. Ou seja, o problema néo seria de dirigir o convite para trés licitantes, mas
de ser por eles atendido. Em primeiro lugar, ndo é possivel subordinar a validade da
licitacdo a escolha, totalmente subjetiva e arbitraria, dos particulares a quem foi
dirigido o convite. Se os particulares ndo desejarem apresentar propostas ou se 0
fizerem em termos inadequados, ndo se pode atribuir a consequéncia da automatica
invalidagdo do certame.” (JUSTEN FILHO, Margal. Comentérios a lei de licitagdo e
contratos administrativos. 172 Ed. S&o Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016,
p.426). Grifo nosso.

13. A CPL em seu Relatdrio 13 (0689543), quando aberta a
sessdo para o credenciamento constatou o comparecimento de apenas uma
empresa - LIDER CONSTRUCOES EIRELI. Em andlise ao cenério
apresentado, a CPL considerando o disposto no 87° do art. 22 da Leli
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8.666/93, justificou-se nas seguintes situacOes para dar prosseguimento ao
certame, vejamos:

- Foram convidados diretamente 6 (seis) empresas;

- Além das diretamente convidadas, o convite foi estendido
a TODAS as empresas cadastradas no SICAF ao ser divulgado no sistema
COMPRASNET,

- Além disso, o convite foi divulgado no Diario Oficial da
Unido, no Diario da Justica Eleitoral e no Portal de Transparéncia deste
Tribunal;

- Como se V&, a divulgacdo foi ampla, em nivel nacional,
muito além do previsto na legislagéo.

- Além disso, convém recordar que a licitacdo na
modalidade concorréncia realizada por este Tribunal em 10/03/2021 restou
deserta (0002397-43.2018.6.22.8000).

- Considerando que o convite foi realizado a um numero
maior que o minimo legal e que a publicacdo se deu de forma muito mais
abrangente, em nivel nacional, e considerando ainda o atual contexto de
pandemia, a CPL entendeu que as limitagbes do mercado, o contexto de
pandemia e o manifesto desinteresse dos convidados estdo sobejamente
comprovados, ndo havendo razao para a repeticdo do certame. Firme nesses
fatos e fundamentos, a CPL prosseguiu com 0 certame e credenciou o
representante da Unica participante (0688951) e procedeu a abertura do
primeiro envelope.

14. Nesse sentido € o entendimento que emerge do verbete
sumular n°® 248, do TCU: Nao se obtendo o nimero legal minimo de trés
propostas aptas a selecdo, na licitacdo sob a modalidade Convite, impde-se
a repeticio do ato, com a convocacdo de outros possiveis
interessados, ressalvadas as hipdteses previstas no paragrafo 7°, do art.
22, da Lei n° 8.666/93. (grifamos)

15. Em diversos julgados, o TCU tem esclarecido os
contornos da diretriz apontada pelo mencionado enunciado sumular,
conforme elucida no acérddo abaixo em destaque:

Acdérdao n° 1.732/09 — Voto do Ministro Relator

5. A ideia basica a ser retida é a da efetividade da proposta competitiva, 0 que
pressupde sua apresentacdo, conformidade com a lei, atendimento aos requisitos do
edital e classificabilidade entre as demais propostas de acordo com o critério de
julgamento adotado. Penso que a exigéncia ndo cria Onus excessivo para o
administrador publico, além daquele consistente no dever de isencdo na



https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=346101&id_procedimento_atual=633513&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=bc6012e739fd441803bdf9319de8534684cd7bef94341942f5489c4ab0ac0a93
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=715351&id_procedimento_atual=633513&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=9e95f701673d46ed727da537aa58746d4fd30e70191c0a6b9f74a38742c5621f

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA
Secretaria de Administracdo, Orcamento, Finangas e Contabilidade
Coordenadoria de Material e Patrim6nio

Secdo de Contratos

expedicdo dos Convites, conferindo, por outro lado, maior higidez ao processo
licitatorio.

Como visto, tanto o Decreto n°® 2.745/1988 quanto a Lei n° 8.666/1993 néo
estabelecem expressamente a exigéncia do minimo de trés propostas validas; e nem
foi preciso que tal ocorresse, pois essa € a interpretacédo que mais se coaduna com
0 interesse publico e com os principios da competitividade e da eficiéncia,
ambos de indole constitucional (art. 37, caput, e inciso XXI desse artigo). Ha de
se aplicar ao caso principio basilar de hermenéutica juridica segundo o qual,
sendo possivel mais de uma interpretacdo da norma infraconstitucional, busca-
se aquela que mais se harmoniza com o texto constitucional, a fim de manter
sua eficacia e integracdo no ordenamento juridico, evitando questionamentos
desnecessarios junto ao Poder Judiciario. (In: FURTADO, Lucas Rocha. Curso de
Licitagdes e Contratos Administrativos. Belo Horizonte: Férum, 2017, p. 290.)

16. No que tange a interpretacdo do art. 22, 87°, da Lei n°
8.666/93, o TCU se manifestou nos seguintes termos:

Acérdao n° 3.049/07 — Voto do Ministro Relator

8. Embora a lei ndo traga em seu texto a expressdo de propostas validas, este
Tribunal firmou entendimento ao longo dos anos, conforme stimula n° 248, Acérdao
n° 819/2005 — Plenério, Acorddo n® 101/2005 — Plenério, Acorddo n° 1.182/20004,
Plenario, Aco6rddo n° 2.602/2003 — 1* Cémara, etc, que, nas licitagcBes, na
modalidade Convite, para que a contratacdo seja possivel, sdo necessarias pelo
menos trés propostas validas, isto é, que atendam a todas as exigéncias do ato
convocatorio. N&o é suficiente a obtencéo de trés propostas. E preciso que as trés
sejam vélidas. Caso isso ndo ocorra, a Administragdo deve repetir o Convite e
convidar mais um interessado, no minimo, enquanto existirem cadastrados nédo
convidados nas Ultimas licitagdes, ressalvadas as hipéteses de limitacdo de
mercado ou manifesto desinteresse dos convidados, circunsténcias estas que
devem ser justificadas no processo de licitacdo. Por isso, entendemos que as
justificativas apresentadas pelos responsaveis ndo devam ser acolhidas por este
Tribunal, com consequente aplicagdo de multa aos responsaveis. (In: FURTADO,
Lucas Rocha. Curso de Licitacbes e Contratos Administrativos. Belo Horizonte:
Férum, 2017, p. 292) Acérddo n° 1.523/10, 12 Camara (Convite, propostas validas)

(..)

17. Nesse mesmo sentido da jurisprudéncia do TCU, colhe-
se 0 seguinte entendimento doutrinrio:

()

A hipétese de limitacdo de mercado ndo pode ser invocada simplesmente porque no
Municipio, por exemplo, existem um ou dois potenciais licitantes, quando na regiao
ou mesmo no Estado houver outros provaveis interessados. A limitagdo ocorre
apenas quando, por suas caracteristicas, o objeto da licitagcdo deve ser prestado
por fornecedor local, como, por exemplo, o fornecimento de combustiveis através
de abastecimento em postos e, pela condigdo geografica do Municipio, 0s postos
localizados em outra regido forem distantes da sede da municipalidade, tornando o
eventual menor preco economicamente invidvel pela distancia a ser percorrida para
0 abastecimento. Por outro lado, 0 manifesto desinteresse tem outra conotacéo,
pois, apesar da existéncia de outros potenciais licitantes, estes, mesmo gue
convidados, ndo se interessam em apresentar proposta. (DE TOLOSA FILHO,
Benedicto. LicitacBes, contratos e convénios: incluindo a modalidade de pregdo, o
registro de precos e a contratagdo de publicidade. Curitiba: Jurua, 2018, p. 171/172)
— grifou-se
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18. Prosseguindo com a andlise do certame, na Ata da
Sessdo de 07/05/21 (0688968) a CPL registrou a presenca da Unica empresa
participante - LIDER CONSTRUCOES EIRELI, e na sequencia realizou
seu credenciamento e convidou o representante da empresa presente para a
entrega dos envelopes com os documentos de habilitacdo e com a proposta
de precos, suspendendo a sessdo para a anélise da documentacédo (0688968).

19. Destaca-se a atuacdo da wunidade solicitante e
demandante da contratacdo (SEMAP) e da Secdo de Contabilidade
Analitica (SECA), as quais responderam aos questionamentos de ordem
técnica levados pela CPL em relacdo aos documentos de credenciamento e
habilitacao da empresa licitante LIDER CONSTRUCOES
EIRELI (0689178 e 0689196).

20. Ao final, a CPL acolheu as manifestagdes técnicas da
Secdo de Manutencdo Predial (SEMAP) e da Secdo de Contabilidade
Analitica (SECA) e considerando as demais comprovacOes apresentadas,
declarou a licitante LIDER CONSTRUAGCOES EIRELI habilitada, e na
sequéncia, com a aceitacdo da proposta, declarou a empresa vencedora (Ata
da Sessdo 2 — 0689399).

21. Observa-se que todos os prazos recursais foram
sucumbidos pela desisténcia expressa da empresa LIDER
CONSTRUCOES EIRELI aos atos da CPL relativos ao credenciamento,
habilitacdo e julgamento da proposta (0689392 e 0689397), hipotese em que
a lei autoriza a adjudicacéo do objeto licitado a vencedora.

22. Considerando que a Administracdo dirigiu Convites a
um ndmero superior ao minimo exigido em lei, isto €, convidou mais de trés
empresas do ramo, conduta essa que coaduna com o0 principio da ampla
competitividade, cujasituacdo _ foi___devidamente observada e
comprovada no_certame com a_entrega da carta-convite para 06
empresas do _ramo; considerando que o mesmo objeto ja foi licitado na
modalidade concorréncia realizada por este Tribunal em 10/03/2021 e
resultou deserta a licitagcdo (0002397-43.2018.6.22.8000), e ainda, somados
aos fatos justificados pela CPL para o prosseguimento do certame em seu
Relatério 13 (0689543), esta assessoria juridica entende presente as
situacdes de limitacdo de mercado, devidamente excepcionada no 87° do
artigo 22 da Lei 8666/93, e possivel a adjudicacdo do objeto a
empresa LIDER CONSTRUCOES EIRELLI, nos termos do art. 43, VI,
da Lei n° 8.666/93.

23.Nessa linha de reflexdo, evidencia-se que o
procedimento licitatorio foi marcado pela isonomia e probidade, e restaram
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atendidas as diretrizes da Lei n° 8.666/93, ndo sendo observada qualquer
irregularidade capaz de obstar a validade do procedimento licitatorio, o que
o0 torna legitimo e apto a produzir os efeitos legais necessarios a
formalizacdo da contratacdo, estando 0s principais atos e ocorréncias
devidamente  registrados nas Atas das  Sessbes  Publicas
(0688968 e 0689399) e no Relatdrio da CPL (0689543).

111 - CONCLUSAO

24. Ap6s a andlise dos autos, esta Assessoria Juridica
conclui que o processo licitatorio se encontra respaldado na Lei n° 8.666/93,
estando os atos até entdo praticados dentro da legalidade, ndo tendo nenhum
Obice que possa ensejar a sua nulidade ou obstar o prosseguimento do feito.

25. O resultado da licitagao foi publicado na data de hoje no
Diario Oficial da Unido eno Diario da Justica Eleitoral, conforme
comprovantes juntados aos autos no evento 0689747.

26. Ante 0 exposto, e por tudo o que dos autos consta, esta
Assessoria Juridica opina pela possibilidade de homologacéo do certame e
adjudicacdo do objeto a empresa LIDER CONSTRUCOES
EIRELI, nos termos do art. 43, VI, da Lei n°® 8.666/93.

A consideracdo da autoridade competente.

'I Documento assinado eletronicamente por MARISA LEONARDO DE
JEI- l'ﬁ ARAUJO LIMA DA SILVA, Assessor Juridico da Diretoria Geral, em

assinatura

eletrénica 11/05/2021, as 17:48, conforme art. 1°, 111, "b", da Lei 11.419/2006.

- ¢ A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.tre-
_ :.'-'-._ ro.jus.br/servicos-judiciais/verificacao informando o cddigo
gt =1 verificador 0690200 e o codigo CRC 9ACD74B?7.

0003199-70.2020.6.22.8000
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PROCESSO: 0003199-70.2020.6.22.8000
INTERESSADO: SECAO DE MANUTENCAO PREDIAL

ASSUNTO: Contratacdo de pessoa juridica especializada e qualificada
tecnicamente para execucao de obra de escoramento e reforco estrutural na
face norte do edificio sede do Tribunal Regional Eleitoral. Homologagéo.

DESPACHO N° 575/ 2021 - PRES/DG/GABDG

Trata-se de procedimento administrativo instaurado por
solicitacdo da Secdo de Manutencdo Predial - SEMAP, com o objetivo de
contratar empresa especializada em execugdo de obra de escoramento e
reforgo estrutural na face norte do edificio sede deste Tribunal (0609523).

O processo licitatério ocorreu na modalidade Convite, por
se tratar de obras e servigos de engenharia com valor orcado em R$
325.200,11 (trezentos e vinte e cinco mil, duzentos reais e onze centavos),
conforme se verifica no Item 3 do Projeto Basico no evento 0683515.

Houve apenas um pedido de esclarecimento, o qual foi
devidamente respondido e divulgado (0687791), ndo havendo impugnacdes.
Operou-se o credenciamento e habilitacdo do representante da Unica
participante do certame (0688951). Ndo havendo recursos ao resultado da
licitaco, habilitacdo e julgamento das propostas, a unica licitante foi
declarada vencedora.

O Presidente da CPL instruiu 0os autos com a juntada da Ata
da 1% sessdo - Credenciamento e Abertura dos envelopes de
Habilitacdo (0688968), Ata da 22 sessdo - Habilitagdo e Abertura e
Julgamento de Proposta (0689399), Relatério da CPL contendo os
principais registros do certame (0689543) e a comprovacao da publicagdo
do resultado da licitacdo (0689747).

Instada, a AJDG conclui que o processo licitatorio se
encontra respaldado na Lei n° 8.666/93, estando os atos praticados dentro da
legalidade, ndo tendo nenhum dbice que possa ensejar a sua nulidade ou
obstar o prosseguimento do feito. Desta feita, opinou pela possibilidade de
homologacgéo do certame e adjudicacdo do objeto a empresa (0690200).

A SAOFC se manifestou no mesmo sentido (0690290).
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Visando imprimir celeridade ao feito, utilizo a prerrogativa
conferida pelo art. 50, 81° da Lei 9.784/1999 (Lei do Processo
Administrativo Federal), para acolher integralmente o relatério contido no
Parecer da Assessoria Juridica desta Diretoria-Geral —PARECER
JURIDICO N° 45/ 2021 - PRES/DG/AJDG (0690200), que passa a integrar
este despacho, que em sintese, opinou pela homologacéo do certame e
adjudicacdo do objeto a empresa - LIDER CONSTRUCOES EIRELL,
CNPJ n. 03.587.444 /0001-63, nos termos do art. 43, VI, da Lei n°
8.666/93.

Analisados os documentos que compdem 0S autos e 0S
fundamentos contidos na conclusdo do parecer supracitado, constata-se que
foram obedecidos os principios e procedimentos da Lein®8.666/93,
apresentando-se regular todo o certame na modalidade Convite.

Em que pese a presengca do minimo legal de empresas no
certame, verificou-se que o0 mesmo objeto ja foi licitado na modalidade
concorréncia e resultou deserta a licitagdo. Sendo assim, no curso destes
autos o convite foi realizado a um numero maior que o minimo legal e a
publicacéo se deu de forma muito mais abrangente, em nivel nacional.

Considerando o atual contexto de pandemia, ndo restam
duvida que as limitagBes do mercado, o contexto de pandemia e 0 manifesto
desinteresse dos convidados estdo sobejamente comprovados, resta-se
aplicavel a ressalva prevista no art. 22, § 7°, da Lei n° 8.666/93.

Observa-se que, de forma geral, o procedimento licitatério
foi marcado pela isonomia e probidade, e restaram atendidas as diretrizes da
Lei n° 8.666/93, ndo sendo observada qualquer irregularidade capaz de
obstar a validade do procedimento, o que o torna legitimo e apto a produzir
os efeitos legais necessarios a formalizacdo da contratacdo, estando 0s
principais atos e ocorréncias devidamente registrados nas Atas das Sessdes
Publicas (0688968 e 0689399) e no Relatorio da CPL (0689543).

Nesses termos, adoto os fundamentos apresentados no
Parecer Juridico (0690200), e atendendo o disposto na Lei n° 8.666/93,
acolnendo a decisdfo da Comissdo Permanente de Licitacdo
(0216427), HOMOLOGO 0 presente procedimento Licitatorio na
modalidade Carta Convite n° 001/2021 e ADJUDICO o objeto do certame
a empresa LIDER CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ n. 03.587.444
/0001-63, no valor total de R$ 307.251,52 (trezentos e sete mil, duzentos e
cinguenta e um reais e cinquenta e dois centavos).

Efetuada a homologacao do Pregdo no Sistema Comprasnet,
a SLC para juntar o extrato de homologacéo nos presentes autos.
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Por fim, devolvam-se os autos a SAOFC, para continuidade
dos procedimentos necessarios a contratagao.

1

e

Sel o
assinatura
eletrdnica

Documento assinado eletronicamente por LIA MARIA ARAUJO
LOPES, Diretora Geral, em 12/05/2021, as 13:21, conforme art. 1°, Il1, "b", da
Lei 11.419/2006.




