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CONTRATO Nº 31/2023 

CONTRATO TRE-RO N. 31/2023 

PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 0002507-03.2022.6.22.8000 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP) Nº 28/2023/TRE-RO 

(evento 1048649) 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023 (SRP) 

  

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM 

A UNIÃO, POR MEIO DO TRIBUNAL 

REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA - 

TRE-RO, E A EMPRESA VOLTBRASIL 

ENERGIA SOLAR LTD, PARA EXECUTAR 

O FORNECIMENTO E A INSTALAÇÃO DE 

SISTEMAS DE GERAÇÃO DE ENERGIA 

SOLAR FOTOVOLTAICA, CONECTADA À 

REDE, DO TIPO ON-GRID, E 

SUBESTAÇÕES ABRIGADA, PARA 

ATENDER AS NECESSIDADES DO TRE-

RO. 

  

  

A UNIÃO, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 

DE RONDÔNIA (TRE-RO), CNPJ 04.565.735/0001-13, com sede na Av. 

Presidente Dutra, 1889, bairro Baixa União, CEP: 76.805-859, em Porto 

Velho/RO, neste ato representado por sua Diretora Geral, senhora LIA 

MARIA ARAÚJO LOPES, brasileira, portadora da Cédula de Identidade 

RG ***.893-SSP/RO e do CPF ***.106.849-**, nomeada pela Portaria n. 

01, de 03 de janeiro de 2018, publicada no DOU de 8 de janeiro de 2018 , 

portadora da matrícula funcional n. 260468, doravante denominado 

simplesmente CONTRATANTE, e a empresa VOLTBRASIL ENERGIA 

SOLAR LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 26.795.225/0001-75, com sede 

na Avenida Transcontinental, nº 1535 – Bairro Cento - CEP: 76.900-129, 

em Ji-Paraná/RO, Telefone(s): (69) 3422-0027/(69) 99942-9406 e E-

mail(s): cidopvhro18@gmail.com, neste ato representada pelo 

senhor APARECIDO OLIVEIRA ALECRIM, brasileiro, portador da 

Cédula de Identidade RG nº. ***573/SESDEC-RO e do CPF nº. 

https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=917760&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=18c5b016b46ca0027d4608d112867221360dc8d7b3ef29312e14b113cd5ccc58
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1082437&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=e75a94f3fbb5aca757d40a460ccd0ecb5a099b867b61cd5c547203ad433f0807
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***.648.932-*, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, por 

força do presente instrumento e em conformidade com: o Edital de 

Licitação respectivo e seus Anexos; o Ato de Autorização da Licitação 

constante no Despacho 573/2023-PRES/DG/GABDG, de 

30/05/2023(evento 1012769); e o Termo de Homologação da Licitação 

constante na Decisão 1/2023-PRES/DG/GABDG, de 10/08/2023 

(evento 1040678), no Despacho n. 2938/2023/GABSAOFC 

(evento 1092779), bem como nas demais normas indicadas na Cláusula 

“DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL” deste instrumento, têm entre si, justo e 

acordado, o presente CONTRATO, mediante as seguintes cláusulas e 

condições,, 

  

  

  

DO OBJETO 

(Art. 55, I e XI, da Lei 8.666/93) 

  

CLÁUSULA PRIMEIRA – Constitui objeto deste Contrato a contratação 

de empresa de engenharia para executar serviços de fornecimento e a 

instalação de Sistemas de Geração de Energia Solar Fotovoltaica, conectada 

à rede, do tipo On-Grid, e subestações abrigada e áreas, nos imóveis 

do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, especificados no Anexo V do 

Termo de Referência (evento 0952712), conforme o Anexo I do Termo de 

Referência – Caderno de especificações (evento 0965673). 

Subcláusula Primeira – O objeto do presente contrato compreende o 

fornecimento de todos os equipamentos, insumos e serviços necessários 

para sua montagem e ativação, dentre os quais se destacam os seguintes: 

a) elaboração dos Projetos Executivos dos sistemas contratados, que 

resulte na máxima eficiência de geração de energia elétrica; 

b) fornecimento dos módulos fotovoltaicos (placas solares) e dos 

inversores; 

c) aprovação de Projeto Executivo dos sistemas na concessionária local 

de energia; 

d) fornecimento de todos os demais materiais, sistema de 

aterramento e ferramentas necessários à instalação dos sistemas; 

e) execução dos serviços de montagem e instalação dos sistemas; 

https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1045956&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=01db726ff0b074444939ee4bc7a050a56409147ab8f9119a47406032c70961fb
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1074318&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=9c2d6385ec7708b370da20088b623f4ea58e0dd4f6c8336817658f0a61f35c05
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1127370&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=ba9adb665882600896f1b8906382d145ff18bb34a53ee636e92866375b8ae714
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=984783&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=717cce616040f3a581381ecf49f925fd32d41cc52721deaaab09c90c9a41502e
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=997926&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=4107f9d7f8f02df99567cde635e5723b2d0e40f0d305dd7f10ec37f29a3efd59
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f) eventuais adaptações necessárias nos quadros elétricos que servirão 

de pontos de conexão com a rede elétrica da concessionária; 

g) fornecimento e instalação do sistema de gerenciamento e 

monitoramento para atender todos os sistemas instalados, incluindo a 

estrutura física de comunicação e hardware de controle e supervisão; 

h) realização de configurações, testes, comissionamento, startup, 

entrega técnica das instalações e do monitoramento remoto dos 

sistemas; 

i) treinamento operacional para cada sistema; 

j) Manutenção preventiva e monitoramento; 

k) elaboração do “As-Built” e do manual de operação e manutenção 

dos sistemas; 

l) todos demais serviços indicados neste documento e aqueles que 

mesmo não listados vierem a ser exigidos para atender a melhor 

técnica, com a utilização dos melhores equipamentos e soluções pela 

CONTRATADA para plena execução do projeto, cumprindo as 

exigências da concessionária de energia elétrica local. 

Subcláusula Segunda – Mediante assinatura do presente instrumento, a 

CONTRATADA ratifica ter ciência e se compromete com o cumprimento 

do disposto neste instrumento e no Termo de Referência respectivo, 

incluindo seus diversos Anexos, os quais devem ser observados na 

execução deste Contrato, para tanto, o fornecimento e a instalação dos 

equipamentos a serem realizados nos imóveis do TRE-RO deverão estar em 

conformidade com as plantas de cobertas e com as especificações técnicas 

elaboradas pela Assessoria de Engenharia – ASSENGE deste TRE-RO, 

conforme documentação técnica nos seguintes anexos: 

1. ANEXO I – Cadernos de Especificações Técnicas (evento 0965673); 

2. ANEXO II – Planilha de Formação de Preços de Referência 

(evento 0952710); 

3. ANEXO III – Memórias de Cálculo (evento 0952711); 

4. ANEXO IV – Plantas das Cobertas das Unidades onde serão 

instalados os sistemas fotovoltaicos (evento 0952712); 

5. ANEXO V – Unidades Administrativas passíveis de instalação do 

Sistema de Energia Solar Fotovoltaica, On-Grid (evento 0952713).  

Subcláusula Terceira – Por meio da assinatura deste Contrato, a 

CONTRATADA declara que possui PREPOSTO para representá-la junto 

https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=997926&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=4107f9d7f8f02df99567cde635e5723b2d0e40f0d305dd7f10ec37f29a3efd59
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=984781&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=36c11a786fc618040c5735a831563e21e2d5d7b8ea61baa5fe4c8a3c6086cca9
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=984782&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=302be2d64636a76f65c4faf17f0ff2b9aee845156860e59a4fac20b90a5ddd89
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=984783&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=717cce616040f3a581381ecf49f925fd32d41cc52721deaaab09c90c9a41502e
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=984784&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=dfe68b9a9b563a0454c4fdf89a05bff3f13bd5321d63b1c3c443a8c8324b1168
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ao CONTRATANTE, sem qualquer ônus ao CONTRATANTE, podendo 

este não executar suas tarefas nas dependências do CONTRATANTE, 

observando que: 

a) O PREPOSTO deverá ficar disponível para supervisionar os serviços 

de forma que os profissionais possam cumprir os prazos e condições 

previstos neste contrato. A CONTRATADA deverá fornecer, no 

mínimo, 02 (dois) números telefônicos, 01 (um) Correio eletrônico, 

para servirem como canais de comunicação entre o CONTRATANTE e 

o fiscal/gestor da CONTRATADA, podendo ser utilizado outro meio 

de comunicação, desde que seja efetivamente utilizado pelo preposto da 

CONTRATADA. Os dados previstos neste item devem ser mantidos 

atualizados pela CONTRATADA por meio do endereço eletrônico: 

assenge@tre-ro.jus.br. 

Subcláusula Quarta - A CONTRATADA deverá observar, entre outros, os 

critérios de sustentabilidade ambiental atualmente definidos para esta 

contratação, conforme detalhado no Item 7.2. do Termo de Referência 

correspondente.  

Subcláusula Quinta – Vinculam-se ao presente Contrato, independente de 

transcrição, as normas e disposições contidas nos respectivos Edital de 

Pregão Eletrônico e seus anexos, incluindo no Termo de Referência e 

anexos, bem como na proposta da CONTRATADA.  

  

DO REGIME DE EXECUÇÃO 

(Art. 55, II, da Lei 8.666/93) 

  

CLÁUSULA SEGUNDA – A execução do objeto desta contratação será 

realizada de forma indireta, sob o regime de empreitada por preço unitário, 

tipo menor preço. 

  

DA SUBCONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS 

(Art. 72 da Lei n. 8.666/93) 

  

CLÁUSULA TERCEIRA – Nos termos do que estabelece o artigo 72 da 

Lei n. 8.666/93, com suas alterações, admitir-se-á a subcontratação dos 

serviços, desde que previamente aprovada pelo CONTRATANTE, até o 

limite de 30% (trinta por cento). 
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I - A CONTRATADA submeterá à apreciação da CONTRATANTE a 

proposta de subcontratação, com a descrição dos serviços e 

comprovação do respectivo limite fixado; 

II - CONTRATADA deverá submeter à apreciação do 

CONTRATANTE a(s) empresa(s) que executará(ão) os serviços, a(s) 

qual(ais) deverá(ão) fazer prova de regularidade de débitos com a 

Fazenda Federal e Trabalhista, mediante apresentação das respectivas 

Certidões Negativas de Débito, e da inexistência de impedimento da 

SUBCONTRATADA em participação de licitações, bem como 

apresentar comprovação de aptidão técnico operacional para a parte dos 

serviços subcontratados. 

III - As faturas emitidas por eventuais SUBCONTRATADAS deverão 

sempre estar em nome da CONTRATADA, ficando expressamente 

vedada a emissão diretamente contra o CONTRATANTE. 

  

DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

  

CLÁUSULA QUARTA – Para execução dos serviços deverão ser 

observadas as seguintes condições: 

1. O horário de funcionamentos das unidades do TRE-RO é das 8h às 

18h (horário da Administração e das Zonas Eleitorais estabelecidos 

mediante portaria) nos dias úteis, conforme norma institucional, exceto 

fins de semana e feriados. Fora destes casos, a possibilidade de serviços 

extraordinários será analisada individualmente pela Gestão do Contrato. 

2. Os serviços que produzam ruído elevado, desligamentos de energia 

elétrica, ou qualquer outro que interfira no ambiente de trabalho de 

magistrados, servidores e jurisdicionados, deverão ser realizados, a 

princípio, fora do horário de expediente da Unidade. 

3. Em situações extraordinárias e havendo necessidade para tal, poderá 

a fiscalização solicitar interrupção temporária dos trabalhos, o que 

deverá ser imediatamente acatado pela CONTRATADA. 

4. A equipe técnica da CONTRATADA deverá ser composta, no 

mínimo, pelos seguintes profissionais: 

a) 1 (um) Engenheiro Eletricista, legalmente habilitado, que será o 

Responsável Técnico pela execução dos serviços; 
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b) Encarregado geral e auxiliares operacionais que farão as 

instalações, auxiliados e acompanhados pelo engenheiro. 

5. A qualquer tempo, a fiscalização poderá exigir a troca de qualquer 

colaborador da equipe técnica da CONTRATADA de modo a garantir o 

bom e efetivo andamento na execução dos serviços contratados. 

6. No caso de substituição do responsável técnico ao longo do contrato, 

por qualquer motivo, deverá ser comunicado de imediato ao 

CONTRATANTE e efetuada a baixa ou substituição da ART, 

conforme indicação do Conselho respectivo. O novo profissional 

deverá atender às exigências mínimas indicadas para habilitação 

conforme o Edital de Licitação, devendo ser submetido à Fiscalização 

seus atestados e respectivas Certidões de Acervo Técnico do CREA. 

7. O Responsável Técnico pela execução dos serviços deverá 

acompanhar a Fiscalização durante as visitas aos locais de instalação do 

objeto e quando solicitado pelo Fiscal deste TRT, sempre que 

devidamente comunicado previamente. 

8. Na execução dos serviços deverá ser observado o cuidado com a 

integridade das instalações existentes. 

9. Deverão ser colocadas tábuas sobre as telhas, ou item semelhante, 

durante a execução dos serviços de instalação das estruturas e painéis, 

de forma a evitar que a intensa movimentação dos funcionários 

danifique o telhado. 

10. Os materiais deverão ser adequadamente acondicionados de modo a 

evitar acidentes. 

11. A CONTRADADA será responsável pelo transporte até os locais 

de cada instalação de todos os materiais, ferramentas e equipamentos 

necessários para execução das instalações, assim como a sua guarda e 

bom acondicionamento, não podendo transferir para o 

CONTRATANTE qualquer responsabilidade do transporte, 

descarregamento, acondicionamento e vigilância dos materiais, 

ferramentas e equipamentos. 

12. Todas as ocorrências estranhas ao andamento dos trabalhos deverão 

ser comunicadas por e-mail pela CONTRATADA, com o detalhamento 

necessário e com a devida identificação do subscrevente. 

13. A CONTRATADA fará um Diário de Acompanhamento dos 

Serviços, que poderá ser feito por meio eletrônico, onde serão inseridas 

todas as informações relevantes com respeito à execução de cada etapa 

dos serviços feitos. Deverá constar no Diário o registro diário do 
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andamento da execução dos serviços, todas as possíveis intercorrências, 

assim como as formas de soluções para elas. Deverá ser assinado pelo 

engenheiro da CONTRATADA responsável e ratificado pela 

Fiscalização do CONTRATANTE. 

  

DA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS 

  

CLÁUSULA QUINTA – A CONTRATADA deverá apresentar o Relatório 

de Serviços Executados (medição) conforme as etapas concluídas para a 

FISCALIZAÇÃO conferir, servindo o mesmo como fundamento da Nota 

Fiscal de cobrança, a ser emitida pela CONTRATADA. 

1. Serão efetuadas as medições das etapas, nos prazos previsto na Cláusula 

Sétima deste contrato, para cada contrato, com percentuais de pagamento 

abaixo estipulados. 

2. O serviço se dividirá em 4 etapas: 

ITEM ETAPA PORCENTAGEM 

1 

Elaboração de projeto 

Executivo com aprovação na 

concessionária 
10% 

2 
Fornecimento dos 

equipamentos e Implantação 
60% 

3 

Interligação – 

Comissionamento – aprovação 

na concessionária e início da 

produção com medições e 

relatórios 

27,50% 

4 Manutenção/ Monitoramento 2,50% 

a) Na etapa de Elaboração de projeto Executivo com aprovação na 

concessionária a CONTRATADA deverá elaborar todo o projeto 

executivo, com os detalhamentos exigidos no Termo de Referência e 

submeter previamente à análise da Fiscalização do TRE-RO que 

emitirá parecer sobre o projeto, solicitando, ou não, alterações e 

adequações. Após aprovado pela Fiscalização, a CONTRATADA 

deverá aprovar o projeto na concessionária de energia, nos prazos 

estipulados no item 2 da Cláusula Sétima deste contrato. 
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b) Na etapa de Fornecimento e Implantação da Usina Fotovoltaica, a 

CONTRATADA deverá adquirir e instalar todos os equipamentos, 

quadros, cabos, materiais, acessórios, peças, conectores, inclusive o 

gerenciamento remoto e demais itens necessários e essenciais à 

ativação de todo o sistema, com prazo máximo estipulado no item 2 da 

Cláusula Sétima deste contrato. 

c) Na etapa de Interligação à rede da concessionária e início da 

produção com medições e relatórios a empresa deverá colocar em 

funcionamento, testes, relatórios de ativação comissionamento, 

configuração de sistemas, ajustes de erros, etc. Somente após o correto 

funcionamento de todo sistema como um todo, é que será solicitada da 

concessionária a interligação e início da produção de energia. Após 

aval e vistoria da concessionária é que será dado por concluída esta 

etapa, permitindo sua medição final concomitantemente com a 

elaboração do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO e 

medição desta etapa nos percentuais estipulados no quadro acima. 

Inclusa nesta etapa está o Teste do Sistema, a CONTRATADA utilizará 

o prazo concedido para fins de teste no sistema para o completo 

funcionamento antes do recebimento definitivo. 

d) Nesta Etapa de Manutenção/ Monitoramento a CONTRATADA 

apresentará relatórios mensais de operação, manutenção e eficiência do 

sistema.  Manutenção preventiva consiste na limpeza (lavagem das 

placas), entre outros serviços pormenorizados no Anexo I – Caderno de 

Especificações (evento 0965673). 

3. Somente poderão ser considerados para efeito de medição e pagamento 

os serviços efetivamente executados pela CONTRATADA e aprovados pela 

fiscalização, respeitada a rigorosa correspondência com os projetos e as 

modificações expressa e previamente aprovadas pelo CONTRATANTE. 

  

DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

(Artigo 55, IV, da Lei 8.666/93) 

  

CLÁUSULA SEXTA – Quanto ao recebimento dos serviços ora 

contratados, deverão ser observadas as seguintes condições: 

1. Os equipamentos e materiais deverão ser entregues e instalados pela 

empresa CONTRATADA nos endereços listados no ANEXO V – Unidades 

Administrativas passíveis de instalação do Sistema de Energia Solar 

Fotovoltaica, On-Grid (Evento 0952713), sem custo adicional, nos prazos 

https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=997926&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=4107f9d7f8f02df99567cde635e5723b2d0e40f0d305dd7f10ec37f29a3efd59
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=984784&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=dfe68b9a9b563a0454c4fdf89a05bff3f13bd5321d63b1c3c443a8c8324b1168


 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA 

Secretaria de Administração, Orçamento, Finanças e Contabilidade  

Coordenadoria de Material e Patrimônio 

Seção de Contratos  

 

determinados na Cláusula Sétima deste instrumento, a contar da data inicial 

constante do contrato. 

2. O Recebimento Provisório do serviço de cada contrato será realizado da 

seguinte forma: 

2.1. O recebimento provisório é o que se efetua em caráter 

experimental, relativamente à totalidade do serviço executado após a 

realização de vistoria, objetivando a verificação do fiel cumprimento de 

todos os aspectos técnicos e das obrigações contratuais, 

providenciando, se necessário, sua adequação aos termos do contrato. 

2.2. Cabe à CONTRATADA comunicar formalmente, por intermédio 

da Fiscalização, dentro do prazo contratual de execução dos serviços, a 

conclusão do serviço, solicitar o seu recebimento e apresentar a fatura 

ou nota fiscal correspondente, conforme contrato. 

2.3. Na ocorrência de imperfeições, vícios, defeitos ou deficiências no 

serviço, não pode ser efetuado seu recebimento provisório ou 

definitivo, podendo nesse caso, se presente interesses administrativos, 

ser efetuado o seu recebimento parcial, pelas parcelas realmente 

executadas a contento. 

2.4. No caso de recebimento parcial, as parcelas são recebidas em 

caráter provisório, sendo necessário o recebimento definitivo que 

ocorrerá junto com os das parcelas restantes. 

2.5. O recebimento dos serviços deve ser feito pelo responsável pela 

sua fiscalização e gestor do contrato, mediante a termo circunstanciado 

e assinado pelos fiscais e gestor, dentro de 10 (dez) dias corridos da 

comunicação escrita da CONTRATADA, após a aprovação da 

concessionária. 

2.6. Após o recebimento da notificação da CONTRATADA sobre a 

conclusão do objeto do contrato, a fiscalização deverá vistoriar 

previamente o serviço e verificar se foram atendidas ou não pela 

CONTRATADA, todas as condições contratuais, observando que: 

a) Se tiverem sido atendidas as condições contratuais, a 

fiscalização deve adotar as medidas necessárias à realização do 

recebimento provisório como marcação de data e comunicação a 

CONTRATADA; 

b) Em caso de não finalização dos serviços ou da existência de 

parcelas ainda não executadas/fornecidas, a fiscalização deve 

impugnar o serviço, apontando as omissões, falhas ou 

irregularidades que motivaram a impugnação. 
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2.7. A CONTRATADA deve ser notificada, por escrito, da data em que 

será realizada a vistoria, para fins do recebimento provisório, podendo 

acompanhar a sua realização. 

2.8. Caso seja constatado o não cumprimento ou o cumprimento 

irregular de qualquer das condições contratuais a fiscalização ou gestor 

do contrato deve: 

a) Lavrar relatório circunstanciado, apontando falhas ou defeitos 

encontrados durante a vistoria, bem como as providências 

necessárias à respectiva solução; 

b) Solicitar à CONTRATADA, por escrito, a respectiva 

regularização; 

c) Devolver à CONTRATADA a fatura porventura entregue para 

pagamento com informações dos motivos de sua rejeição. 

2.9. A CONTRATADA deve sanar as falhas apontadas submetendo à 

nova verificação o serviço ou a parte impugnada, observando o prazo 

de execução dos serviços que não será interrompido. 

2.10. Concluídos os trabalhos relativos às pendências listadas, a 

CONTRATADA efetuará, por escrito, comunicado à Fiscalização 

solicitando a realização de nova vistoria. 

2.11. Constatada a conclusão das pendências na nova vistoria, a 

Fiscalização emitirá o Termo de Recebimento Provisório, em até 05 

(cinco) dias corridos da comunicação da CONTRATADA, para que 

sejam efetuadas as providências com vistas ao recebimento definitivo. 

2.12. Se porventura, durante a nova vistoria, verificar-se que as 

pendências apontadas pela Fiscalização não foram sanadas, 

caracterizar-se-á atraso a partir daquela data. 

2.13. O recebimento provisório somente pode ser formalizado após 

finalizada o serviço e sanadas todas as pendências porventura 

constatadas durante a vistoria, devendo ser objeto do Termo de 

Recebimento Provisório. 

3. O Recebimento Definitivo do serviço de cada contrato será realizado da 

seguinte forma: 

3.1. O Recebimento Definitivo é o que se faz em caráter permanente, 

considerando o contrato regularmente executado, e somente deve ser 

efetivado se a CONTRATADA tiver cumprido as exigências do 

instrumento convocatório e do contrato. 
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3.2. O recebimento se dará no prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias 

corridos, contados a partir da emissão do Termo de Recebimento 

Provisório, com observação do funcionamento/produtividade dos 

equipamentos e/ou instalações e finalizada vistoria por intermédio da 

Fiscalização designado, com vistas à emissão do Termo de Recebimento 

Definitivo. 

3.3. A CONTRATADA deverá providenciar a seguinte documentação 

como condição indispensável para o recebimento definitivo de objeto, 

quando for o caso e nos termos da legislação municipal: 

a) Os projetos "As Built", elaborado pelo responsável por sua 

execução, em mídia CAD; e 

b) As guias de comprovação de recolhimento dos encargos 

sociais, trabalhistas, tributários e, em especial, o comprovante de 

quitação de débitos relativos aos serviços/obra concluídos (INSS e 

FGTS) dos funcionários vinculados ao serviço. 

3.4. Havendo indicação de novas pendências, será concedido prazo, 

limitado a 10 (dez) dias corridos, contados da vistoria, a fim de 

efetuarem-se as correções necessárias, caracterizando atraso em caso de 

não cumprimento. 

3.5. Sanadas as pendências, após nova comunicação escrita da 

CONTRATADA, será efetuada vistoria final e após a verificação da 

perfeita adequação do serviço aos termos do objeto, será emitido o 

Termo de Recebimento Definitivo, em até 10 (dez) dias da 

comunicação da CONTRATADA, bem como o prosseguimento ao 

pagamento total do serviço. 

3.6. Independente do recebimento definitivo, deverá a CONTRATADA 

prestar todo e qualquer apoio e serviço corretivo, ajustes técnicos e 

operacionais, bem como as manutenções preventivas, durante 360 

(trezentos e sessenta) dias, após o recebimento PROVISÓRIO de cada 

contrato, para que sejam sanados possíveis problemas de instalação, 

peças danificadas, problemas técnicos de montagem ou quaisquer 

outros problemas que somente podem ser detectados após a utilização 

dos equipamentos e estruturas. 

  

DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO 

(Art. 55, IV, da Lei 8.666/93) 
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CLÁUSULA SÉTIMA - Este Contrato terá vigência pelo período de até 

600 (seiscentos) dias corridos, a contar da última assinatura das partes 

contratantes via Sistema Eletrônico de Informação – SEI do TRE-RO, 

podendo ser prorrogado, com base no artigo 57, §1º, da Lei n. 8.666/93, de 

acordo com a tabela abaixo:   

1. O prazo de execução para o início dos serviços será de 10 (dez) dias, 

contados a partir da assinatura do contrato pela CONTRATADA. 

2. O prazo para apresentação da ART dos serviços será de 5 (cinco) dias 

após o início dos serviços. 

3. O prazo para execução dos serviços para cada contrato será de acordo 

com a capacidade de microgeração, conforme etapas abaixo, admitindo-se 

prorrogação, desde que previamente solicitada pela CONTRATADA, 

devendo ser motivada por caso fortuito ou força maior registrados no Diário 

de Serviço ou por meio de documentos hábeis: 

MICROGERAÇÃO ATÉ 75 KWP 

ETAPA 
PRAZO DE 

EXECUÇÃO 

PRAZO DE 

VIGÊNCIA 

Elaboração de projeto Executivo com 

aprovação na concessionária 
30 dias corridos 

- 

Fornecimento dos equipamentos 

e Implantação 
40 dias corridos 

Interligação – Comissionamento – aprovação 

na concessionária e início da produção com 

medições e relatórios 

20 dias corridos 

Manutenção/ Monitoramento 360 dias corridos 

PRAZO TOTAL 540 dias corridos 
570 dias 

corridos 

MICROGERAÇÃO ACIMA DE 75 KWP 

ETAPA 
PRAZO DE 

EXECUÇÃO 

PRAZO DE 

VIGÊNCIA 

Elaboração de projeto Executivo com 

aprovação na concessionária 
30 dias corridos 

- 

  

Fornecimento dos equipamentos e 

Implantação 
70 dias corridos 

Interligação – Comissionamento – aprovação 

na concessionária e início da produção com 

medições e relatórios 

20 dias corridos 

Manutenção/ Monitoramento 360 dias corridos 

PRAZO TOTAL 570 dias corridos 
600 dias 

corridos 

  

4. O prazo para elaboração do projeto executivo com aprovação na 

concessionária considera os seguintes prazos, todos em dias corridos: 
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4.1. Elaboração do Projeto Executivo pela CONTRATADA – 10 (dez) 

dias. 

4.2. Análise por parte da Fiscalização – 02 (dois) dias. 

4.3. Adequação do projeto conforme solicitação da fiscalização – 03 

(três) dias. 

4.4. Aprovação do projeto na Concessionária de Energia – 15 (quinze) 

dias. 

5. O prazo para Fornecimento dos equipamentos e Implantação da Usina 

fotovoltaica é de 40 (quarenta) dias ou 70 (setenta) dias, a depender da 

capacidade de microgeração, conforme tabela acima. Esta etapa consiste na 

aquisição e instalação de todo o sistema, estrutura, equipamentos, 

conectores, softwares, gerenciamento etc. 

6. O prazo para Interligação à rede da concessionária, homologação e 

início da produção com medições e relatórios será de 20 (vinte) dias 

e engloba a interligação, o comissionamento, todos os trâmites de 

solicitação de vistoria e aprovação junto à concessionária, adequações na 

rede, e quaisquer outras atividades necessárias para colocar a usina em 

pleno funcionamento. Concluída essa etapa, será realizado o TERMO DE 

RECEBIMENTO PROVISÓRIO nos termos do item 2 da Cláusula Sexta 

deste contrato; 

7. Todos os prazos da tabela do item 1 referem-se ao prazo total de 

execução dos serviços. 

8. Após o recebimento definitivo de cada contrato, inicia-se a manutenção 

e monitoramento em todos os sistemas, equipamentos, acessórios, peças e 

demais componentes, que terá a duração de 360 (trezentos e sessenta) dias 

corridos. 

9. Em caso de atraso na execução dos serviços, por ato imputado 

exclusivamente a CONTRATADA, esta deverá suportar os ônus 

decorrentes das despesas associadas à dilação da execução dos serviços, 

como por exemplo, taxa de administração e controle, consumo de água e 

energia da unidade administrativa. 

10. O término do prazo de vigência da contratação não exime a 

CONTRATADA das obrigações assumidas com relação às garantias 

oferecidas. 

11. Nos prazos definidos na tabela acima, já estão inclusos os serviços de 

instalação da Subestação quando forem contratados e comprovada a sua 

necessidade durante a elaboração do projeto executivo. 
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DO VALOR 

(Art. 55, III e V, da Lei 8.666/93) 

  

CLÁUSULA OITAVA – O valor total deste Contrato é de R$ 

2.355.597,80 (dois milhões, trezentos e cinquenta e cinco mil quinhentos e 

noventa e sete reais e oitenta centavos), conforme abaixo demonstrado, 

conforme proposta da CONTRATADA e resumidos nos quadros adiante: 

  LOTE/GRUPO ÚNICO 

It

e

m 

Descrição 
Unid

ade 

Marca/

Modelo 

Potência 

Nominal/Qu

antidade 

Valor 

Unitá

rio 

(R$) 

Preço 

Total 

do 

Item 

(R$) 

01 

Sistema de Geração 

de Energia Solar 

Fotovoltaica ON-

GRID, TETO 

KW

p 

a) 

Geradore

s 

fotovoltai

cos, com 

potência 

individua

l das 

placas: 

183,2 
2.429,

00 

444.99

2,80 

02 

Sistema de Geração 

de Energia Solar 

Fotovoltaica On-

grid, SOLO 

KW

p 
279,05 

2.800,

00 

781.34

0,00 
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03 

Sistema de Geração 

de Energia Solar 

Fotovoltaica On-

grid, GARAGEM 

KW

p 

PhB – 

Modelo: 

Longi  

LR5-

72HPH-

545M; 

- JA 

SOLAR 

JAM72S

30-

550/MR 

b) 

Inversore

s: PhB – 

Modelo: 

PHB9000

F-DT – 

PHB50K

-MT – 

PHB75K

-MT – 

PHB250

K-HT. 

c) 

Quadros 

de 

proteção: 

PhB – 

modelo: 

Quadro 

de 

proteção 

CA – 

PHB 

QDCA 

92- 

Quadro 

de 

proteção 

CA PHB 

QDCA 

68- 

Quadro 

de 

proteção 

27,9 
5.350,

00 

149.26

5,00 
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CA - 

PHB 

QDCA 

69. 

d) 

Sistema 

de 

Gerencia

mento: 

PhB – 

modelo: 

App 

V.2.16 e 

atualizaç

ões e 

Solar 

Portal. 

04 
SUBESTAÇÃO ABR

IGADA DE 500 Kva 

Unid

ade 
- 1 

590.0

00,00 

590.00

0,00 

05 
SUBESTAÇÃO AÉR

EA DE 300 Kva 

Unid

ade 
- 1 

150.0

00,00 

150.00

0,00 

06 
SUBESTAÇÃO AÉR

EA DE 150 Kva 

Unid

ade 
- 2 

120.0

00,00 

240.00

0,00 

  
VALOR TOTAL DESTA 2ª 

CONTRATAÇÃO R$ 

2.355.5

97,80 

Fonte: Solicitação n. 79/2023/- PRES/DG/SAOFC/ASSENGE (evento 1092531 deste Processo 

Administrativo). 

  

DETALHAMENTO DE LOCALIDADES DESTA 2ª CONTRATAÇÃO: 

LOC

ALID

ADES 

S

O

L

O 

R$ 

2.8

00,

00 

COB

ERT

URA 

R$ 

2.4

29,

00 

GA

RA

GE

M 

R$ 

5.3

50,

00 

SUB

EST

AÇÃ

O 

ÁRE

A DE 

500 

Kva 

R$ 

590

.00

0,0

0 

SUB

EST

AÇÃ

O 

AÉR

EA 

DE 

300 

Kva 

R$ 

150

.00

0,0

0 

SUB

EST

AÇÃ

O 

AÉR

EA 

DE 

150 

KVA 

R$ 

120

.00

0,0

0 

TO

TA

L 

R$ 

https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1127121&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=996505c4a7c7fe5724dc5b71e3a31727c8f3d9c15dae1126be9d09b7bbb4630c
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Ariqu

emes 

2

1

2,

0

5 

R$ 

593

.74

0,0

0 

109,8

3 

R$ 

266

.77

7,0

7 

27,9 

R$ 

149

.26

5,0

0 

1,00 

R$ 

590

.00

0,0

0 

- - - - 

R$ 

1.59

9.78

2,07 

Porto 

Velho 

- 

Anexo 

III 

0,

0

0 

R$ 

0,0

0 

73,37 

R$ 

178

.21

5,7

3 

0,00 
0,0

0 
- - 1 

R$ 

150

.00

0,0

0 

- - 

R$ 

328.

215,

73 

Costa 

Marqu

es 

4

1,

0

0 

R$ 

114

.80

0,0

0 

0,00 

R$ 

0,0

0 

0,00 
0,0

0 
- - - - - - 

R$ 

114.

800,

00 

Mach

adinh

o do 

Oeste' 

2

6,

0

0 

R$ 

72.

800

,00 

0,00 

R$ 

0,0

0 

0,00 
0,0

0 
- - - - - - 

R$ 

72.8

00,0

0 

Alta 

Flores

ta 

- - - - - - - - - - 1 

R$ 

120

.00

0,0

0 

R$ 

120.

000,

00 

Pimen

ta 

Bueno 

- - - - - - - - - - 1 

R$ 

120

.00

0,0

0 

R$ 

120.

000,

00 

TOT

AL 

GER

AL 

2

7

9,

0

5 

R$ 

781

.34

0,0

0 

183,2 

R$ 

444

.99

2,8

0 

27,9 

R$ 

149

.26

5,0

0 

1,00 

R$ 

590

.00

0,0

0 

1 

R$ 

150

.00

0,0

0 

2 

R$ 

140

.00

0,0

0 

R$ 

2.35

5.59

7,80 

Fonte: Solicitação n. 79/2023/- PRES/DG/SAOFC/ASSENGE (evento 1092531 deste Processo 

Administrativo). 

  

Subcláusula Primeira – No valor supramencionado estão incluídos todos 

os custos e despesas, diretos ou indiretos, como, por exemplo, tributos 

incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais e trabalhistas, 

seguros, treinamentos, lucro e todos os outros necessários ao cumprimento 

integral do objeto deste Contrato, conforme proposta da CONTRATADA. 

Subcláusula Segunda – As despesas com a execução do presente Contrato 

correrão à conta dos recursos específicos consignados no orçamento da 

Justiça Eleitoral de Rondônia, Natureza da Despesa: 44.90.51, conforme 

https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1127121&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=996505c4a7c7fe5724dc5b71e3a31727c8f3d9c15dae1126be9d09b7bbb4630c
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Nota de Empenho 2023NE000536, datada de 01/12/2023 (evento 1094010), 

a ser reforçada durante a vigência desta contratação, caso necessário. 

  

DA FORMA DE PAGAMENTO 

(Art. 55, III, da Lei 8.666/93) 

  

CLÁUSULA NONA – O pagamento desta contratação observará o que 

segue:  

1. O pagamento será realizado, de acordo com as medições apuradas pela 

fiscalização, com base nos serviços efetivamente executados e aprovados, 

de acordo com o item 2 da Cláusula Quinta deste contrato. 

2. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária ou por OBPIX 

(ordem bancária por PIX), por meio do Banco do Brasil S/A, em moeda 

corrente, mediante a apresentação da respectiva fatura ou nota fiscal, em até 

10 (dez) dias úteis, contados após o atesto da fiscalização, aplicadas as 

retenções legais, observando que: 

a) Para o pagamento por meio de OBPIX serão aceitas chaves PIX nos 

formatos CPF/CNPJ, e-mail, número de celular ou chave aleatória. 

b) Poderá ainda o pagamento via OBPIX utilizar apenas o domicílio 

bancário (banco, agência e nº de conta), desde que haja chave PIX 

cadastrada para o domicílio bancário, exigindo-se, contudo, que a 

contratada informe que se tratar de conta corrente ou conta poupança. 

c)  O pagamento via OBPIX não será realizado caso apresentado 

apenas imagem de QR-Code. 

3. O pagamento dos serviços de Manutenção/ Monitoramento tem forma 

diferenciada, pois foi destinado o percentual de 2,5% para ser pago durante 

o período de 360 (trezentos e sessenta) dias, prazo estabelecido para 

cumprimento de obrigações expostas no Anexo I -  Caderno de 

Especificações do Termo de Referência (Evento 0965673), e dar-se-á nas 

condições abaixo indicadas: 

a) 1,25% dividido em 12 (doze) parcelas mensais, mediante a 

apresentação e aceitação do relatório mensal de manutenção/ 

monitoramento do sistema; 

b) 1,25% após a apresentação e aceitação do relatório anual. 

4. Para fins de pagamento consultar-se-á online ao Sistema de 

Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, ou se verificará a 

https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1128619&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=f9bde404b76045d127ce2601e3aedfee4bab4e3d2a34a1fad338cc7b2c576d54
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=997926&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=4107f9d7f8f02df99567cde635e5723b2d0e40f0d305dd7f10ec37f29a3efd59
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validade da documentação apresentada, perante a Fazenda Pública Federal, 

a Seguridade Social (INSS), a Justiça do Trabalho (TST) e o Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Caso alguma certidão esteja 

vencida, a CONTRATADA será informada para apresentar as certidões em 

plena validade, no prazo a ser dado pela Administração, sob pena de multa e 

rescisão contratual, garantido o contraditório e a ampla defesa. 

5. Por ocasião da emissão de nota fiscal/fatura para liquidação, a 

CONTRATADA deverá discriminar os percentuais e os valores dos tributos 

a que estiver obrigada a recolher em razão de norma legal, bem como 

indicar o código do Fundo da Previdência e Assistência Social – FPAS, no 

caso de recolhimento para o INSS, além de anexar e encaminhar à 

CONTRATANTE a correspondente documentação comprobatória de cada 

situação particularizada, inclusive quando se tratar de isenção/imunidade 

tributária. 

6. Nos eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não 

tenha concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pela 

CONTRATANTE, encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por 

cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples. O 

valor dos encargos moratórios será calculado pela fórmula: 

I x N x VP = EM, onde: 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438 (6/100/365); 

N = Números de dias entre a data prevista limite para o pagamento e a 

do efetivo pagamento; e 

VP = Valor da prestação do pagamento em atraso; EM = Encargos 

moratórios devidos. 

7. A compensação financeira prevista no item anterior será incluída em 

fatura/nota fiscal emitida posteriormente à ocorrência. 

8. Será considerado como data do pagamento o dia em que constar como 

emitida a ordem bancária ou OBPIX para pagamento. 

9. O prazo para pagamento ficará interrompido enquanto houver pendências 

de responsabilidade da CONTRATADA. 

10. No texto da Nota Fiscal ou DANFE (Documento Auxiliar da Nota 

Fiscal Eletrônica) deverão constar, obrigatoriamente, as seguintes 

referências: 

a) Descrição do serviço prestado, com sua quantidade, e valor total, 

conforme medição; 
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b) Número do processo que deu origem à contratação e o número da 

Nota de Empenho; 

c) Nome do Banco, Agência e Número da Conta-Corrente para 

depósito; e; 

d) Informação de opção pelo Simples Nacional, se for o caso, cuja 

aceitação estará condicionada à apresentação da declaração prevista na 

Instrução Normativa RFB n. 1.234/12, alterada pela Instrução 

Normativa RFB n. 1.244/12. 

11. Para pagamento cada medição, a CONTRATADA deverá apresentar os 

seguintes documentos complementares juntamente com a Nota Fiscal ou 

DANFE: 

a) Guias de recolhimento de encargos previdenciários (GRPS, GFIP e 

ISSQN), com os devidos recolhimentos nas próprias guias. 

12. Caso haja erro na Nota Fiscal, recusa do serviço ou outra circunstância 

que desaprove a liquidação da despesa, a referida ficará pendente e o 

pagamento será sustado até que a CONTRATADA tome as medidas 

saneadoras necessárias. 

13. A CONTRATANTE poderá deduzir, do montante a pagar, os valores 

correspondentes a eventuais multas e indenizações devidas pela 

CONTRATADA, nos termos deste instrumento. 

14. Ficam sob inteira responsabilidade da CONTRATADA, os prejuízos 

decorrentes de pagamento incorreto devido à falta de informação ou de 

atualização dos dados bancários. 

15. Serão retidos na fonte os tributos e contribuições federais determinados 

na legislação específica da Receita Federal, salvo se a empresa for optante 

do Simples Nacional e assim o declarar na forma prevista na Instrução 

Normativa RFB n. 1.234/12 e suas alterações.  

  

DO REAJUSTE DE PREÇOS 

  

CLÁUSULA DÉCIMA – Quanto ao eventual reajuste de preços deste 

contrato, deverá ser observado o que segue: 

1. O valor do contrato, na parcela não executada, desde que observado o 

interregno mínimo de 12 (doze) meses, contados da data DA PROPOSTA, 

aplicável aos reajustes subsequentes. 
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2. O reajuste será concedido com base na variação do Índice Nacional da 

Construção Civil – INCC-DI, setor “Materiais e Serviços”, da Fundação 

Getúlio Vargas, pela coluna “acumulado nos últimos 12 meses”. 

3. Serão deduzidos o tempo de eventuais atrasos no cronograma físico 

financeiro motivados pela CONTRATADA. 

4. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo 

referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que 

este ocorrer, obedecendo sempre o CRONOGRAMA FÍSICO-

FINANCEIRO. Não serão reajustados serviços executados fora da previsão 

para que não seja caracterizado jogo de cronograma. 

  

DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 

(Art. 55, VI, da Lei n. 8.666/1993) 

  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Para assegurar a plena execução do 

presente ajuste e com fundamento nos termos do art. 56, caput, da Lei n. 

8.666/1993, a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE, no 

prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado da data de assinatura do 

contrato, comprovante de prestação de garantia de 5% (cinco por cento) 

sobre o valor total do contrato, mediante a opção por uma das seguintes 

modalidades: 

a) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 

b) Seguro-garantia, modalidade “Garantia de Obrigações Contratuais 

do Executor, do Fornecedor e do Prestador de Serviços – Setor 

Público”; ou 

c) Fiança bancária. 

1. Ao optar pelas modalidades de garantia, a contratada estará livre de 

apresentar a exigência de capital mínimo ou patrimônio líquido mínimo, nos 

termos do art. 31, § 2º, da Lei n. 8.666/93. 

2. A garantia em apreço, quando em dinheiro, deverá ser efetuada na Caixa 

Econômica Federal, em conta específica. 

3. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará 

a aplicação de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato 

por dia de atraso, até o máximo de 5% (cinco por cento). 

4. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza ao CONTRATANTE a 

promover a retenção dos pagamentos devidos a CONTRATADA, até o 
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limite de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, a título de 

garantia. 

4.1. A retenção efetuada não gera direito a nenhum tipo de 

compensação financeira a CONTRATADA. 

4.2. A CONTRATADA, a qualquer tempo, poderá substituir a retenção 

efetuada por quaisquer das modalidades de garantia, caução em 

dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança 

bancária. 

5. A CONTRATADA, quando optar pelo seguro-garantia, a fim de garantir 

eventuais prejuízos indiretos causados à CONTRATANTE e prejuízos 

causados a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do 

contrato. 

6. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá 

abranger o período de vigência contratual de 600 (seiscentos) dias corridos. 

7. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o 

pagamento de: 

a) Prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não 

adimplemento das demais obrigações nele previstas; 

b) Prejuízos causados à CONTRATANTE, decorrentes de culpa ou 

dolo durante a execução do contrato; 

c) As multas moratórias e punitivas aplicadas pela CONTRATANTE à 

CONTRATADA; 

d) Obrigações fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não 

honradas pela CONTRATADA. 

8. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os 

eventos indicados no item anterior. 

9. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo 

instaurado pelo CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuízos e/ou 

aplicar sanções à CONTRATADA. 

10. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar 

expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil. 

11. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter 

sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema 

centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do 

Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo 

Ministério da Fazenda. 
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12. Quando houver atualização do valor contratado, por meio de 

reequilíbrios e reajustes, ou acréscimo por meio de aditamento de serviços, 

a CONTRATADA deverá complementar a garantia contratual, de modo que 

se mantenha a proporção de 5% (cinco por cento) em relação ao valor total 

do contrato, devendo ser prestada no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, 

contado da data de assinatura do termo aditivo ou apostilamento. 

13. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento 

de qualquer obrigação, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva 

reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que 

for notificada. 

14. A garantia será considerada extinta: 

a) com a devolução da apólice, carta-fiança ou autorização para o 

levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de 

garantia, acompanhada de declaração da CONTRATANTE, mediante 

termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as 

cláusulas do contrato; e 

b) com o término da vigência do contrato que poderá, 

independentemente da sua natureza, ser estendido em caso de 

ocorrência de sinistro. 

  

DA GARANTIA DOS MATERIAIS E SERVIÇOS 

(Art. 55, VI, da Lei n. 8.666/1993) 

  

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Quanto à garantia dos materiais e 

serviços, deverá ser observado o ANEXO I do Termo de Referência - 

CADERNO DE ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS/EQUIPAMENTOS 

(evento 0965673) e que o segue: 

1. A Garantia contra Defeitos de Fabricação deve ser atendido diretamente 

pela CONTRATADA até a conclusão do período de Manutenção/ 

Monitoramento da performance das usinas, sendo que: 

a) Após este período de 12 meses, o acionamento será feito diretamente 

pelo CONTRATANTE aos respectivos fabricantes, nos prazos mínimos 

definidos para os Painéis e Inversores já definidos anteriormente como 

critério mínimo de especificação dos equipamentos. 

b) CONTRATADA deverá fornecer a garantia de todos os 

equipamentos e instalações, inclusive sobre a mão de obra. 

https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=997926&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=4107f9d7f8f02df99567cde635e5723b2d0e40f0d305dd7f10ec37f29a3efd59
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2. Dentro do prazo de garantia dos materiais empregados, será obrigação da 

CONTRATADA a reparação dos vícios e defeitos verificados, tendo em 

vista o direito assegurado à Administração pelo artigo 69 da Lei n. 8.666/93 

e o artigo 12 da Lei n. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 

  

DA GESTÃO, DA FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL E DO 

CONTROLE 

(Art. 67, da Lei 8.666/93)   

  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – A gestão, a fiscalização e o 

controle, deverá ser observado o que segue: 

1. A gestão e a fiscalização, desde o início dos serviços até o seu 

recebimento definitivo, serão exercidas Assessoria de Engenharia – 

ASSENGE. 

a)  A gestão deste Contrato será exercida pelo titular da Assessoria de 

Engenharia deste Regional - ASSENGE, e, na eventual ausência do 

titular, essa função será exercida pelo seu respectivo substituto, ao qual 

compete, nessa condição, todas as atribuições estipuladas pela Instrução 

Normativa n. 04/2008/TRE-RO. 

b) A fiscalização deste Contrato será exercida por servidores indicados 

pelo titular da Assessoria de Engenharia deste Regional – ASSENGE, 

ou por seus respectivos substitutos, nas ausências dos indicados, 

competindo a esses as atribuições previstas na Instrução Normativa 

TRE-RO n. 04/2008. 

2. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem 

na verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, 

técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito 

cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes 

da CONTRATANTE, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 

da Lei nº 8.666, de 1993; 

3. O representante da CONTRATANTE deverá ter a qualificação necessária 

para o acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato; 

4. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada 

com base nos critérios previstos neste Termo de Referência; 

5. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento 

da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, 
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deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a 

adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se 

os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 

da Lei nº 8.666, de 1993. 

6. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na 

execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com o documento 

da CONTRATADA que contenha a relação detalhada dos mesmos, de 

acordo com o estabelecido neste Termo de Referência, informando as 

respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, 

qualidade e forma de uso; 

7. O representante da CONTRATANTE deverá promover o registro das 

ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel 

cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º 

do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993; 

8. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades 

assumidas pela CONTRATADA ensejará a aplicação de sanções 

administrativas, previstas neste Termo de Referência e na legislação 

vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos 

artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993; 

9. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser 

realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser 

exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou único servidor, desde 

que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas 

atividades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o 

desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato; 

10. Durante a execução do objeto, a fiscalização do CONTRATANTE 

deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para 

evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à CONTRATADA 

a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas; 

11. A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do 

serviço com menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pela 

fiscalização do CONTRATANTE, desde que comprovada a 

excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores 

imprevisíveis e alheios ao controle do prestador;  

12. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da 

prestação do serviço em relação à qualidade exigida, devem ser aplicadas as 

sanções à CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato 

convocatório; 
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13. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a 

responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por 

qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, 

vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade 

inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da 

CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade 

com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

14. A administração do CONTRATANTE indicará de forma precisa, 

individual e nominal, os agentes responsáveis para acompanhar e fiscalizar 

o objeto contratado, a quem competirá as atribuições e responsabilidades do 

artigo 67 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo das sanções administrativas e 

penais cabíveis. 

15. Após o recebimento definitivo, a CONTRATADA deverá efetuar 

manutenções preditivas, preventivas e corretivas, enquanto perdurar o 

período de garantia, para tanto, deverá fornecer um número telefônico e um 

endereço eletrônico para abertura de chamados por parte da Assessoria de 

Engenharia – ASSENGE; 

16. O CONTRATANTE poderá paralisar o serviço ou solicitar sua 

correção, quando executado em desconformidade com o planejamento, 

norma técnica ou qualquer disposição oficial aplicável ao objeto do 

contrato; 

17. O CONTRATANTE poderá solicitar a realização de testes, exames, 

ensaios e quaisquer provas necessárias ao controle de qualidade dos 

serviços objeto do contrato; 

18. O CONTRATANTE exercerá rigoroso controle sobre os prazos de 

execução dos serviços, aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem 

durante o desenvolvimento dos trabalhos; 

19. O CONTRATANTE poderá verificar, mediante prévia análise e aprovar 

eventuais acréscimos ou decréscimos de serviços necessários ao perfeito 

atendimento do objeto do contrato; 

20. Em caso de descumprimento parcial ou integral do contrato, tais como 

prazos de execução dos serviços, da entrega e instalação dos equipamentos, 

o gestor deve informar à Administração que adotará as providências 

cabíveis com vistas à aplicação das sanções impostas por lei; 

21. Em situações extraordinárias e havendo necessidade para tal, poderá a 

fiscalização solicitar a interrupção temporária dos trabalhos, devendo a 

CONTRATADA acatar imediatamente essa decisão. 
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22. A atuação ou a eventual omissão da fiscalização durante a 

execução deste instrumento não poderá ser invocada para eximir a 

CONTRATADA da responsabilidade pelo seu cumprimento.  

  

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

(Art. 55, VII, da Lei 8.666/93) 

  

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – São obrigações do 

CONTRATANTE: 

1. Cumprir e fazer cumprir todos os prazos e condições estabelecidas neste 

instrumento contratual; 

2. Realizar reunião presencial, na sede da Justiça Eleitoral de Rondônia, ou 

por videoconferência, entre o CONTRATANTE (membros da Gestão e 

Fiscalização) e a CONTRATADA (representante legal da empresa e 

responsável técnico do contrato), para discussão/definição de assuntos 

relacionados a perfeita execução dos serviços; 

3. Fiscalizar e orientar, como lhe aprouver e no seu exclusivo interesse, o 

exato cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas neste 

instrumento. A fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato 

por parte do CONTRATANTE não excluem nem reduzem a 

responsabilidade da CONTRATADA em relação ao mesmo; 

4. Manifestar-se sobre a medição dos serviços executados pela 

CONTRATADA; 

5. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, depois de verificada a 

regularidade da nota fiscal, de acordo com as condições, preços e prazos 

estabelecidos neste instrumento; 

6. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 

pela CONTRATADA; 

7. Aplicar à CONTRATADA as sanções regulamentares e contratuais, após 

o devido processo administrativo de apuração de responsabilidade que 

confirmar eventuais penalidades previstas neste instrumento, observando e 

garantindo o contraditório e a ampla defesa; 

8. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do 

contrato, em especial na aplicação de sanções, alterações e repactuações; 
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9. Permitir acesso dos empregados da empresa CONTRATADA, e 

eventuais SUBCONTRATADAS, às suas dependências para a execução 

dos serviços, portando obrigatoriamente os crachás funcionais da empresa; 

10. Efetuar inspeção com a finalidade de verificar a prestação dos serviços e 

o atendimento das exigências contratuais; 

11. Exercer fiscalização e supervisão dos serviços prestados podendo sustar, 

recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer serviço que não esteja de acordo 

com as condições e exigências especificadas neste instrumento; 

12. Efetuar o recebimento provisório e definitivo dos serviços; 

13. Comunicar a empresa qualquer falha verificada no cumprimento do 

especificado neste instrumento; 

14. Cumprir e fazer cumprir o disposto nas disposições deste instrumento 

podendo aplicar as penalidades previstas em lei pelo não cumprimento das 

obrigações contratuais ou execução insatisfatória dos serviços; 

15. Exigir, a qualquer tempo, a comprovação das condições da empresa que 

ensejaram sua contratação, notadamente no tocante a qualificação técnico-

econômico-financeira, bem como as condições de habilitação exigidas na 

licitação (artigo 55, inciso XIII, da Lei n. 8.666/93). 

16. Exercer quaisquer outras atribuições derivadas da lei, regulamentos, das 

demais normas aplicadas ou sempre que o exigir o interesse da 

Administração Pública; 

17. Cumprir as demais obrigações consignadas neste instrumento contratual 

e em seus anexos. 

  

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DAS 

RESPONSABILIDADES 

(Art. 55, II, VII e XIII, da Lei 8.666/93) 

  

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – São obrigações da CONTRATADA: 

1. Cumprir e fazer cumprir todos os prazos e condições para a execução dos 

serviços nos termos estabelecidas no edital e seus anexos, na sua proposta 

comercial e neste instrumento contratual; 

2. Participar da Reunião Presencial, na sede do TRE-RO, ou por 

Videoconferência, entre o CONTRATANTE (membros da Gestão e 

Fiscalização) e a CONTRATADA (representante legal da empresa e 
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responsável técnico do contrato), para discussão/ definição de assuntos 

relacionados a perfeita execução dos serviços; 

3. Apresentar a garantia contratual correspondente a 5% (cinco por cento) 

do valor total do contrato, no prazo e condições estipuladas neste 

instrumento; 

4. Dar início aos serviços a partir da data fixada neste contrato assinado 

pelas partes; 

5. Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica 

– ART’s referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos 

termos da Lei n. 6.496/77; 

6. Executar os serviços dentro do prazo contratado obedecendo, integral e 

rigorosamente, no que for pertinente, às respectivas normas da ABNT, da 

legislação pertinente, dos projetos, detalhes, normas, memoriais e 

especificações e demais documentos que compõem este instrumento; 

7. Manter Livro Diário de Registro atualizado e à disposição da Fiscalização 

a qualquer momento, conforme sistema sugerido pelo CONTRATANTE; 

8. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no 

total ou em parte, o equipamento/serviço/material em que se verificarem 

vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução dos serviços ou de 

materiais empregados; 

9. Responsabilizar-se pela perfeita execução dos serviços de acordo com as 

normas e padrões adotados pela CONTRATANTE e demais 

órgãos/entidades competentes e apontados nas especificações técnicas e/ou 

pela ABNT; 

10. Fornecer todos os equipamentos pessoais e de segurança do trabalho, 

obedecendo a orientação da Fiscalização do CONTRATANTE; 

11. Executar os serviços durante o horário normal do expediente (das 8h às 

18h - horário da Administração e das Zonas Eleitorais estabelecidos 

mediante portaria) e mediante prévia solicitação da CONTRATADA, 

comprovada a necessidade, com autorização da CONTRATANTE, executar 

os serviços em horários estendidos, nos finais de semana, feriados e 

eventualmente no período noturno; 12. Providenciar a remoção de entulhos 

e detritos acumulados no local dos serviços durante toda a execução e até o 

final, respeitando as normas de destinação aplicáveis, inclusive municipais; 

12. Informar, de imediato e por escrito, toda e qualquer ocorrência que 

venha a comprometer a execução do objeto; 
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13. Prestar informações/esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE, 

bem como atender as suas reclamações inerentes à execução do objeto; 

14. Responsabilizar-se pelos danos causados, direta e indiretamente ao 

CONTRATANTE ou terceiros decorrentes de culpa ou dolo, quando da 

entrega, transporte e instalação dos materiais, não excluindo ou reduzindo 

esta responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da 

CONTRATANTE; 

15. Incumbir-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da 

contratação; 

16. Manter seus empregados uniformizados, quando nas dependências do 

CONTRATANTE, sujeito às normas e orientações disciplinares desta, sem 

que isso configure qualquer vínculo empregatício; 

17. Responsabilizar-se e responder por todos os encargos, ônus e 

obrigações, em relação a seus empregados, por todas as despesas 

decorrentes da execução dos serviços objeto deste contrato, obrigando-se a 

saldá-los na época própria, vez que seus empregados não manterão nenhum 

vínculo empregatício com o CONTRATANTE, tais como: salários; seguro 

de acidentes; taxas, impostos e contribuições; indenizações; vales-refeição; 

vales-transporte; encargos previdenciários e obrigações sociais e 

trabalhistas; seguros e outras que porventura venham a ser criadas e 

exigidas pelo Governo; 

18. Durante e após a vigência do contrato, a CONTRATADA deverá 

manter o CONTRATANTE à margem de quaisquer ações judiciais, 

reivindicações ou reclamações, sendo a CONTRATADA, em quaisquer 

circunstâncias, nesse particular considerada como única e exclusiva 

empregadora e responsável por qualquer ônus que o CONTRATANTE 

venha a arcar em qualquer época, decorrente de tais ações, reivindicações 

ou reclamações; 

19. Atender às normas e portarias sobre segurança e saúde no trabalho e 

providenciar os seguros exigidos em lei, fornecer os equipamentos de 

proteção individual exigidos pela NR 6 - Equipamentos de Proteção 

Individual (EPI), tais como: capacetes e óculos especiais de segurança, 

protetores faciais, luvas e mangas de proteção, botas de borracha e cintos de 

segurança, de conformidade com a natureza dos serviços em execução, além 

de máscaras individuais, álcool gel e demais itens 

de proteção para prevenção contra o COVID-19; 

20. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja 

familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de 
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confiança no órgão CONTRATANTE, nos termos do artigo 7° do Decreto 

n° 7.203, de 2010; 

21. Apresentar, para controle e exame, sempre que o CONTRATANTE o 

exigir, a Carteira de Trabalho e Previdência Social de seus empregados e os 

comprovantes do cumprimento das obrigações perante a Previdência Social, 

inclusive o Certificado de Regularidade de Situação; 

22. Manter-se, durante o período de execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na fase de habilitação da contratação; 

23. Responsabilizar-se civilmente pela solidez e segurança dos serviços, no 

que couber, bem como por eventuais vícios ocultos, pelo prazo de 05 

(cinco) anos após o recebimento definitivo, conforme disposição constante 

no art. 618 da Lei n. 10.406/2002. 

24. Considerando o previsto na Lei 8.666/93, art. 40, § 5º, regulamentado 

pela Resolução 114/2010 do CNJ, artigo 8º, parágrafo único, a empresa 

deverá absorver, na execução do contrato, egressos do sistema carcerário, e 

de cumpridores de medidas e penas alternativas em percentual não inferior a 

2%. 

25. Garantir a performance mínima de 80% da usina, conforme mencionada 

na proposta comercial, ao fim do prazo de manutenção/ monitoramento de 

360 (trezentos e sessenta) dias, contados da aprovação na concessionária e 

início efetivo da geração; 

26. A CONTRATADA deverá comprovar que possui escritório de 

representação no Estado de Rondônia e registro no CREA-RO, no prazo 

máximo de 90 (noventa) dias, contados da assinatura do Contrato. 

27. Aceitar, atendendo à conveniência e necessidades do CONTRATANTE, 

acréscimos ou supressões do objeto da presente contratação em até 25 % 

(vinte e cinco por cento) do valor total estimado do contrato, na forma do 

artigo 65, § § 1º e 2º, da Lei n. 8666/93. 

28. Comunicar por escrito e imediatamente ao CONTRATANTE a 

ocorrência – após a assinatura do contrato - de contratação de empregados 

ou a admissão em seu quadro societário de pessoas que sejam cônjuges, 

companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 

terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de 

assessoramento, de membros ou juízes vinculados a este Tribunal; 

29. Cumprir as demais disposições contratuais, legais, principalmente da 

legislação específica aplicável aos serviços objeto do contrato. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666cons.htm
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30. CONTRATADA, quando não puder cumprir os prazos estipulados para 

atender total ou parcialmente as exigências contratuais, deverá apresentar 

justificativa por escrito, devidamente comprovada, nos casos de ocorrência 

de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das 

partes, que altere fundamentalmente as condições do contrato; e de 

impedimento de sua execução, por fato ou ato de terceiro, reconhecido pela 

Administração em documento contemporâneo a sua ocorrência, o que 

poderá resultar de forma excepcional a prorrogação do prazo para o 

cumprimento da obrigação. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – São responsabilidades da 

CONTRATADA: 

1. As despesas decorrentes de acidentes de trabalho, inclusive as relativas 

aos empregados de subempreiteiras e/ou SUBCONTRATADAS, não 

cobertas por seguro, correrão por conta da CONTRATADA. 

2. Correrão por conta, responsabilidade e risco da CONTRATADA as 

consequências de: 

a) Sua negligência, imperícia e/ou omissão; 

b) Infiltração de qualquer espécie ou natureza; 

c) Ato ilícito seu, de seus empregados ou de terceiros em tudo que se 

referir ao serviço; 

d) Acidente de qualquer natureza, com materiais, equipamentos, 

empregados seus ou de terceiros, no serviço ou em decorrência dele. 

3. Ocorrendo incêndio ou qualquer sinistro nas instalações, de modo a 

atingir trabalhos a cargo da CONTRATADA, terá esta, independentemente 

da cobertura do seguro, um prazo máximo de 24 horas, a partir da 

notificação do CONTRATANTE, para dar início à reparação ou 

reconstrução das partes atingidas. 

4. A CONTRATADA obriga-se a manter constante e permanente vigilância 

sobre os trabalhos executados, materiais e equipamentos, cabendo-lhe toda 

a responsabilidade, por quaisquer perdas e danos que eventualmente 

venham a ocorrer. 

5. À CONTRATADA caberá a responsabilidade total pela execução dos 

serviços. Igual responsabilidade também lhe caberá pelos serviços 

executados por terceiros sob sua administração, não havendo, desta forma, 

qualquer vínculo contratual entre o CONTRATANTE e eventuais 

SUBCONTRATADAS. 
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Subcláusula única - Constituem ainda responsabilidades da 

CONTRATADA sobre o serviço: 

a) Fornecer todos os instrumentos, ferramentas, mão de obra e demais 

meios necessários à execução do objeto, sem nenhum ônus adicional à 

CONTRATANTE, disponibilizando pessoal com qualificação técnica, 

sempre em estrita observância às normas de segurança interna da 

CONTRATANTE e aquelas estipuladas pelo Ministério do Trabalho; 

b) Executar os serviços dentro das normas de segurança, com 

funcionários devidamente equipados com EPI; 

c) Assumir a responsabilidade exclusiva por todas as providências e 

obrigações estabelecidas na legislação que trata sobre acidente do 

trabalho, quando, em decorrência da espécie, forem vítimas os seus 

empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, 

ainda que acontecido nas dependências da CONTRATANTE; 

d) Solicitar autorização prévia para a execução do objeto fora do 

horário normal de expediente da CONTRATANTE, cadastrando todo o 

seu pessoal e reportando os equipamentos e as ferramentas particulares 

a serem utilizadas; 

e) Entregar o objeto em perfeito estado de uso e funcionamento, nos 

prazos estabelecidos; 

f) Dar garantia no material e no serviço de instalação; 

g) Reparar, corrigir e remover, às suas expensas, os defeitos ou 

incorreções resultantes da instalação dos produtos, ou, caso as 

incorreções vinculem-se ao material fornecido, substituí-lo por outro de 

melhor qualidade, reconstituindo o serviço; 

h) Assumir, com exclusividade, a responsabilidade pelos impostos e 

taxas que forem devidos em decorrência do objeto contratado, bem 

como as contribuições devidas à Previdência Social, encargos 

trabalhistas e quaisquer outras despesas que se fizerem necessárias à 

perfeita execução do objeto, inclusive as relativas à entrega do material. 

  

 DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

(Lei Geral de Proteção de Dados n. 13.709/2018) 

  

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – Quanto à proteção de dados pessoais, 

deverá ser observado o que segue: 
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I -  As partes deverão cumprir a Lei n. 13.709, de 14 de agosto de 2018 

(LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do 

certame ou da contratação administrativo que eventualmente venha a ser 

firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de 

contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa; 

II - Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que 

justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 

6º da LGPD; 

III - É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das 

hipóteses permitidas em Lei; 

IV - A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis 

sobre todas as contratações de suboperação firmadas ou que venham a ser 

celebradas pela Contratada; 

V - Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é 

dever do Contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da 

LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de 

documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações 

legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações; 

VI - É dever da Contratada orientar e treinar seus empregados sobre os 

deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD; 

VII - A Contratada deverá exigir dos eventuais 

suboperadores/subcontratados o cumprimento dos deveres da presente 

cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua 

observância; (quando for o caso de subcontratação); 

VIII - O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento 

dessa cláusula, devendo a Contratada atender prontamente eventuais 

pedidos de comprovação formulados; (se exigível); 

IX - O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, 

prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados 

pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte 

realizado; 

X - Bancos de dados formados a partir de contratações administrativos, 

notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem 

ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual 

rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, 

horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de 

eventuais omissões, desvios ou abusos, sendo que: 
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a) os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato 

interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela 

Administração nas hipóteses previstas na LGPD. 

XI - A contratação está sujeita a ser alterada nos procedimentos pertinentes 

ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade 

competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou 

recomendações, editadas na forma da LGPD; e 

XII - As contratações e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD 

deverão ser comunicados à autoridade nacional. 

  

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

(Artigo 55, VII e IX, da Lei 8.666/93) 

  

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – Em caso de descumprimento das 

condições estabelecidas neste Contrato e nos documentos a este vinculados, 

a CONTRATADA ficará sujeita às penalidades estabelecidas, conforme 

segue: 

1. A inexecução parcial ou total do objeto deste contrato e a prática de 

qualquer dos atos indicados na Tabela 2 do item 8 desta Cláusula, além 

daqueles determinados pela gestão do contrato, verificado o nexo causal 

devido à ação ou à omissão da CONTRATADA, relativamente às 

obrigações contratuais em questão, torna passível a aplicação das sanções 

previstas na legislação vigente e no contrato, observando-se o contraditório 

e a ampla defesa, conforme listado a seguir: 

a) Advertência; 

b) Multa; 

c) Impedimento de licitar e contratar com a União pelo prazo de até 5 

(cinco) anos. 

2. Será aplicada a sanção de advertência nas seguintes condições: 

a) Descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades 

assumidas contratualmente, e nas situações que ameacem a qualidade 

do produto ou serviço, ou a integridade patrimonial ou humana, desde 

que não caiba a aplicação de sanção mais grave; 

b) Outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao 

desenvolvimento dos serviços da Justiça Federal, a critério do Gestor 

do Contrato, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave; 
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c) A qualquer tempo, se constatado atraso de serviços de até 20% (vinte 

por cento), comparando-se o que foi efetivamente executado pela 

CONTRATADA e o cronograma físico financeiro apresentado e 

aprovado pela fiscalização. 

3. Será aplicada multa nas seguintes condições: 

a) Nas ocorrências relacionadas na Tabela 2 do item 8 desta Cláusula; 

b) Caso haja a inexecução parcial do objeto, com ou sem abandono do 

serviço, será aplicada multa de até 10% (dez por cento) do valor não 

executado da etapa; 

c) Para o atraso injustificado na execução do objeto será aplicada a 

multa correspondente a 0,20% (vinte centésimos) por dia de atraso, 

limitada a 10% (dez por cento) do valor total da etapa. 

4. Será configurada a inexecução parcial do objeto, quando: 

a) A CONTRATADA deixar de executar, ao término do prazo fixado 

para a conclusão do serviço, 30% (trinata por cento)do valor total da 

etapa. 

b) Ocorrer a execução, a qualquer tempo, de percentual inferior a 50% 

(cinquenta por cento) do valor total acumulado previsto no cronograma 

físico-financeiro vigente; 

c) A CONTRATADA abandonar a execução dos serviços, sem 

justificativa, por 05 (cinco) dias úteis consecutivos ou 10 (dez) dias 

úteis intercalados. 

5. Será configurada a inexecução total do objeto quando houver atraso 

injustificado para início dos serviços por mais de 15 (quinze) dias corridos 

em relação ao cronograma apresentado pela CONTRATADA. 

6. Os percentuais referidos no item 4 desta Cláusula serão apurados com 

base na fórmula abaixo: 

PE = (VPCE/VPC)x100 

PE = Percentual executado 

VPC = Valor a ser executado conforme previsto no cronograma 

VPCE = Valor efetivamente executado no período previsto no 

cronograma 

7. Será configurado atraso injustificado na execução do serviço, quando: 

a) A CONTRATADA executar menos de 70% do previsto no 

cronograma físico-financeiro, no período de cada medição. 
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b) A CONTRATADA não concluir o serviço no período previsto no 

cronograma físico-financeiro, exceto quando aprovada a prorrogação de 

prazo pela Fiscalização, mediante pedido prévio devidamente 

justificado pela CONTRATADA. 

7.1. Os dias de atraso injustificado de que trata o item 20.7 serão 

calculados observando-se o seguinte critério: 

Da= DPC x (VPC-VPCE)/VPC 

Da = dias de atraso 

DPC = dias previstos no cronograma para a conclusão 

VPC = Valor a ser executado conforme previsto no cronograma 

VPCE = Valor efetivamente executado no período previsto no 

cronograma 

8. Além das multas previstas no item 3 desta Cláusula poderão ser aplicadas 

multas, conforme previsto no caput desta cláusula, segundo graus e eventos 

descritos nas Tabelas 1 e 2 abaixo. 

Tabela 1 – Grau e correspondência da Penalidade 

GRAU 
Correspondência 

(%) 

1 0,5% 

2 0,75% 

3 2,50% 

4 5% 

5 7,50% 

6 10% 

  

Tabela 2 – Tipos de ocorrências e Grau de Penalidade 

INFRAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 
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1 
Permitir a presença de empregado sem uniforme, mal apresentado; 

por empregado e por ocorrência. 
1 

2 
Manter funcionário sem qualificação para a execução dos serviços; 

por empregado e por dia 
1 

3 

Executar serviço incompleto, paliativo substitutivo como por 

caráter permanente, ou deixar de providenciar recomposição 

complementar; por ocorrência 

2 

4 
Fornecer informação pérfida de serviço ou substituição de material; 

por ocorrência. 
2 

5 

Executar serviço sem a utilização de equipamentos de proteção 

individual (EPI), quando necessários; por empregado e por 

ocorrência 

2 

6 
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso 

fortuito, os serviços contratuais; por dia e por tarefa designada 
3 

7 
Reutilizar material, peça ou equipamento sem anuência da 

FISCALIZAÇÃO; por ocorrência 
3 

8 
Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus 

agentes; por ocorrência 
3 

9 
Utilizar as dependências da Justiça Federal para fins diversos do 

objeto do contrato; por ocorrência 
4 

10 
Recusar-se a executar serviço determinado pela FISCALIZAÇÃO, 

sem motivo justificado; por ocorrência 
4 

11 
Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou cause dano 

físico, lesão corporal ou consequências letais; por ocorrência 
6 

12 Usar indevidamente patentes registradas; por ocorrência 6 

PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE: 

13 

Reparar/ corrigir problemas na usina que interfiram na perfomance 

mínima de 80%, indicada na proposta comercial e identificada nos 

relatórios mensais/ anul de monitoramento. 

6 

14 

Apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART dos 

serviços para início da execução, ou Relação de Empregados, por 

dia de atraso 

1 
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15 

Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou 

incompatível com suas atribuições; por empregado e por dia; por 

ocorrência 

1 

16 Manter a documentação de habilitação atualizada; por ocorrência 1 

17 
Cumprir horário estabelecido pelo contrato ou determinado pela 

FISCALIZAÇÃO; por ocorrência 
1 

18 
Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de 

acesso de seus funcionários; por ocorrência 
1 

19 

Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e de impor 

penalidades àqueles que se negarem a usá-los; por empregado e por 

ocorrência 

2 

20 
Cumprir determinação formal ou instrução complementar da 

FISCALIZAÇÃO; por ocorrência 
2 

21 

Iniciar execução de serviço nos prazos estabelecidos pela 

FISCALIZAÇÃO, observados os limites mínimos estabelecidos 

por este contrato; por serviço, por dia 

2 

22 

Refazer serviço não aceito pela FISCALIZAÇÃO, nos prazos 

estabelecidos no contrato ou determinado pela FISCALIZAÇÃO; 

por ocorrência 

3 

23 

Indicar e manter durante a execução do contrato o engenheiro 

responsável técnico pelo serviço, nas quantidades previstas no 

Edital e em seus anexos; por dia 

4 

24 
Cumprir com quaisquer obrigações previstas em cláusulas 

específicas deste instrumento; por ocorrência 
4 

25 

Efetuar o pagamento de salários, vales-transporte, tíquetes refeição, 

seguros, encargos fiscais e sociais, bem como arcar com quaisquer 

despesas diretas e/ou indiretas relacionadas à execução do contrato 

nas datas avençadas; por dia e por ocorrência 

5 

26 

Executar os serviços de reparos e ajustes pelo período de até 06 

(seis) meses, após o recebimento definitivo, no prazo razoável 

definido pelo gestor do contrato, conforme item 18.2.6 deste 

instrumento; por ocorrência 

5 
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8.1. As faltas cometidas pelos empregados/funcionários das 

SUBCONTRATADAS serão consideradas como se cometidas pela 

CONTRATADA. 

9. O somatório de todas as multas aplicadas ao longo da execução 

contratual não poderá ultrapassar o percentual de 20% (vinte por cento) 

sobre o valor total do contrato. Atingido este limite, a CONTRATANTE 

poderá declarar a inexecução total do contrato. 

10. Com fundamento no artigo 7º da Lei n. 10.520/2002 e no artigo 49 do 

Decreto n. 10.024/2019, ficará impedida de licitar e contratar com a União e 

será descredenciada do SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a 

ampla defesa, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato e da aplicação 

de multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total da etapa ou da 

contratação, conforme o caso, a CONTRATADA que: 

a) Não assinar o contrato no prazo estabelecido; 

b) Deixar de entregar a documentação exigida no certame; 

c) Apresentar documentação falsa; 

d) Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

e) Não mantiver a proposta; 

f) Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

g) Comportar-se de modo inidôneo; 

h) Fizer declaração falsa; 

i) Cometer fraude fiscal; ou 

j) Deixar de executar a totalidade do contrato. 

11. Para os fins do disposto na alínea "g", reputar-se-ão inidôneos atos 

como os descritos nos arts. 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei n. 8.666/93. 

12. O contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE 

no caso de inexecução parcial e poderão ser aplicadas as sanções previstas 

neste contrato e em legislação específica. 

13. O CONTRATANTE rescindirá o contrato unilateralmente no caso de 

inexecução total, sem prejuízo da aplicação das sanções prevista neste 

contrato e em legislação específica. 

14. As sanções de advertência, de impedimento de licitar e contratar com a 

União e de declaração de inidoneidade poderão ser aplicadas à 

CONTRATADA juntamente com a de multa. 
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15. O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado à 

CONTRATADA. 

15.1. Se o valor do pagamento for insuficiente, a diferença será 

descontada da garantia contratual. 

16. A aplicação de penalidade será precedida de prazo para o 

compromissário ou CONTRATADA apresentar defesa prévia, não inferior 

a 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato, cabendo recurso de sua 

aplicação, nos termos do art. 109 da Lei n. 8.666/1993. 

17. As multas previstas, não eximem a CONTRATADA da reparação dos 

eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à 

Administração Contratante. 

18. O CONTRATANTE poderá reter dos créditos os valores para assegurar 

o pagamento de indenizações e ressarcimentos devidos pela contratada, 

originados em quaisquer descumprimentos injustificados das obrigações 

assumidas que impossibilitem a prestação dos serviços e que gerem custos 

em virtude de eventual contratação emergenciais junto a terceiros, sem 

prejuízo das demais sanções contratuais (Acórdão TCU n. 567/2015- 

Plenário). 

19. O valor da multa ou condenação eventualmente aplicada a 

CONTRATADA deverá ser recolhido através de Guia de Recolhimento à 

União – GRU, à Conta Única do Tesouro Nacional, no prazo máximo de 5 

(cinco) dias úteis a contar da data da intimação da CONTRATADA. 

20. Caso o valor da multa ou condenação eventualmente aplicada à 

CONTRATADA não seja quitado no prazo acima, deverá ser 

automaticamente descontado do pagamento da fatura a que fizer jus, 

atualizado pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de 

Custódia – SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente - até o 

último dia do mês anterior ao do pagamento - e de 1% (um por cento) no 

mês de pagamento (Art. 29 e 30 da Lei 10.522/2002 e Acórdão TCU nº 

1.603/2011-Plenário). 

21. No caso de o valor de pagamento a que fizer jus a CONTRATADA não 

for suficiente para cobrir o montante da multa ou da condenação aplicadas, 

aquele valor será recolhido ao Tesouro Nacional, devendo o saldo pendente 

do valor das penalidades aplicadas ser recolhido pela CONTRATADA 

através de GRU à Conta Única do Tesouro Nacional, no prazo máximo de 

30 (trinta) dias, contados da notificação do responsável, sob pena de 

inscrição na Dívida Ativa da União – DAU (Lei 6.830/80 e art. 6º da 

Instrução Normativa n. 05/2009/TRE-RO). 
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22. De igual modo, no caso de a CONTRATADA não ter nenhum valor a 

receber deste Tribunal o valor das penalidades aplicadas deverá ser 

recolhido pela CONTRATADA através de GRU à Conta Única do Tesouro 

Nacional, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da notificação do 

responsável, sob pena de inscrição na DAU (Lei 6.830/80 e art. 6º da 

Instrução Normativa n. 05/2009/TRE-RO). 

23. No mesmo ato o responsável será notificado de que a ausência do 

recolhimento no prazo máximo de 75 (setenta e cinco) dias poderá ensejar 

sua inscrição no Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor 

Público Federal - CADIN (Art. 2º, § 2º da Lei 10.522/02). 

24. Caso a CONTRATADA não recolha o valor informado na GRU no 

prazo estabelecido neste instrumento, o valor da multa será corrigido pela 

taxa SELIC e será providenciada a inscrição do débito na DAU (Decisão 

TCU n. 1.122/00 – Plenário, publicada no DOU de 01/06/01) ou no 

CADIN. 

25. Os responsáveis pelas multas e demais obrigações não quitadas e desde 

que não inscritas na DAU ou no CADIN, poderão ainda ser inscritos no 

Cadastro Interno de Inadimplentes do TRE-RO – CAI2. 

26. A CONTRATADA se submete às sanções deste instrumento, não a 

eximindo das responsabilidades que lhe são cometidas pela legislação em 

vigor, sem prejuízo da aplicação das demais penalidades previstas na Lei n. 

8.666/93, apuradas mediante o devido processo legal. 

27. O procedimento para aplicação de sanções observará o devido processo 

legal administrativo e as regras contidas na Instrução Normativa TRE-RO n. 

04/2008, disponível no seguinte link da 

internet: http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/tre-ro-in-no-004-2008. 

28. Da aplicação de penalidades sempre caberão recursos ou pedido de 

reconsideração, com procedimento disciplinado pela referida Instrução 

Normativa TRE-RO n. 04/2008. 

  

DA RESCISÃO CONTRATUAL 

(Art. 55, VIII e IX, da Lei 8666/93) 

  

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - O presente Contrato poderá ser 

rescindido de pleno direito, por inexecução de quaisquer das obrigações 

estipuladas, sujeitando a CONTRATADA à indenização dos prejuízos que 

http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/tre-ro-in-no-004-2008
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resultarem da paralisação dos serviços e demais consequências previstas na 

seção Das Sanções Administrativas deste instrumento. 

Subcláusula Primeira – A rescisão contratual poderá ser: 

I - Por ato unilateral e escrito do Contratante, nos casos enumerados 

nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93; 

II - Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita 

e fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no 

processo administrativo respectivo desde que haja conveniência para o 

contratante; e 

III - Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

Subcláusula Segunda – Nos termos do Art. 2º, V c/c o Art. 3º da 

Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 7, de 18 de outubro de 2005, 

constitui também causa de rescisão contratual a contratação pela 

CONTRATADA, na vigência deste instrumento, de empregados que sejam 

cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por 

afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e 

de assessoramento, de membros ou juízes vinculados a este Tribunal. 

Subcláusula Terceira – A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 

79 acarretará as consequências previstas no art. 80, inciso IV, da Lei 

8.666/93, sem prejuízo das demais cominações previstas no mesmo diploma 

legal. 

Subcláusula Quarta – Os casos da rescisão contratual serão formalmente 

motivados nos autos, assegurado o contraditório e a ampla defesa, e 

precedidos de autorização escrita e fundamentada da autoridade 

competente. 

  

DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

(Art. 65 e seus §§, da Lei 8.666/93) 

  

CLÁUSULA VIGÉSIMA - Este Contrato poderá ser alterado 

unilateralmente pela administração CONTRATANTE ou por acordo entre 

as partes nos casos previstos pelo art. 65 da Lei 8.666/93. 

Subcláusula Primeira – Os preços permanecerão, em regra, invariáveis 

durante a vigência contratual. Excepcionalmente, porém, o valor deste 

instrumento poderá ser revisto, consoante dispõe o inciso II, “d”, do Art. 65 

da Lei 8.666/93, cabendo à CONTRATADA o ônus da comprovação, de 
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maneira robusta e suficiente, não sendo aplicável às requisições já efetuadas 

e aos serviços já realizados. 

Subcláusula Segunda – A CONTRATADA se obriga a aceitar, nas 

mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessárias, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado da contratação, nos termos do § 1º, do art. 65, da lei 8.666/93. 

Subcláusula Terceira – Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o 

limite acima estabelecido, salvo no caso de supressão resultante de acordo 

entre as partes, conforme prevê o § 2º do art. 65 da Lei 8.666/93. 

Subcláusula Quarta – A CONTRATADA se obriga, ainda, a aceitar, no 

que for aplicável, as demais regras estabelecidas pela Lei 8.666/93 para as 

alterações dos contratos administrativos. 

Subcláusula Quinta – Quaisquer tributos ou encargos legais criados, 

alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais de 

comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão na revisão 

deste Contrato, para mais ou para menos, conforme o caso, nos termos do § 

5º do Art. 65 da Lei 8.666/93.  

Subcláusula Sexta – Havendo alteração unilateral do Contrato que aumente 

os encargos da CONTRATADA, a Administração deverá restabelecer, por 

aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial, nos termos do § 6º do 

art. 65 da Lei 8.666/93. 

  

DA PUBLICAÇÃO 

(Art. 61, Parágrafo único, da Lei 8666/93) 

  

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - O CONTRATANTE 

providenciará a publicação resumida do presente instrumento e, se for o 

caso, de seus aditamentos, no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral de 

Rondônia e no Diário Oficial da União, até o quinto dia útil do mês seguinte 

ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, na 

forma do Parágrafo único do art. 61, da Lei n. 8.666/1993. 

  

 DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

(Art. 55, XII, da Lei 8666/93) 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – À execução do presente contrato 

e aos casos omissos aplicar-se-ão o disposto no Edital de Licitação 

respectivo e seus Anexos, nas Leis Federais 8.666/1993 (Licitações e 

Contratos), 10.520/2002 (Pregão Eletrônico) e 13.709/2018 (Lei Geral de 

Proteção de Dados Pessoais),  Decretos Federais 7892/2013, 9507/2018, 

10.024/2019, Resolução TSE 23.702/2022,  Instrução Normativa 

SG/MPDG n. 5/2017, de forma subsidiária, Leis 8.078/1990 (Código de 

Defesa do Consumidor) e 10.406/2002 (Código Civil Brasileiro), decisões e 

orientações do Tribunal de Contas da União – TCU, do Conselho Nacional 

de Justiça – CNJ, e, ainda, Manual de Gestão de Contratos da Justiça 

Eleitoral e Instrução Normativa TRE-RO 004/2008. 

Subcláusula única – Não se aplica ao objeto do presente instrumento o 

inciso X do artigo 55 da Lei 8.666/93. 

  

DO FORO 

(Art. 55, § 2º, da Lei 8.666/93) 

  

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – Em cumprimento ao art. 55, § 2º 

da Lei nº 8.666/93, o Foro legal para solucionar questões resultantes da 

aplicação deste Contrato ou a ele relativas, não resolvidas na esfera 

administrativa, é o da Seção Judiciária do Estado de Rondônia, com sede 

em Porto Velho/RO. 

  

E por estarem, CONTRATANTE e CONTRATADA, assim acordados, 

lavrou-se o presente instrumento, que após lido e achado conforme, foi 

assinado pelas partes contratantes através do Sistema Eletrônico de 

Informação – SEI, e pelas testemunhas abaixo: 

  

Porto Velho/RO, 04 de dezembro de 2023.  

  

LIA MARIA ARAÚJO LOPES 

Pelo CONTRATANTE 

APARECIDO OLIVEIRA ALECRIM 

Pela Contratada 

Aldací Souza Mota 

CPF: ***.504.772-** 

Luciano da Silva Santos 

CPF: ***.434.482-** 
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Testemunha Testemunha 

  

 

 

Documento assinado eletronicamente por APARECIDO OLIVEIRA 

ALECRIM, Usuário Externo, em 04/12/2023, às 18:46, conforme art. 1º, III, 

"b", da Lei 11.419/2006. 

 

 

Documento assinado eletronicamente por LIA MARIA ARAÚJO 

LOPES, Diretora Geral, em 05/12/2023, às 13:20, conforme art. 1º, III, "b", da 

Lei 11.419/2006. 

 

 

Documento assinado eletronicamente por ALDACÍ SOUZA MOTA, Técnico 

Judiciário, em 05/12/2023, às 13:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 

11.419/2006. 

 

 

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.tre-

ro.jus.br/servicos-judiciais/verificacao informando o código 

verificador 1094125 e o código CRC 8CCDD24A. 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA 

Av. Presidente Dutra, 1889 - Bairro Baixa da União - CEP 76801-976 - Porto Velho - RO - www.tre-ro.jus.br 

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 5/2023 - PRES/DG/SAOFC/ASSENGE 

1. OBJETO 

1.1. Em atendimento ao disposto no artigo 14 da Lei n. 8.666/1993, no 

artigo 3º, incisos I a III, da Lei n. 10.520/2002 e no artigo 8º, inciso II, do 

Decreto n. 10.024/2019, bem como o disposto no Decreto n. 7.892/2013, 

elaborou-se o presente termo de referência, para que, através do 

procedimento pertinente, seja formalizado Registro de Preços para 

contratação de empresa de engenharia apta a executar o fornecimento e a 

instalação de Sistemas de Geração de Energia Solar Fotovoltaica, 

conectada à rede, do tipo On-Grid, e subestações abrigada e áreas, 
conforme o Anexo I – Caderno de especificações (Evento 0952709), para 

https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=984780&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=522127ed208d496167d3522f72ed8a9f08f1588c109b07ac484eee4944559205
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as unidades do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, especificadas 

no Anexo V deste TR (Evento 0952712). 

1.2. O objeto da presente licitação é o registro de preços para eventual 

contratação de empresa de engenharia para o fornecimento e instalação de 

Sistemas de Geração de Energia Solar Fotovoltaica, conectada à rede, do 

tipo On-Grid, compreende o fornecimento de todos os equipamentos, 

insumos e serviços necessários para sua montagem e ativação, dentre os 

quais se destacam os seguintes: 

a) elaboração dos Projetos Executivos dos sistemas contratados, 

que resulte na máxima eficiência de geração de energia elétrica; 

b) fornecimento dos módulos fotovoltaicos (placas solares) e dos 

inversores; 

c) aprovação de Projeto Executivo dos sistemas na concessionária 

local de energia; 

d) fornecimento de todos os demais materiais, sistema de 

aterramento e ferramentas necessários à instalação dos 

sistemas; 

e) execução dos serviços de montagem e instalação dos sistemas; 

f) eventuais adaptações necessárias nos quadros elétricos que 

servirão de pontos de conexão com a rede elétrica da 

concessionária; 

g) fornecimento e instalação do sistema de gerenciamento e 

monitoramento para atender todos os sistemas instalados, 

incluindo a estrutura física de comunicação e hardware de 

controle e supervisão; 

h) realização de configurações, testes, comissionamento, startup, 

entrega técnica das instalações e do monitoramento remoto dos 

sistemas; 

i) treinamento operacional para cada sistema; 

j) Manutenção preventiva e monitoramento; 

k) elaboração do “As-Built” e do manual de operação e 

manutenção dos sistemas; 

l) todos demais serviços indicados neste documento e aqueles que 

mesmo não listados vierem a ser exigidos para atender a melhor 

técnica, com a utilização dos melhores equipamentos e soluções 

https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=984783&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=717cce616040f3a581381ecf49f925fd32d41cc52721deaaab09c90c9a41502e
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pela CONTRATADA para plena execução do projeto, cumprindo 

as exigências da concessionária de energia elétrica local. 

1.2.1. Unidade requisitante: Assessoria de Engenharia – ASSENGE. 

1.3. É vedada a contratação de empresa da qual sejam sócios cônjuge, 

companheiro ou parente em linha direta ou colateral até o terceiro grau, 

inclusive de ocupantes de cargo de direção e de assessoramento, de 

membros ou magistrados do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia. 

1.4. Em função do objeto a ser contratado ser classificado como serviço 

comum de engenharia, impõe-se ressaltar que a contratação deverá recair 

em empresa de engenharia e/ou profissional com formação na área de 

engenharia elétrica, em conformidade com as especificações técnicas 

constantes deste instrumento. 

1.5. O fornecimento e a instalação dos equipamentos a serem realizados nos 

imóveis do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia deverão estar em 

conformidade com as plantas de cobertas e com as especificações técnicas 

elaboradas pela Assessoria de Engenharia – ASSENGE, conforme 

documentação técnica em anexo: 

1.5.1. ANEXO I – Cadernos de especificações técnicas 

(Evento 0965673); 

1.5.2. ANEXO II – Planilha de Formação de Preços de Referência 

(Evento 0952710); 

1.5.3. ANEXO III – Memórias de Cálculo (Evento 0952711); 

1.5.4. ANEXO IV – Plantas das Cobertas das Unidades onde serão 

instalados os sistemas fotovoltaicos (Evento 0952712); 

1.5.5. ANEXO V – Unidades Administrativas passíveis de instalação 

do Sistema de Energia Solar Fotovoltaica, On-Grid (Evento 0952713);  

1.5.6. ANEXO VI – Modelo de proposta comercial (Evento 0952714). 

  

2. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

2.1. Tal iniciativa também está em harmonia com a Política Nacional de 

Conservação e Uso Racional de Energia contida na Lei Federal nº 10.295, 

de 17 de outubro de 2001, que preconiza a alocação eficiente de recursos 

energéticos e a preservação do meio ambiente. 

2.2. O investimento em energia solar fotovoltaica se justifica em face das 

inúmeras vantagens no seu emprego e uso, pois deve ser levado em 

consideração que o Brasil possui recurso solar abundante (1.550 a 2.350 

https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=997926&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=4107f9d7f8f02df99567cde635e5723b2d0e40f0d305dd7f10ec37f29a3efd59
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=984781&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=36c11a786fc618040c5735a831563e21e2d5d7b8ea61baa5fe4c8a3c6086cca9
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=984782&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=302be2d64636a76f65c4faf17f0ff2b9aee845156860e59a4fac20b90a5ddd89
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=984783&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=717cce616040f3a581381ecf49f925fd32d41cc52721deaaab09c90c9a41502e
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=984784&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=dfe68b9a9b563a0454c4fdf89a05bff3f13bd5321d63b1c3c443a8c8324b1168
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=984785&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=6de9c3f3a2b58b18402d23b19d577ced71509fc26ecb9d49a8364c1ba81f830c
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kWh/m² por ano) (Fonte: https://www.portalsolar.com.br/o-que-e-geracao-

distribuida.html). E segundo o Atlas Brasileiro de Energia Solar, 2ª Edição, 

Publicado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE, em 2017, 

disponível para consulta 

em http://ftp.cptec.inpe.br/labren/publ/livros/Atlas_Brasileiro_Energia_Sola

r_2ª_Edicao.pdf, “No local menos ensolarado do Brasil, é possível gerar 

mais eletricidade solar do que no local mais ensolarado da Alemanha”. 

2.3. O Brasil vem evoluindo sua legislação de modo favorável à energia 

solar fotovoltaica junto com o conceito de geração distribuída. Com a 

criação da Lei nº 14.300, de 6 de janeiro de 2022, foi instituído o marco 

legal da microgeração e minigeração distribuída, o Sistema de 

Compensação de Energia Elétrica (SCEE) e o Programa de Energia 

Renovável Social (PERS); alterou as Leis nºs 10.848, de 15 de março de 

2004, e 9.427, de 26 de dezembro de 1996. Além da Resolução Normativa 

nº 482/2012, revisada pela Resolução Normativa nº 687/2015, da ANEEL – 

Agência Nacional de Energia Elétrica – que criou o Sistema de 

Compensação de Energia Elétrica. 

2.4. Quando a quantidade de energia gerada for superior à quantidade de 

energia consumida, os créditos gerados poderão ser compensados pelo 

prazo de até 60 meses. Isso significa que a energia gerada em períodos de 

sol pode ser utilizada para compensar o consumo dos períodos sem sol, de 

forma que o gasto final de energia da edificação seja reduzido a apenas uma 

taxa mínima (em sistemas de baixa tensão) ou à demanda contratada (em 

sistemas de média tensão). 

2.4.1. Caso o consumidor possua uma outra instalação em seu CPF/ 

CNPJ, ele poderá utilizar os créditos excedentes para compensar nessa 

outra unidade consumidora. Essa modalidade de compensação é 

denominada autoconsumo remoto. Desta forma, uma unidade 

consumidora da Justiça Eleitoral de Rondônia, pode ter um gerador 

solar fotovoltaico instalado, dimensionado para o atendimento do seu 

consumo, de forma integral ou parcial, e até mesmo sendo possível, em 

caso de geração excedente, a utilização dos créditos para abater os 

valores das contas de outras edificações da Justiça Eleitoral de 

Rondônia, dentro da mesma área de abrangência de cada 

concessionária. 

2.5. Além disso, esclarece-se que o sistema de usina fotovoltaica 

dimensionado no ANEXO I – Cadernos de especificações técnicas 

(Evento 0965673) será projetado para ser executado em 2023 (nos limites 

da disponibilidade orçamentária). 

https://www.portalsolar.com.br/o-que-e-geracao-distribuida.html
https://www.portalsolar.com.br/o-que-e-geracao-distribuida.html
http://ftp.cptec.inpe.br/labren/publ/livros/Atlas_Brasileiro_Energia_Solar_2%C2%AA_Edicao.pdf
http://ftp.cptec.inpe.br/labren/publ/livros/Atlas_Brasileiro_Energia_Solar_2%C2%AA_Edicao.pdf
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=997926&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=4107f9d7f8f02df99567cde635e5723b2d0e40f0d305dd7f10ec37f29a3efd59
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2.5.1. Nessa direção, verificou-se a possibilidade técnica de execução 

parcelada do sistema, já que os módulos são projetados em quantas 

partes necessárias, os quais funcionam de forma independentes, mas 

compondo um único sistema. Os módulos são formados basicamente 

por placas solares (geradores fotovoltaicos), ligados a um ou mais 

inversores (equipamento que converte a energia solar em energia 

consumida). Esses módulos, por sua vez, são conectados a rede elétrica 

da unidade consumidora e ao medidor de energia da concessionária 

pública. Desta forma, cada unidade consumidora poderá instalar tantos 

módulos possíveis, a medida de sua oportunidade e conveniência. 

2.6. O presente instrumento teve como base o Estudo Técnico Preliminar - 

ETP (Evento 0952478) da ASSENGE e está alinhado com o Plano de Obras 

2020-2023. 

2.7. É interessante destacar que o modelo de negócio proposto pelas 

empresas que atuam nesse nicho de mercado é feito com base no emprego 

de mecanismos próprios de formação de preços e forma de execução do 

negócio, que são inerentes a essa nova contratação, de modo que 

compreende também a elaboração do Projeto Executivo, situaçao esta que 

vem de encontro à regra prevista no art. 9º, I, da Lei n. 8.666/93. Entretanto, 

há de se observar que o mecanismo obstrutivo legal é uma vedação de 

natureza MORAL, tem o escopo de vedar o favorecimento de informações 

privilegiadas a uma empresa ou grupo econômico para participar de uma 

licitação. Contudo, em face dessa determinação normativa, a Administração 

Pública, "lato sensu", tem feito a aquisição por meio de POTÊNCIA 

INSTALADA, ou seja, a unidade de referência para orçamentação da 

contratação utilizada pelo mercado é o valor do KWp (quilowatt pico), 

sendo que o custo da implatação do sistema é obtido por meio do consumo 

registrado nas contas de energia, dado e disponibilizado pelas 

concessionárias de fornecimento de energia elétrica da rede normal, estas 

condições possibilitam mitigar ou modular a regra legal e assim a 

Administração poderá contratar o serviço almejado, sem ofender aos 

princípios do art. 37, XXI, da CRFB. 

2.7.1. Assim, não há ação contrária à lei, mas sim um movimento para 

se adequar às exigencias apontadas pelo mercado, local ou nacional, 

ou seja, a atividade econômica estabelece quais são os procedimentos 

que serão seguidos para a aquisição deste tipo de serviço, que é objeto 

do presente TR. Se não for seguido, caso não siga tal modelo de 

negócio, haverá dificuldade na obtenção do serviço por não haver 

rotina mercadológica para tal aquisição, o que dificultará ou 

previlegiará uma ou outra empresa. Ta situação foi devidamente 

https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=984547&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=f35efab2c78ac8d41fccc3b0a6b565d8b1c949de5eceef9b8c9c61d864a195d9
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pensada e analisada para que o resultado final seja exitoso, com um 

equipamento entregue e que tenha o desempenho estipulado neste TR. 

Há sim peocupação em torno do equipamento a ser disponibilizado, 

mas ele terá que atingir o rendimento mínimo almejado nos itens 

9.3.1.6 e 16.1, alínea "z", estes aspectos mais técnicos são abordados no 

Anexo I - Caderno de especificações (Evento 0965673). 

2.7.2. Apesar da liberdade de aquisição, há regras que devem ser 

seguidas para a execução da atividade objeto do contrato, no qual cabe 

definir como, por quem, quando e onde o serviço será realizado e qual 

sua finalidade; podendo dizer que as regras de negócio são limites 

impostos às operações, de forma que elas sigam corretamente na 

direção objetivo a ser contratado. A atividade deve ser completa, com 

início, meio e fim, tendo-se unicidade, ou seja, como serviço único; 

passivel de quantificação e medição do potencial instalado; 

respeitando-se a legislação atinente ao objeto contratado, sendo que sua 

aquisição deve estar de acordo com o menor preço do kWp (quilovatt 

pico) do mercado e melhor qualidade disponível ao cliente, portanto de 

acordo com os príncipios que se busca com a licitação pública, entre 

outros. 

 2.7.3. Nessa direção, foi verificada a existência de algumas empresas 

aptas para o fornecimento e a instalação de usinas de geração 

fotovoltaicas o que permite a concorrência. Foram analisadas 

contratações similares feitas por outros órgãos e entidades, por meio de 

consultas a outros editais via internet, com o objetivo de identificar a 

existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor 

atendessem às necessidades da Administração Pública, de modo que o 

mercado estabelece regras às quais a própria Adminsitraçao também 

deve se adequar. Assim, foi seguido o padrão de contratação ora 

exposto no subitem 2.7.2, com suas regras peculiares. 

2.7.4. Tais regras identificadas previamente, foram incorporadas à 

contratação em comento, com algumas diferenças devido às diferenças 

mencionadas no item 3.5 deste TR. E para a instalação das usinas 

solares fotovoltaicas, ora pretendida, foi constatado que tanto as 

empresas como os contratantes, efetivam a compra de forma 

semelhante a que se pretende adotar aqui nesse Regional, de modo a 

cumprir as respectivas exigências legais, normativas e editalícias. O 

setor de geração de energia solar apresenta um mercado bastante 

pulverizado atualmente, com várias empresas que atuam nesse 

segmento. por isso, pode-se afirmar que existem no mercado desde 

pequenas empresas até grandes corporações que estariam aptas a 

https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=997926&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=4107f9d7f8f02df99567cde635e5723b2d0e40f0d305dd7f10ec37f29a3efd59


 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA 

Secretaria de Administração, Orçamento, Finanças e Contabilidade  

Coordenadoria de Material e Patrimônio 

Seção de Contratos  

 

atender as necessidades da Administração. As contratações feitas em 

outros órgãos da Administração Pública, em sua maioria, assemelham-

se à presente formatação de contratação pretendida por este Regional. 

2.8. Assim, foram observadas as seguintes contratações feitas por Órgãos 

Públicos que serviram de base a este Termo de Referência: 

a) IFRS - Instituto Federal do Rio Grande do Sul (Processo SEI 

Nº 23419.002779/2022-13) - Edital do Pregão Eletrônico n. 

82/2022: https://ifrs.edu.br/wp-

content/uploads/2022/10/Edital_pregao_eng-

52.2022_anexos.pdf; www.comprasgovernamentais.gov.br – 

Portal de compras do Governo Federal (UASG: 158141) 

b) TRT6 - Tribunal Regional do Trabalhao 6ª Região (Processo n. 

13.188/21) - Edital do Pregão Eletrônico n. 

24/2021: www.trt6.jus.br (links: Transparência – Aquisições – 

Licitações); www.comprasgovernamentais.gov.br – Portal de 

compras do Governo Federal (UASG: 080006). Nessa 

contratação Há uma arquivo chamado MAPA DE PREÇOS que 

tem a memória de cálculo e preços praticados no âmbito da 

Adminsitração Pública aos moldes do formato adotado neste 

Órgão referenciador, cuja planilha aponta os seguintes: Câmara 

dos Deputados, TRT23, UFDG e UFR. 

c) TJ AC - Tribunald e Justiça do Estado do Acre - (Processo SEI 

Nº 0005472-46.2021.8.01.0000) - Edital do Pregão Eletrônico n. 

45/2022: www.tjac.jus.br (Transparência - Administração) e 

www.comprasgovernamentais.gov.br - UASG: 925509 

d) TRF 1 - Seção Judiciária do Acre (Processo Administrativo n. 

0001392-91.2022.4.01.8001) - Edital do Pregão Eletrônico n. 

13/2022 - www.trf1.jus.br e www.comprasgovernamentais.gov.br 

- UASG: 090024. 

e) Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro - AMRJ Processo 

Administrativo n. 63014.001976/2022-84) - Edital do Pregão 

Eletrônico n. 33/2022 - 

www.bancodeprecos.com.br e www.comprasgovernamentais.gov.

br - UASG: 741000.  

2.8.1. É possível apontar que nem todas tiveram valores iguais ao que o 

TRE-RO pretende, mas há um padrão de contratação a ser seguido, seja 

pela descrição dos serviços, unidade de contratação   
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3. VALOR DE REFERÊNCIA 

3.1. O valor unitário para a execução do objeto pretendido, que será 

considerado o valor máximo para fins de aceitação, é de R$ 5.940.844,18 

(cinco milhões, novecentos e quarenta mil, oitocentos e quarenta e 
quatro reais e dezoito centavos), conforme detalhamento abaixo: 

LOTE ÚNICO 

ITE

M 
DESCRIÇÃO RESUMIDA 

UN

D 

POTÊNCI

A 

NOMINAL 

VALOR 

UNITÁRI

O 

VALOR 

TOTAL 

01 

Sistema de Geração de Energia 

Solar Fotovoltáica ON-

GRID, TETO 

KW

p 
373,50 KWp R$ 4.253,62 

R$ 

1.588.725,44 

02 

Sistema de Geração de Energia 

Solar Fotovoltáica On-

grid, SOLO 

KW

p 
470,25 KWp R$ 5.872,01 

R$ 

2.761.314,27 

03 

Sistema de Geração de Energia 

Solar Fotovoltáica On-

grid, GARAGEM 

KW

p 
57 KWp R$ 7.148,62 

R$ 

407.471,15 

04 
SUBESTAÇÃO ABRIGADA 

DE 500 Kva 
Und 1 

R$ 

663.333,33 

R$ 

663.333,33 

05 
SUBESTAÇÃO AÉREA DE 

300 Kva 
Und 1 

R$ 

193.333,33 

R$ 

193.333,33 

06 
SUBESTAÇÃO AÉREA DE 

150 Kva 
Und 2 

R$ 

163.333,33 

R$ 

163.333,33 

VALOR TOTAL DO LOTE 

R$ 

5.940.844,1

8 

  

3.2 O preço estimado nesta cláusula, foi estipulado a partir das cotações do 

mercado local, e compreende todas as despesas diretas e indiretas, necessárias 

à perfeita execução do objeto do presente termo, inclusive o BDI para serviços 

e equipamentos, nos termos do Anexo II – Planilha de Formação de Preços 

de Referência (Evento 0952710). 

3.3. Detalhamento da proposta para os serviços indicados nos itens 4 a 6 da 

planilha de preços acima. 

https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=984781&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=36c11a786fc618040c5735a831563e21e2d5d7b8ea61baa5fe4c8a3c6086cca9
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3.4. Os sistemas de microgeração serão instalados sobre os telhados, solo ou 

teto dos estacionamentos das unidades, sendo que as características e locais 

destes estão elencadas nos ANEXOS III (Evento 0952711) e 

V (Evento 0952713) do Termo de Referência. 

3.5. Os preços praticados nos Órgãos Públicos, com destaque aos Órgãos 

mencionados no item 2.8 e alíneas, não se enquadram no formato de 

contratação adotado por este Regional, em vista de haver uma diferenciação 

por local de instalação do sistema de geração de energia solar fotovoltáica, 

se será no TETO (cobertura), na GARAGEM (cobertura) ou no SOLO 

(sobre o terreno). Por isso que os valores são diferentes, enquanto naqueles 

editais mencionados a solução é uúnica, nesse caso ela será adequada ao 

tipo de terreno e melhor forma de obter um maior rendimento na produção 

da energia elétrica a partir dos sistema de geração contratado. 

3.5.1. A solução proposta pela ASSENGE levou em consideração as 

diferentes localidades que serão instaladas e melhor perspectiva para a 

uma maior captação da energia solar, as quais são elencadas no Anexo 

V - Plantas das Unidades Administrativas (Evento 0952713) que 

contém um levantamento de disponibilidade para a instalação do 

sistema fotovoltáico de geração de energia. 

3.5.2. Em termos da formação de preços, tem-se que foi feita com base 

no art. 6º da IN 73/2020, de modo que as médias de preço 

correspondem aos valores adotados no item 3.1 deste TR e que stão 

demonstados no Anexo II - Planilha de Formação de Preços 

(Evento 0952710). 

  

4. DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO, DO TIPO DE LICITAÇÃO, 

DO REGIME DE EXECUÇÃO E CONTRATAÇÃO: DA 

FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS 

4.1. DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO: O objeto do termo de 

referência enquadra-se na definição de aquisições/ serviços comuns de 

engenharia, em conformidade com as orientações técnicas estabelecidas na 

OT-IBR 002/2009 do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas - 

IBRAOP, visto que se trata de instalação, montagem e operação da usina 

fotovoltaica, razão pela qual entende-se que a contratação poderá ser 

realizada por meio de Pregão Eletrônico, com amparo no artigo 1º da Lei 

10.520/2002, no Decreto n. 10.024/2019 e na Súmula 257 do Tribunal de 

Contas da União, podendo ser elaborada Ata de Registro de preços. 

https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=984782&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=302be2d64636a76f65c4faf17f0ff2b9aee845156860e59a4fac20b90a5ddd89
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=984784&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=dfe68b9a9b563a0454c4fdf89a05bff3f13bd5321d63b1c3c443a8c8324b1168
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=984784&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=dfe68b9a9b563a0454c4fdf89a05bff3f13bd5321d63b1c3c443a8c8324b1168
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=984781&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=36c11a786fc618040c5735a831563e21e2d5d7b8ea61baa5fe4c8a3c6086cca9
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4.1.1. Assim, esta licitação será na modalidade Pregão, em sua forma 

eletrônica, por se tratar de aquisição de serviço comum de engenharia, 

nos termos do parágrafo único do artigo 1º da Lei n. 10.520/2002 e o 

teor do art. 1°, §3º do Decreto n° 10.024/2019. 

4.1.2. A licitação será para ampla concorrência, diante da possibilidade 

de participação direta de diversas empresas no certame licitatório, 

ampliando assim a concorrência, com a possibilidade de obtenção de 

maiores descontos, tudo com base no art. 49, III, da Lei 123/2006. 

4.2. DO TIPO DE LICITAÇÃO: Sugere-se a que o tipo de licitação, como 

critério de julgamento, seja o de MENOR VALOR DO LOTE, observados 

os valores unitários discriminados no item 2.1. 

4.3. PADRONIZAÇÃO DA SOLUÇÃO 

4.3.1. O TRE/ RO pretende contratar a implantação de Sistemas de 

Geração de Energia Solar Fotovoltaica, conectada à rede, durante a 

validade da Ata de Registro de Preços, em suas unidades 

administrativas de forma alternada (na medida da sua disponibilidade 

orçamentária) e padronizada. 

4.3.2. Na presente licitação se impõe a necessidade de 

uniformização dos materiais para que não se frustre a padronagem 

operacional pretendida, conforme o princípio da padronização das 

compras públicas, disposto no art. 15, inciso I, da Lei n. 8.666/93. No 

mais, o estabelecimento de cota reservada às microempresas e empresas 

de pequeno porte também poderia prejudicar a execução do 

objeto, dificultando a gestão e a fiscalização contratual, como 

também reduziria a economia de escala. Por essas razões, entende-se 

que a contratação deverá ocorrer em lote único buscando ganho de 

escala e redução nos custos da contratação. 

4.3.3. Dessa forma, não se mostra vantajosa, do ponto de vista técnico-

operacional, a adoção do parcelamento da solução, tendo em vista que 

o projeto executivo e a instalação do sistema requerem especificações e 

detalhamento que impõem uniformidade de tecnologia e execução dos 

serviços, em especial no que se refere aos painéis fotovoltaicos e 

inversores especificados, como também no tocante à configuração do 

gerador fotovoltaico e dos acessórios necessários. É importante 

ressaltar que faz parte da presente contratação a instalação de sistema 

capaz de realizar o monitoramento e gerenciamento da produção de 

energia fotovoltaica em cada uma das unidades do Tribunal. Deve-se 

considerar também que cabe à CONTRATADA realizar o treinamento 

da equipe técnica do Regional, para capacitá-la a executar as 
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manutenções necessárias e o monitoramento, bem como a aferição 

da performance do sistema, além do acompanhamento pelo tempo de 

garantia dos serviços e componentes. Assim, não é recomendável que 

sejam contratadas empresas diferentes, que utilizem sistemas diversos, 

oferecidos no mercado. 

4.3.4. Por todos os argumentos acima expostos, nos termos do inciso III 

do art. 49 da Lei Complementar n. 123/06 e do inciso II do art. 10 do 

Decreto 8.538/2015, não se revela vantajoso à Administração o 

tratamento favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte 

na presente aquisição, uma vez que, caso empresas diferentes registrem 

os preços de um mesmo item na ata decorrente da licitação poderá 

haver prejuízo ao conjunto do objeto a ser contratado. 

4.4. DO REGIME DE EXECUÇÃO: A execução dos serviços será feita 

na forma INDIRETA sob regime de EMPREITADA POR PREÇO 

UNITÁRIO, conforme apresentado pela licitante vencedora em sua 

proposta comercial. 

4.4.1. Justifica-se a execução dos serviços na sua forma indireta, por 

ausência de recursos materiais e humanos nesta Administração para 

realizá-lo diretamente, sendo imprescindível a contratação de empresa 

especializada. Ademais, quanto a definição do regime de execução, a 

empreitada por preço unitário é a mais indicada para este objeto, já que 

a empresa fará a elaboração do projeto executivo total da demanda, mas 

com possibilidade de execução por módulos a medida da 

disponibilidade orçamentária. 

4.5. DA NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DO REGISTRO DE 

PREÇOS 

4.5.1. Sugere-se a realização de licitação, na modalidade Pregão 

Eletrônico (Lei n. 10.520/2002), para Registro de Preços, haja vista que 

a aquisição se enquadra nas hipóteses do art. 3º, inciso II do Decreto nº 

7.892/2013. 

4.5.2. Justifica-se por não haver disponibilidade orçamentária imediata 

para a contratação total da demanda neste presente exercício, de forma 

que a concepção do sistema será projetado para execução em pelo 

menos dois módulos, um sendo de, no mínimo 50%, a ser executado no 

primeiro semestre de 2023, e o outro do restante, a ser executado no 

segundo semestre de 2023. 

4.5.3. Ademais, a formação de registro de preços independe de 

indicação da dotação orçamentária (art. 7º, § 2º, do Decreto n. 
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7.892/2013). Isso implica em dizer que a Administração não precisa 

reservar os créditos orçamentários para deflagrar o certame. A 

formação de registro de preços, de imediato, permite que as aquisições 

ocorram com celeridade, tão logo haja a indicação da fonte 

orçamentária, resultando em eficiência nas atividades administrativas. 

4.5.4. Importante ressalvar que não há registro de preços vigente para 

eventual aquisição do objeto em questão dentro das peculiaridades 

exigidas neste edital. 

4.5.5. Os equipamentos pretendidos para registro de preços são 

considerados como bem comum, usualmente fabricados ou importados 

e comercializados pelo país. 

4.5.6. Validade do Registro de Preços: a ata de registro de preços terá 

vigência pelo período de 12 (doze) meses, a contar da data da 

respectiva assinatura 

4.6. DA NÃO DIVULGAÇÃO DA IRP 

4.6.1. Em atenção ao disposto no art. 4º do Decreto n. 7.892/2013, a 

ASSENGE manifesta-se pela dispensa da divulgação da Intenção de 

Registro de Preços (IRP), visto que se trata de demanda em formato de 

negócio específico e personalizado com parcelas exclusivas, consistente 

em usinas de microgeração com subestações, que atenderá as unidades 

administrativas deste Regional, que dispõem de terrenos adequados e 

prontos a receber os equipamentos e serviços a serem contratados. De 

modo que a divulgação de IRP implicaria no atraso de pelo 30 (trinta) 

dias corridos da contratação, caso houvesse manifestação de interesse 

por parte de outros órgãos públicos. 

4.7. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR 

ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES DO CERTAME 

4.7.1. Outrossim, durante sua vigência, a Ata de Registro de Preços 

poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração 

pública federal ou órgãos ou entidades municipais, distritais ou 

estaduais que não tenham participado do certame licitatório, mediante 

anuência deste órgão gerenciador e aceitação do fornecedor. 

4.7.2. JUSTIFICATIVA exigida pelo Acórdão n. 495/2018 - TCU - 

Plenário, dessa forma justifica-se a possibilidade de adesão:  

a) em razão das especificações dos serviços, que têm sido 

buscados por muitos Órgãos, sendo certo que sua disseminação no 

mercado é muito ampla em face de haver várias empresas que 

prestam tais serviços na forma aqui proposta (Item 2.5 a 2.7). 
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Além de que, devido ao modelo de negócio adotado ser em KWp 

(quilo Watt pico) este fator permitirá a adesão de outros Órgãos 

da Administração, desde que respeitem as características adotadas 

neste TR e que se adaptem à proposta feita nesta contratação 

(Item 3.1); 

b) a previsão de fornecimento para órgãos aderentes tornará o 

certame mais atrativo aos fornecedores, o que refletirá de forma 

positiva na sua competitividade e a obtenção de proposta mais 

vantajosa à Administração. 

4.7.3. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, 

por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos 

dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro 

de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, conforme 

disposto no artigo 22 do Decreto n. 7.892/2013. 

4.7.4. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços 

não poderá exceder, na totalidade, ao dobro 100% (cem por cento) - do 

quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o 

órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de 

órgãos não participantes que aderirem, conforme disposto no artigo 22 

do Decreto n. 7.892/2013. 

4.7.5. Ademais, para o procedimento de adesão à ARP, será observado 

o disposto no Decreto n. 7.892/2013. 

4.8. JUSTIFICATIVAPARA AGRUPAMENTO EM LOTE ÚNICO 

4.8.1. Existem motivos de ordem técnica e administrativa que 

justificam o não desmembramento do objeto (Usina Microgeradora e 

Subestações) e mantem a opção feita por essa Assessoria para manter 

o Lote Único, ou seja, a opção de unicidade do objeto, tendo em vista 

as seguintes considerações: 

4.8.2. Para que a Usina Microgeradora Fotovoltáica possa injetar a 

energia excedente - também denominada “sobra” - da produção de 

energia na rede da concessionaria, por conseguinte, torna-se necessário 

a compatibilização de equipamentos de potência e parâmetros elétricos 

(tensão, corrente, potência de transformação e outros), que é realizado 

através da subestação, ramal de entra e saída até o QGBT. Logo, a 

eficiência e o correto funcionamento do sistema (Usina 

Microgeradora e Subestações), dependerá do equilíbrio de cargas e 

parâmetros elétricos do conjunto indicado. 
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4.8.3. Além dessa situação mencionada, tem-se que destacar que está 

previsto também no objeto, a padronização do gerenciamento 

remoto dos equipamentos componentes da Usina Microgeradora 

Fotovoltáica, bem como o seu monitoramento. A unificação de lote 

possibilitará a padronização do monitoramento, a ser feito por um 

sistema ou aplicativo comum a todas as Usinas Microgeradoras, o que 

facilitará, sobremaneira, o controle, acompanhamento da geração, onde 

ter-se-á uma visão macro do sistema num terminal de computador. Ao 

contrario senso, se tivermos diferentes plataformas, a operação do 

sistema trará grandes dificuldades com a capacitação da equipe e 

manutenção de diferentes sistemas nas Usinas Microgeradoras 

previstas  no objeto, conforme Anexo V (0952712) e no Item 10.1. 

4.8.4. A gestão e fiscalização do contrato decorrente será bem mais 

efetiva e célere, onde não terá a necessidade de gerir, ao menos 21 

(vinte e um) contratos com empresas e, possivelmente, diferentes 

sistemas de monitoramento, bem como suas respectivas tecnologias 

adotadas para gereciamento e monitoramento.  

4.8.5. Em razão do exposto e no caso da contratação em questão, não 

se mostra conveniente à Adminsitração Pública que seja adotado o 

parcelamento do objeto, tanto sob o ponto de vista técnico, conforme 

demonstrado nos itens 4.8.1 a 4.8.3, nem sob a ótica operacional, item 

4.8.4. De modo que também não atenderia à orientação da boa gestão/ 

fiscalização e administração que se pretender ter para obter resultados 

positivos e um excelente serviço prestado, entre outros, pelo dever de 

zelo e economicidade, a saber: 

a) Unicidade do sistema - consoante asseverado, apesar de conter 

vários componentes, trata-se de um único e complexo sistema, 

onde as Usinas Microgeradoras e as Substações estão interligadas. 

Desse modo, nos parece contraproducente, física e tecnicamente, 

tentar subdividí-lo em partes para compor uma contratação por 

itens; 

b) Operacionalidade – Por ser um sistema complexo, 

com interligação indissociável dos componentes sequenciais, caso 

o objeto fosse parcelado, e houver mais de uma licitante 

vencedora , a depender da quantidade de itens, a 

operacionalização da execução contratual seria temerária, eis que, 

pela natureza do objeto, o gestor não teria como saber, por assim 

dizer, em eventual hipótese de um contratado de parte do objeto 

alegar que o problema de mau funcionamento do sistema solar 

seria de responsabilidade do outro contratado, vencedor de outro 

https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=984783&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=717cce616040f3a581381ecf49f925fd32d41cc52721deaaab09c90c9a41502e
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item. Não se trata de cogitação hipotética, mas de situações 

capazes de serem previstas pelo administrador publico, caso se 

optasse pela subdivisão do objeto no presente caso. 

  

5. CONDIÇÕES GERAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

5.1. O horário de funcionamentos das unidades do Tribunal Regional 

Eleitoral de Rondônia é das 08 h às 18 h nos dias úteis, conforme norma 

institucional, exceto fins de semana e feriados. Fora destes casos, a 

possibilidade de serviços extraordinários será analisada indiviualmente pela 

Gestão do Contrato. 

5.2. Os serviços que produzam ruído elevado, desligamentos de energia 

elétrica, ou qualquer outro que interfira no ambiente de trabalho de 

magistrados, servidores e jurisdicionados, deverão ser realizados, a 

princípio, fora do horário de expediente da Unidade. 

5.3. Em situações extraordinárias e havendo necessidade para tal, poderá a 

fiscalização solicitar interrupção temporária dos trabalhos, o que deverá ser 

imediatamente acatado pela CONTRATADA. 

5.4. A equipe técnica da CONTRATADA deverá ser composta, no mínimo, 

pelos seguintes profissionais: 

a) um Engenheiro Eletricista, legalmente habilitado, que será o 

Responsável Técnico pela execução dos serviços; 

b) Encarregado geral e auxiliares operacionais que farão as 

instalações, auxiliados e acompanhados pelo engenheiro. 

5.5. A qualquer tempo, a fiscalização poderá exigir a troca de qualquer 

membro da administração de modo a garantir o bom e efetivo andamento na 

execução dos serviços contratados. 

5.6. No caso de substituição do responsável técnico ao longo do contrato, 

por qualquer motivo, deverá ser comunicado de imediato à 

CONTRATANTE e efetuada a baixa ou substituição da ART, conforme 

indicação do Conselho respectivo. O novo profissional deverá atender às 

exigências mínimas indicadas para habilitação conforme o Edital de 

Licitação, devendo ser submetido à Fiscalização seus atestados e respectivas 

Certidões de Acervo Técnico do CREA. 

5.7. O Responsável Técnico pela execução dos serviços deverá acompanhar 

a Fiscalização durante as visitas aos locais de instalação do objeto e quando 

solicitado pelo Fiscal deste TRT, sempre que devidamente comunicado 

previamente. 
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5.8. Na execução dos serviços deverá ser observado o cuidado com a 

integridade das instalações existentes. 

5.9. Deverão ser colocadas tábuas sobre as telhas, ou item semelhante, 

durante a execução dos serviços de instalação das estruturas e painéis, de 

forma a evitar que a intensa movimentação dos funcionários danifique o 

telhado. 

5.10. Os materiais deverão ser adequadamente acondicionados de modo a 

evitar acidentes. 

5.11. A CONTRADADA será responsável pelo transporte até os locais de 

cada instalação de todos os materiais, ferramentas e equipamentos 

necessários para execução das instalações, assim como a sua guarda e bom 

acondicionamento, não podendo transferir para a CONTRATANTE 

qualquer responsabilidade do transporte, descarregamento, 

acondicionamento e vigilância dos materiais, ferramentas e equipamentos. 

5.12. Todas as ocorrências estranhas ao andamento dos trabalhos deverão 

ser comunicadas por e-mail pela CONTRATADA, com o detalhamento 

necessário e com a devida identificação do subscrevente. 

5.13. A CONTRATADA fará um Diário de Acompanhamento dos Serviços, 

que poderá ser feito por meio eletrônico, onde serão inseridas todas as 

informações relevantes com respeito à execução de cada etapa dos serviços 

feitos. Deverá constar no Diário o registro diário do andamento da execução 

dos serviços, todas as possíveis intercorrências, assim como as formas de 

soluções para elas. Deverá ser assinado pelo engenheiro da 

CONTRATADA responsável e ratificado pela Fiscalização da 

CONTRATANTE. 

  

6. DA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS 

6.1. A CONTRATADA deverá apresentar o Relatório de Serviços 

Executados (medição) conforme as etapas concluídas para a 

FISCALIZAÇÃO conferir, servindo o mesmo como fundamento da Nota 

Fiscal de cobrança, a ser emitida pela CONTRATADA. 

6.2. Serão efetuadas as medições das etapas, nos prazos previsto no Item 

8 deste TR, para cada contrato, com percentuais de pagamento abaixo 

estipulados. 

6.3. O serviço se dividirá em 4 etapas: 

ITEM ETAPA PORCENTAGEM 
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1 
Elaboração de projeto Executivo com aprovação na 

concessionária 
10% 

2 Fornecimento dos equipamentos e Implantação 60% 

3 

Interligação – Comissionamento – aprovação na 

concessionária e início da produção com medições e 

relatórios 

27,50% 

4 Manutenção/ Monitoramento 2,50% 

  

a) Na etapa de Elaboração de projeto Executivo com 

aprovação na concessionária a empresa deverá elaborar todo o 

projeto executivo, com os detalhamentos exigidos neste Termo de 

Referência e submeter previamente à análise da Fiscalização do 

TRE-RO que emitirá parecer sobre o projeto, solicitando, ou não, 

alterações e adequações. Após aprovado pela Fiscalização, a 

empresa deverá aprovar o projeto na concessionária de energia, 

nos prazos estipulados no item 8.2 deste Termo de Referência. 

b) Na etapa de Fornecimento e Implantação da Usina 

Fotovoltaica, a empresa deverá adquirir e instalar todos os 

equipamentos, quadros, cabos, materiais, acessórios, peças, 

conectores, inclusive o gerenciamento remoto e demais itens 

necessários e essenciais à ativação de todo o sistema, com prazo 

máximo estipulado no item 8.2 deste Termo de Referência. 

c) Na etapa de Interligação à rede da concessionária e início da 

produção com medições e relatórios a empresa deverá colocar 

em funcionamento, testes, relatórios de ativação 

comissionamento, configuração de sistemas, ajustes de erros, etc. 

Somente após o correto funcionamento de todo sistema como um 

todo, é que será solicitada da concessionária a interligação e início 

da produção de energia. Após aval e vistoria da concessionária é 

que será dado por concluída esta etapa, permitindo sua medição 

final concomitantemente com a elaboração do TERMO DE 

RECEBIMENTO PROVISÓRIO e medição desta etapa nos 

percentuais estipulados no quadro acima. Inclusa nesta etapa está 

o Teste do Sistema, a empresa utilizará o prazo concedido para 

fins de teste no sistema para o completo funcionamento antes do 

recebimento definitivo. 
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d) Nesta Etapa de Manutenção/ Monitoramento a empresa 

apresentará relatórios mensais de operação, manutenção e 

eficiência do sistema.  Manutenção preventiva consiste na 

limpeza (lavagem das placas), entre outros serviços 

pormenorizados no Anexo I – Caderno de Especificações 

(Evento 0965673). 

6.4. Somente poderão ser considerados para efeito de medição e pagamento 

os serviços efetivamente executados pela CONTRATADA e aprovados pela 

fiscalização, respeitada a rigorosa correspondência com os projetos e as 

modificações expressa e previamente aprovadas pelo CONTRATANTE. 

  

7. A CONFORMIDADE AO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E 

AOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

7.1. DO PLANEJAMENTO E OBJETIVIDADE DA CONTRATAÇÃO 

7.1.1. Com relação ao planejamento e a objetividade, de observância 

obrigatória, nos termos do art. 2º da Instrução Normativa n. 04/2008 

deste Tribunal, este Termo de Referência leva em consideração as 

necessidades reais, históricas e futuras relacionadas, de acordo com as 

justificativas descritas neste Termo de Referência, além de fornecer à 

Administração os elementos necessários ao adequado planejamento 

administrativo, financeiro e orçamentário, conforme abaixo: 

a) Do Planejamento: Este Termo de Referência está sendo 

elaborado com as justificativas técnicas que permitem à 

Administração conhecer as necessidades e identificar o objeto a 

ser licitado dimensionado nos limites de sua realidade 

orçamentária. 

b) Da Objetividade: Os serviços pretendidos visam dotar a 

Justiça Eleitoral de Rondônia de condições de atender 

adequadamente suas demandas na área de suprimento e geração 

energia fotovoltaica. 

7.1.2. Esta contratação integra o Planejamento Estratégico Institucional 

(PEI 2021/2026) e o PLANO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS para o 

Exercício 2023, documentos publicados e disponíveis na página da 

intranet deste Tribunal e está alinhado com o MACRODESAFIO 

estratégico de PROCESSOS INTERNOS, em relação ao 

indicador "Promoção da sustentabilidade". 

7.2. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=997926&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=4107f9d7f8f02df99567cde635e5723b2d0e40f0d305dd7f10ec37f29a3efd59
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7.2.1. A CONTRATADA deverá observar as disposições da NBR ISO 

14064:2007, partes 1, 2 e 3, NBR ISO 14066:2012 e NBR 15833:2010; 

7.2.2. Todos os eventuais agentes para limpeza que sejam empregados 

deverão ser notificados ou registrados na ANVISA, conforme 

determina a legislação vigente; 

7.2.3. A utilização dos equipamentos de limpeza que gerem ruídos em 

seu funcionamento deve atender necessariamente a Resolução 

CONAMA n° 20, de 7 de dezembro de 1994; 

7.2.4. Plano de descarte para óleos oriundos de manutenções 

preventivas e corretivas atentando para os procedimentos previstos na 

Resolução CONAMA n° 340, de 25 de setembro de 2003 e Resolução 

CONAMA n° 362, de 23 de junho de 

2005; 

7.2.5. Plano de descarte ou reciclagem de demais restos de materiais 

oriundos de manutenções preventivas e corretivas, em observância ao 

decreto nº 5.940/2006 e a da IN/MARE nº 6, de 3 de novembro de 

1995, Resolução CONAMA nº 257, de 30 de junho de 1999, Resolução 

CONAMA nº 307, de 05 de julho de 2002, no que couber. 

7.2.6. A CONTRATADA deverá obedecer às normas técnicas, de 

saúde, de higiene e de segurança do trabalho editadas pelo Ministério 

do Trabalho. 

7.2.7. A CONTRATADA deve promover, sempre que possível, curso 

de educação, formação, aconselhamento, prevenção e controle de risco 

aos trabalhadores, bem como sobre práticas socioambientais para 

economia de energia, de água e redução de geração de resíduos sólidos 

no ambiente onde se prestará o serviço. 

7.2.8. Não será CONTRATADA empresa inscrita no cadastro de 

empregadores flagrados explorando trabalhadores em condições 

análogas às de escravo instituído pelo Ministério do Trabalho e 

Emprego, conforme Portaria n° 540, de 15 de outubro de 2004. 

7.2.9. Observando as prerrogativas elencadas na Instrução Normativa n. 

º 01 de 19 de janeiro de 2010 da Secretária de Logística e Tecnologia 

da Informação do Ministério do Planejamento e Gestão, a Contratada 

deverá observar critérios de sustentabilidade ambiental, visando 

aperfeiçoar a utilização de recursos e a redução de desperdícios e de 

poluição, adotando as seguintes práticas de sustentabilidade na 

execução dos serviços, quando couber: 
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7.2.9.1. Orientar seus empregados para realizar os serviços 

procurando reduzir o consumo de energia elétrica, o consumo de 

água e a produção de resíduos sólidos; 

7.2.9.2. Observar as orientações do órgão contratante para a 

correta separação dos resíduos recicláveis; 

7.2.9.3. Substituir as substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de 

menor toxicidade; 

7.2.9.4. Racionalizar o uso de substâncias potencialmente tóxicas 

ou poluentes; 

7.2.9.5. Usar produtos de limpeza e conservação de superfícies e 

objetos inanimados que obedeçam às classificações e 

especificações determinadas pela Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária – ANVISA; 

7.2.9.6. Observe a Resolução Conselho Nacional do Meio 

Ambiente - CONAMA nº 20, de 07 de dezembro de 1994, quanto 

aos equipamentos de limpeza que gerem ruído no seu 

funcionamento; 

7.2.9.7. Respeite as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela 

Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos; 

7.2.9.8. Preveja a destinação ambiental adequada das pilhas e 

baterias usadas ou inservíveis, segundo disposto na Resolução do 

CONAMA nº 257, de 30 de junho de 1999; 

7.2.9.9. Adotar ou desenvolver procedimentos de descarte de 

materiais potencialmente poluidores. 

  

8. DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO 

8.1. O contrato terá prazo de vigência pelo período mínimo de até 570 

(quinhentos e setenta) dias, de acordo com a tabela abaixo, podendo ser 

prorrogado, com base no artigo 57, §1º, da Lei n. 8.666/93. 

8.2. O prazo para execução dos serviços para cada contrato será de acordo 

com a capacidade de microgeração, conforme etapas abaixo, admitindo-se 

prorrogação, desde que previamente solicitada pela CONTRATADA, 

devendo ser motivada por caso fortuito ou força maior registrados no Diário 

de Serviço ou por meio de documentos hábeis: 
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MICROGERAÇÃO ATÉ 75 KWP 

ETAPA 
PRAZO DE 

EXECUÇÃO 

PRAZO DE 

VIGÊNCIA 

Elaboração de projeto Executivo com 

aprovação na concessionária 
30 dias corridos 

- 

Fornecimento dos equipamentos 

e Implantação 
40 dias corridos 

Interligação – Comissionamento – 

aprovação na concessionária e início da 

produção com medições e relatórios 

20 dias corridos 

Manutenção/ Monitoramento 360 dias corridos 

PRAZO TOTAL 540 dias corridos 570 dias corridos 

MICROGERAÇÃO ACIMA DE 75 KWP 

ETAPA 
PRAZO DE 

EXECUÇÃO 

PRAZO DE 

VIGÊNCIA 

Elaboração de projeto Executivo com 

aprovação na concessionária 
30 dias corridos 

- 

  

Fornecimento dos equipamentos e 

Implantação 
70 dias corridos 

Interligação – Comissionamento – 

aprovação na concessionária e início da 

produção com medições e relatórios 

20 dias corridos 

Manutenção/ Monitoramento 360 dias corridos 

PRAZO TOTAL 570 dias corridos 600 dias corridos 

  

8.3. O prazo para elaboração do projeto executivo com aprovação na 

concessionária considera os seguintes prazos, todos em dias corridos: 

8.3.1. Elaboração do Projeto Executivo pela CONTRATADA – 10 

(dez) dias. 

8.3.2. Análise por parte da Fiscalização – 02 (dois) dias. 

8.3.3. Adequação do projeto conforme solicitação da fiscalização – 03 

(três) dias. 
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8.3.4. Aprovação do projeto na Concessionária de Energia – 15 

(quinze) dias. 

8.4. O prazo para Fornecimento dos equipamentos e Implantação da 

Usina fotovoltaica é de 40 (quarenta) dias ou 70 (setenta) dias, a depender 

da capacidade de microgeração, conforme tabela acima. Esta etapa consiste 

na aquisição e instalação de todo o sistema, estrutura, equipamentos, 

conectores, softwares, gerenciamento etc. 

8.5. O prazo para Interligação à rede da concessionária, homologação e 

início da produção com medições e relatórios será de 20 (vinte) dias 

e engloba a interligação, o comissionamento, todos os trâmites de 

solicitação de vistoria e aprovação junto à concessionária, adequações na 

rede, e quaisquer outras atividades necessárias para colocar a usina em 

pleno funcionamento. Concluída essa etapa, será realizado o TERMO DE 

RECEBIMENTO PROVISÓRIO nos termos do item 14.2 deste termo de 

referência; 

8.6. Todos os prazos da tabela do item 8.2 referem-se ao prazo total de 

execução dos serviços. 

8.7. Após o recebimento definitivo de cada contrato, inicia-se 

a manutenção e monitoramento em todos os sistemas, equipamentos, 

acessórios, peças e demais componentes, que terá a duração de 360 

(trezentos e sessenta) dias corridos. 

8.8. Em caso de atraso na execução dos serviços, por ato imputado 

exclusivamente a CONTRATADA, esta deverá suportar os ônus 

decorrentes das despesas associadas à dilação da execução dos serviços, 

como por exemplo, taxa de administração e controle, consumo de água e 

energia da unidade adminsitrativa. 

8.9. O término do prazo de vigência da contratação não exime a 

CONTRATADA das obrigações assumidas com relação às garantias 

oferecidas. 

8.10. Nos prazos definidos na tabela acima, já estão inclusos os serviços 

de instalação da Subestação quando forem contratados e comprovada a 

sua necessidade durante a elaboração do projeto executivo. 

8.11. Após a assinatura do Contrato, a empresa contratada deverá 

comprovar que possui escritório de representação no Estado de 

Rondônia e registro no CREA-RO, no prazo máximo de 90 (noventa) 

dias. 

8.12. Após a assinatura do Contrato, a empresa contratada terá o prazo 

de 10 (dez) dias para iniciar a execução dos serviços. 
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9. DOS CRITÉRIOS DE ELABORAÇÃO DA PROPOSTA E DA 

FORMA DE ADJUDICAÇÃO 

9.1. Na elaboração da proposta deverão estar inclusos todos os custos 

diretos e indiretos inerentes aos procedimentos de elaboração de projeto 

executivo, fornecimento e instalação dos equipamentos/materiais e serviços 

a serem adquiridos/executados, serviços de manutenção e monitoramento de 

todo o sistema pelo período exigido no item 8.2, como também tributos, 

alíquotas, serviços, encargos sociais, trabalhistas, frete, lucro e quaisquer 

outros necessários ao cumprimento integral do objeto. 

9.2. O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 90 

(noventa) dias, contados da data da abertura da licitação. 

9.3. Para a formulação da proposta, os licitantes deverão indicar o VALOR 

UNITÁRIO do kWp (quilowatt-pico) e o valor total da proposta referente 

aos sistemas a serem instalados, conforme Anexo VI – Modelo de 

Proposta  Comercial (Evento 0952714). No que se refere às subestações, 

deverá apresentar o detalhamento da proposta em vista da unidade 

considerada ser serviço. 

9.3.1. Na proposta comercial os licitantes deverão indicar: 

9.3.1.1. Preço unitário do kwp instalado e o valor total da 

proposta referente aos sistemas a serem instalados. 

9.3.1.2. Preço total das subestações e o respectivo detalhamento. 

9.3.1.3. Marca dos equipamentos abaixo listados com todas as 

informações técnicas aplicáveis: marca, modelo, potência, 

eficiência, etc.: 

a) Geradores fotovoltaicos, com potência individual das placas. 

b) Inversores. 

c) Quadros de proteção. 

d) Sistema de gerenciamento. 

9.3.1.4. Declarar explicitamente, no corpo da proposta, que a 

proposta engloba os custos da manutenção preventiva e 

monitoramento de todos os sistemas, equipamentos, acessórios, 

peças e demais componentes, por um período de 360 (trezentos e 

sessenta) dias corridos a contar do termo de recebimento 

definitivo de cada contrato. 

https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=984785&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=6de9c3f3a2b58b18402d23b19d577ced71509fc26ecb9d49a8364c1ba81f830c
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9.3.1.5. Declarar explicitamente, no corpo da proposta, que a 

proposta engloba todas as quantidades necessárias de serviços, 

materiais, insumos, equipamentos para realização completa do 

objeto. 

9.3.1.6. Declarar explicitamente, no corpo da proposta, que a 

produção efetiva de energia será de no mínimo 80% da 

capacidade nominal (potência instalada), conforme ANEXO 
I – Cadernos de especificações técnicas (Evento 0952709).  

9.3.2. É de responsabilidade da CONTRATADA a correta valoração de 

cada etapa, considerando os reais custos de implantação de todos os 

insumos, equipamentos, materiais, etc. Não serão admitidos acréscimos 

de serviços em face de erro de proposta, valores, quantitativos. 

9.5. Sagrar-se-á vencedor do certame o licitante que ofertar o MENOR 

VALOR PARA O LOTE. 

9.6. Deverão ser cotados todos os itens previstos no projeto e nas 

especificações, independentemente de constarem ou não neste termo de 

referência, devendo a licitante incluir na sua proposta de preços todos os 

materiais/serviços que julgue necessário à perfeita execução dos serviços, 

inclusive custos de instalações de canteiro e acampamento e de mobilização 

e desmobilização dos serviços, não podendo reclamar ou pleitear no futuro, 

sob alegação de erro, lapso, esquecimento ou qualquer outro pretexto. 

9.7. Os serviços deverão ser planejados, orçados e executados tendo 

como base as dimensões, cotas e volumes indicados nos desenhos dos 

projetos básicos. Os quantitativos considerados pela licitante impõem a 

execução total dos serviços previstos para o item, independente de 

divergirem do real, de forma que o licitante poderá alterar as 

quantidades estimadas de acordo com a peculiaridade do seu projeto. 

9.8. O PREÇO GLOBAL DO LOTE proposto será de exclusiva e total 

responsabilidade da participante, não lhe assistindo direito de pleitear 

qualquer alteração dos preços sob alegação de erro, lapso, omissão ou outro 

qualquer pretexto. 

9.9. Nos preços ofertados na proposta deverão estar inclusos, além do lucro, 

todas e quaisquer despesas de custos, tais como: materiais, mão-de-obra 

para execução dos serviços e movimentação dos mobiliários, EPI’s, 

equipamentos, transportes, cargas, seguro, encargos sociais e trabalhistas, 

limpeza durante a execução dos serviços, custos e benefícios, taxas, licenças 

e impostos, inclusive alvarás, ligações provisórias e definitivas, acréscimos 

decorrentes de trabalhos noturnos, finais de semana e feriados para 

https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=984780&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=522127ed208d496167d3522f72ed8a9f08f1588c109b07ac484eee4944559205
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cumprimento do prazo e regime de execução e quaisquer outras que 

ocorram, direta ou indiretamente, relacionadas com a consecução do objeto 

desta licitação. 

9.10. A proposta deverá indicar, necessariamente: 

9.10.1. O nome do Responsável Técnico da licitante; 

9.10.2. E, ainda, as comprovações técnicas conforme item 11 deste 

instrumento. 

9.11. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os 

empregados da CONTRATADA e a Administração CONTRATANTE, 

vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e 

subordinação direta. 

  

10. DA VISTORIA AOS LOCAIS DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

10.1. As empresas interessadas poderão vistoriar o local dos serviços –

 Anexo V (Evento 0952713) e Tabela abaixo, acompanhadas por servidor 

da CONTRATANTE, e receber a DECLARAÇÃO DE VISTORIA DE 

SERVIÇOS EM LICITAÇÃO, de que conhecem as características que 

interfiram nos serviços especificados e orçados, admitindo-se, 

consequentemente, como certo, o prévio e total conhecimento da situação. 

SISTEMA EDIFICAÇÕES 

MICROGERAÇÃO SOLAR 

INSTALADO NO SOLO 

1) Ariquemes 

2) Alta Floresta do Oeste 

3) Colorado do Oeste 

4) Cerejeiras 

5) Pimenta Bueno 

6) Costa Marques 

7) Machadinho do Oeste 

MICROGERAÇÃO SOLAR 

INSTALADO EM COBERTURAS 

1) Ariquemes 

2) Porto Velho ( SET) 

3) Alta Floresta do Oeste 

https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=984784&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=dfe68b9a9b563a0454c4fdf89a05bff3f13bd5321d63b1c3c443a8c8324b1168
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4) Colorado do Oeste 

5) Cerejeiras 

6) Cacoal 

7) Presidente Médici  

MICROGERAÇÃO SOLAR 

INSTALADO EM GARAGEM 

(GARAGEM SOLAR) 

1) Ariquemes 

2) Alta Floresta do Oeste 

3) Porto Velho (Forum) 

SUBESTAÇÃO ABRIGADA DE 500 

KVA 
1) Ariquemes 

SUBESTAÇÃO AÉREA DE 300 KVA 1) Porto Velho (SET) 

SUBESTAÇÃO AÉREA DE 150 KVA 
1) Alta Floresta do Oeste 

2) Colorado do Oeste 

10.2. Por força da Resolução nº 114 de 20 de Abril de 2010, do CNJ, art. 

18, o licitante pode substituir a vistoria por uma declaração afirmando que 

já conhece previamente as condições locais para a execução do objeto. 

10.3. A vistoria pela empresa interessada, para efeito de cumprimento da 

exigência acima, deverá ser previamente marcada através do e-

mail assenge@tre-ro.jus.br, (Assessoria de Engenharia), de segunda a sexta-

feira, no horário das 9h às 18h, feita por profissional habilitado que 

represente a empresa, até 01 (um) dia útil anterior à data fixada para 

abertura do certame. 

10.4. A empresa licitante fica ciente de que, optando ou não por realizar a 

Visita Técnica, posteriormente não será admitida qualquer alegação de 

desconhecimento das condições para a execução do objeto da Licitação. 

  

11. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E ECONÔMICO-FINANCEIRA 

11.1. Da qualificação técnico-operacional: 

11.1.1. As empresas interessadas deverão apresentar a seguinte 

documentação: 



 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA 

Secretaria de Administração, Orçamento, Finanças e Contabilidade  

Coordenadoria de Material e Patrimônio 

Seção de Contratos  

 

a) Certidão de Registro e Quitação de PESSOA 
JURÍDICA junto ao Conselho de Classe Profissional, 

comprovando que exerce atividade semelhante ao objeto deste 

certame; 

b) Atestado (s) de Capacidade Técnica em nome da empresa, 

expedido por pessoas jurídicas de direito público ou privado que 

comprovem que a licitante tenha executado Implantação de 

Usinas de Microgeração de Energia Fotovoltaica de, no mínimo, 

261(duzentos e sessenta e um) Kwp (quilo watt pico) e Posto de 

Transformação Trifásico com potência nominal mínima de 250 

(duzentos e cinquenta) KVA, com proteção e medição na MT 

(Média Tensão). Os quantitativos mínimos especificados, por sua 

vez, representam 50% (conquenta por cento) dos itens de maior 

relevância que integram o lote único, estando assim de acordo 

com a jurisprudência do TCU. 

c) JUSTIFICATIVA por exigir Atestados de Capacidade 

Técnica relativos à parcela de maior relevância: O 

dimensionamento de capacidades técnica mínima para 

comprovação pelos atestados tem como justificativa as 

características técnicas do objeto, de acordo com o Anexo III 

deste Edital – Tabela inserta no documento A4, onde está prevista 

a necessidade de, ao menos, 7 (sete) usinas distribuídas em 

diferentes localidades do Estado de Rondônia. 

d) Desse conjunto de usinas, os serviços de instalação que 

requerem maior complexidade técnica é a usina de Ariquemes, 

que tem capacidade total de 523 (quinhentos e vinte e três) kwp. 

Para implantação dessa usina, faz-se necessário a instalação 

conjunta - parte integrante obrigatória - de subestação abrigada de 

500 kva, de acordo com as regras da Energisa S/A – ente 

normatizador que detém, em exclusividade, a concessão de 

distribuição de energia elétrica no Estado de Rondônia. 

e) Tanto a usina quanto a subestação caracterizam-se como de 

parcela de maior relevância técnica e financeira. Não apenas pela 

potência agrupada, como também pela crescente complexidade 

técnica exponencial, visto que na proporção que se amplia a 

capacidade da instalação da usina e subestação, tem-se a 

necessidade de acréscimo de equipamentos, dispositivos de 

proteção, exigência de detalhamento de projeto junto a 

concessionaria dentre outros. 



 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA 

Secretaria de Administração, Orçamento, Finanças e Contabilidade  

Coordenadoria de Material e Patrimônio 

Seção de Contratos  

 

i) Não será permitida a soma de diferentes atestados para 

fins de se obter a potência total de cada subsistemas (Usina e 

Subestação). JUSTIFICATIVA: A vedação do somatório 

de atestados de capacidade técnica justifica-se pela 

semelhança das características técnicas que determinaram a 

exigência de comprovação de quantitativos mínimos de 50 

% de serviços compatíveis à parcela maior relevância do 

objeto. Assim, havendo a permissão de soma dos atestados, 

o licitante poderia apresentar inúmeros atestados e/ ou 

certidões de acervos técnicos que não comprovem as 

características técnicas exigidas pela parcela de maior 

relevância técnica. Isso porque, como registrado na alínea 

“c” deste subitem, as usinas solares, na proporção que 

aumentam a sua capacidade, incorporam componentes e 

acrescentam equipamentos relevantes, sob o aspecto técnico, 

e obrigatórios, sob o aspecto normativo da concessionária 

Energisa - de acordo com a NORMA DE DISTRIBUIÇÃO 

UNIFICADA – NDU-001 - FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA EM TENSÃO SECUNDÁRIA e 

NORMA DE DISTRIBUIÇÃO UNIFICADA – NDU-002, 

que trata do FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 

EM TENSÃO PRIMÁRIA – culminando até mesmo na 

necessidade de instalação de uma subestação. 

ii) O atestado poderá ser expedido por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, devendo constar do atestado a 

assinatura do representante legal da emitente, em caso de 

pessoa Jurídica de direito privado, ser reconhecida em 

cartório, estando as informações ali contidas sujeitas à 

verificação de sua veracidade por parte do pregoeiro. 

iii) O atestado deverá ser apresentado conjuntamente com a 

referida ART/ ou CAT, referente ao serviço constante do 

Atestado de Capacidade Técnico-Operacional. 

iv) Justifica-se tal exigência pelo acréscimo 

consideravelmente da segurança quanto à documentação 

apresentada pelas licitantes, maior rapidez nas contratações 

e atendimento às normas abaixo listadas: 

Art. 1º da Lei 6.496 de 7 de dezembro de 1977: "Todo contrato, escrito ou verbal, 

para a execução de obras ou prestação de quaisquer serviços profissionais 

referentes à Engenharia, à Arquitetura e à Agronomia fica sujeito à "Anotação de 

Responsabilidade Técnica" (ART)" (grifo nosso). 
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Art. 13 da Resolução 1.025 de 30 de outubro de 2009: "Para os efeitos legais, 

somente será considerada concluída a participação do profissional em determinada 

atividade técnica a partir da data da baixa da ART correspondente" (grifo nosso). 

Art. 14 da Resolução 1.025 de 30 de outubro de 2009: "O término da atividade 

técnica desenvolvida obriga à baixa da ART de execução de obra, prestação de 

serviço ou desempenho de cargo ou função" (grifo nosso). 

11.2. Capacidade Técnico-Profissional 

11.2.1. Os profissionais deverão apresentar a seguinte documentação: 

a) Certidão de Registro e Quitação de PESSOA 

FÍSICA perante o Conselho de Classe Profissional, relativa ao 

profissional indicado como Responsável Técnico. 

b) Comprovação de que o profissional indicado é detentor 

de Certidão de Acervo Técnico – CAT, que comprove que este 

profissional indicado tenha executado a implantação  Usina de 

Microgeração de Energia Fotovoltaica de, no mínimo, 

261(duzentos e sessenta e um) Kwp (quilo watt pico) e Posto de 

Transformação Trifásico com potência nominal mínima de 250 

(duzentos e cinquenta) KVA, com proteção e medição na MT 

(Média Tensão). Os quantitativos mínimos especificados, por sua 

vez, representam 50% dos itens de maior relevância que integram 

o lote único, estando assim de acordo com a jurisprudência do 

TCU. 

c) JUSTIFICATIVA por exigir Certidões de Acervo Técnicos 

relacionadas à parcela de maior relevância: O 

dimensionamento de capacidades técnica mínima para 

comprovação pelas certidões CAT's tem como justificativa as 

características técnicas do objeto, de acordo com o Anexo III 

deste Edital – Tabela inserta no documento A4, onde está prevista 

a necessidade de, ao menos, 7 (sete) usinas distribuídas 

distribuídas em diferentes localidades do Estado de Rondônia. 

d) Desse conjunto de usinas, os serviços de instalação que 

requerem maior complexidade técnica é a usina de Ariquemes, 

com capacidade total de 523 (quinhentos e vinte e três) kwp. Para 

implantação dessa usina, faz-se necessário a instalação conjunta - 

parte integrante obrigatória - de subestação abrigada de 500kva, 

de acordo com as regras da Energisa S/A – ente normatizador que 

detém, em exclusividade, a concessão de distribuição de energia 

elétrica no Estado de Rondônia. 

e) Tanto a usina quanto a subestação caracterizam-se como de 

parcela de maior relevância técnica e financeira. Não apenas pela 

potência agrupada, como também pela crescente complexidade 
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técnica exponencial, visto que na proporção que se amplia a 

capacidade da instalação da usina e subestação, tem-se a 

necessidade de acréscimo de equipamentos, dispositivos de 

proteção, exigência de detalhamento de projeto junto a 

concessionaria, dentre outros. 

i) Não será permitida a soma de diferentes certidões para 

fins de se obter a potência total de cada subsistemas (Usina 

Microgeradora e Subestação). JUSTIFICATIVA: A 

vedação do somatório de certidões CAT's justifica-se pela 

semelhança das características técnicas que determinaram a 

exigência de comprovação de quantitativos mínimos de 50% 

de serviços compatíveis à parcela maior relevância do 

objeto. Assim, havendo a permissão de soma das certidões 

CAT's, o licitante poderia apresentar inúmeras atestados e/ 

ou certidões de acervos técnicos que não comprovem as 

características técnicas exigidas pela parcela de maior 

relevância técnica. Isso porque, como registrado na alínea 

“c” deste subitem, as usinas solares, na proporção que 

aumentam a sua capacidade, incorporam componentes e 

acrescentam equipamentos relevantes, sob o aspecto técnico, 

e obrigatórios, sob o aspecto normativo da concessionária 

Energisa - de acordo com a NORMA DE DISTRIBUIÇÃO 

UNIFICADA – NDU-001 - FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA EM TENSÃO SECUNDÁRIA e 

NORMA DE DISTRIBUIÇÃO UNIFICADA – NDU-002, 

que trata do FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 

EM TENSÃO PRIMÁRIA – culminando até mesmo na 

necessidade de instalação de uma subestação. 

ii) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem 

atestados de um mesmo profissional como responsável 

técnico, como comprovação de qualificação técnica, ambas 

serão inabilitadas. 

c) Declaração do profissional aceitando o exercício da função 

de Responsável Técnico pelos serviços. 

d) Os profissionais com atribuições pertinentes para exercerem a 

função de responsável técnico somente poderão assumir tal 

condição relativamente a um licitante, portanto, serão inabilitadas 

aquelas licitantes que apresentarem o mesmo profissional para 

exercer tal função. 
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e) Apenas será admitida a indicação de profissional reconhecido 

pelos respectivos Conselhos de Classe Profissional com atribuição 

compatível com o objeto. 

f) Caso o profissional indicado como responsável técnico para a 

execução dos serviços não pertença ao quadro permanente da 

licitante no momento do certame, deverá apresentar a cópia da 

ficha de registro de empregado ou do contrato particular de 

prestação de serviços ou declaração de contratação futura do 

profissional detentor do atestado apresentado, desde que 

acompanhada da declaração de anuência do profissional, ou, 

ainda, outro documento idôneo da comprovação do vínculo 

(Acórdãos- TCU 800/08-Plenário e 1.762/2010-Plenário). 

g) A comprovação de vínculo entre o profissional e a empresa 

licitante poderá ser demonstrada a partir da Certidão de Registro e 

Quitação do Profissional ou da Empresa junto ao Conselho de 

Classe que conste o profissional indicado na licitação como um 

dos responsáveis técnicos pela licitante. 

h) Quando se tratar de dirigente ou sócio da licitante tal 

comprovação será através do ato constitutivo da mesma ou 

menção expressa como responsável técnico pela empresa na 

Certidão de Registro e Quitação do Profissional ou da Empresa 

junto ao Conselho de Classe. 

  

12. DO CONTRATO E DO INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS 

SERVIÇOS 

12.1. A execução dos serviços deste Termo de Referência será regulada 

através da lavratura de Termo de Contrato, conforme art. 62 da Lei n. 

8.666/93. 

12.1.1. O início dos serviços terá seu termo inicial de 

execução contado em até 10 (dez) dias contados da assinatura do 

contrato. 

12.2. Como condição para assinatura do contrato, a adjudicatária deverá ter 

situação de regularidade perante a Fazenda Federal, à Seguridade Social 

(INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), Certidão 

Trabalhista (TST), além de certidão junto ao Cadastro Nacional de 

Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral 

da União, ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de 
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Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça e a 

Lista de Licitantes Inidôneos do Tribunal de Contas da União - TCU. 

12.3. Para efetivar a contratação, a adjudicatária deverá assinar o Termo de 

Contrato, que seguirá a ordem abaixo: 

a) Após a autorização da contratação, a empresa será convocada 

pela Seção de Contratos(SECONT), através de mensagem 

eletrônica (e-mail), para, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, 

realizar seu cadastro de Usuário Externo no SISTEMA 

ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO – SEI de seu representante 

legal; 

b) Após a realização do cadastro de Usuário Externo no 

SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO – SEI, a empresa 

será convocada, através de mensagem eletrônica (e-mail), para 

assinatura do contrato, devendo realizar a assinatura eletrônica no 

prazo máximo de 02 (dois) dias úteis a contar da convocação pela 

Seção de Compras e Licitações. 

12.4. Se a adjudicatária recusar-se a assinar, injustificadamente, ou se não 

apresentar situação regular no ato da assinatura do Termo de Contrato, 

garantida prévia e ampla defesa, sujeitar-se-á à aplicação de multa de até 

15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado e impedimento de licitar e 

contratar com a União pelo período de até 05 (cinco) anos. 

12.5. A execução dos serviços deverá ser realizada de acordo com as 

especificações e condições constantes neste Termo de Referência, no 

Memorial Descritivo, no Contrato e na proposta da CONTRATADA, 

podendo ser recusados os serviços que estiverem em desacordo com esses 

instrumentos ou apresentem qualquer vício ou defeito que inviabilizem a 

utilização do objeto e contrariem o fim a que se destina a contratação. 

12.6. O prazo de execução dos serviços será contado a partir da assinatura 

do contrato pela CONTRATADA, cujo período seá de 10 (dez) dias. 

12.7. O prazo de apresentação da ART dos serviços será de 5 (cinco) dias 

após o inicio dos serviços. 

12.8. A CONTRATADA deverá indicar, até a data da assinatura do 

contrato, PREPOSTO para representá-la junto ao CONTRATANTE, sem 

qualquer ônus ao CONTRATANTE, podendo este não executar suas tarefas 

nas dependências da CONTRATANTE. 

12.9. O PREPOSTO deverá ficar disponível para supervisionar os serviços 

de forma que os profissionais possam cumprir os prazos e condições 

previstos no contrato. A CONTRATADA deverá fornecer, no mínimo, 02 
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(dois) números telefônicos, 01 (um) Correio eletrônico, para servirem como 

canais de comunicação entre o CONTRATANTE e o fiscal/gestor da 

CONTRATADA, podendo ser utilizado outro meio de comunicação, desde 

que seja efetivamente utilizado pelo preposto da CONTRATADA. Os dados 

previstos neste item devem ser mantidos atualizados pela CONTRATADA 

pelo e-mail assenge@tre-ro.jus.br. 

12.10. O descumprimento injustificado, pela compromissária, das 

obrigações estabelecidas neste capítulo implicará a decadência do direito à 

contratação, situação em que os licitantes remanescentes poderão ser 

chamados na ordem de classificação para fazê-lo em iqual prazo e 

condições (§ 2º do art. 64 da Lei n. 8.666/93), sujeitando-se a 

compromissária, também, à multa de 30% (trinta por cento) incidente sobre 

o valor adjudicado (art. 7º da Lei n. 10.520/2002 - Não celebrar o 

contrato). 

  

13. DA SUBCONTRATAÇÃO 

13.1. Nos termos do que estabelece o artigo 72 da Lei n. 8.666/93, com suas 

alterações, admitir-se-á a subcontratação dos serviços, desde que 

previamente aprovada pelo CONTRATANTE, até o limite de 30% (trinta 

por cento). 

13.2. A CONTRATADA submeterá à apreciação da CONTRATANTE a 

proposta de subcontratação, com a descrição dos serviços e comprovação do 

respectivo limite fixado.  

13.3. Para tanto deverá submeter à apreciação do CONTRATANTE a(s) 

empresa(s) que executará(ão) os serviços, a(s) qual(ais) deverá(ão) fazer 

prova de regularidade de débitos com a Fazenda Federal e Trabalhista, 

mediante apresentação das respectivas Certidões Negativas de Débito, e da 

inexistência de impedimento da SUBCONTRATADA em participação de 

licitações, bem como apresentar comprovação de aptidão técnico 

operacional para a parte dos serviços subcontratados. 

13.4. As faturas emitidas por eventuais SUBCONTRATADAS deverão 

sempre estar em nome da CONTRATADA, ficando expressamente vedada 

a emissão diretamente contra o CONTRATANTE 

  

14. DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

14.1. Os equipamentos e materiais deverão ser entregues e instalados pela 

empresa CONTRATADA nos endereços listados no ANEXO V – 
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Unidades Administrativas passíveis de instalação do Sistema de 
Energia Solar Fotovoltaica, On-Grid (Evento 0952713), sem custo 

adicional, nos prazos determinados no item 8, a contar da data inicial 

constante do contrato. 

14.2. O Recebimento Provisório do serviço de cada contrato será realizado 

da seguinte forma: 

14.2.1. O recebimento provisório é o que se efetua em caráter 

experimental, relativamente à totalidade do serviço executado após a 

realização de vistoria, objetivando a verificação do fiel cumprimento de 

todos os aspectos técnicos e das obrigações contratuais, 

providenciando, se necessário, sua adequação aos termos do contrato. 

14.2.2. Cabe à CONTRATADA comunicar formalmente, por 

intermédio da Fiscalização, dentro do prazo contratual de execução dos 

serviços, a conclusão do serviço, solicitar o seu recebimento e 

apresentar a fatura ou nota fiscal correspondente, conforme contrato. 

14.2.3. Na ocorrência de imperfeições, vícios, defeitos ou deficiências 

no serviço, não pode ser efetuado seu recebimento provisório ou 

definitivo, podendo nesse caso, se presente interesses administrativos, 

ser efetuado o seu recebimento parcial, pelas parcelas realmente 

executadas a contento. 

14.2.4. No caso de recebimento parcial, as parcelas são recebidas em 

caráter provisório, sendo necessário o recebimento definitivo que 

ocorrerá junto com os das parcelas restantes. 

14.2.5. O recebimento dos serviços deve ser feito pelo responsável 

pela sua fiscalização e gestor do contrato, mediante a termo 

circunstanciado e assinado pelos fiscais e gestor, dentro de 10 (dez) 

dias corridos da comunicação escrita da CONTRATADA, após o 

aprovação da concessionária. 

14.2.6. Após o recebimento da notificação da CONTRATADA sobre a 

conclusão do objeto do contrato, a fiscalização deverá vistoriar 

previamente o serviço e verificar se foram atendidas ou não pela 

CONTRATADA, todas as condições contratuais, observando que: 

a) Se tiverem sido atendidas as condições contratuais, a 

fiscalização deve adotar as medidas necessárias à realização do 

recebimento provisório como marcação de data e comunicação a 

CONTRATADA; 

b) Em caso de não finalização dos serviços ou da existência de 

parcelas ainda não executadas/fornecidas, a fiscalização deve 

https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=984784&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=dfe68b9a9b563a0454c4fdf89a05bff3f13bd5321d63b1c3c443a8c8324b1168
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impugnar o serviço, apontando as omissões, falhas ou 

irregularidades que motivaram a impugnação. 

14.2.7. A CONTRATADA deve ser notificada, por escrito, da data em 

que será realizada a vistoria, para fins do recebimento provisório, 

podendo acompanhar a sua realização. 

14.2.8. Caso seja constatado o não cumprimento ou o cumprimento 

irregular de qualquer das condições contratuais a fiscalização ou gestor 

do contrato deve: 

a) Lavrar relatório circunstanciado, apontando falhas ou defeitos 

encontrados durante a vistoria, bem como as providências 

necessárias à respectiva solução; 

b) Solicitar à CONTRATADA, por escrito, a respectiva 

regularização; 

c) Devolver à CONTRATADA a fatura porventura entregue para 

pagamento com informações dos motivos de sua rejeição. 

14.2.9. A CONTRATADA deve sanar as falhas apontadas submetendo 

à nova verificação o serviço ou a parte impugnada, observando o prazo 

de execução dos serviços que não será interrompido. 

14.2.10. Concluídos os trabalhos relativos às pendências listadas, a 

CONTRATADA efetuará, por escrito, comunicado à Fiscalização 

solicitando a realização de nova vistoria. 

14.2.11. Constatada a conclusão das pendências na nova vistoria, a 

Fiscalização emitirá o Termo de Recebimento Provisório, em até 05 

(cinco) dias corridos da comunicação da CONTRATADA, para que 

sejam efetuadas as providências com vistas ao recebimento definitivo. 

14.2.12. Se porventura, durante a nova vistoria, verificar-se que as 

pendências apontadas pela Fiscalização não foram sanadas, 

caracterizar-se-á atraso a partir daquela data. 

14.2.13. O recebimento provisório somente pode ser formalizado após 

finalizada o serviço e sanadas todas as pendências porventura 

constatadas durante a vistoria, devendo ser objeto do Termo de 

Recebimento Provisório. 

14.3. O Recebimento Definitivo do serviço de cada contrato será realizado 

da seguinte forma: 

14.3.1. O Recebimento Definitivo é o que se faz em caráter 

permanente, considerando o contrato regularmente executado, e 
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somente deve ser efetivado se a CONTRATADA tiver cumprido as 

exigências do instrumento convocatório e do contrato. 

14.3.2. O recebimento se dará no prazo de 360 (trezentos e sessenta) 

dias corridos, contados a partir da emissão do Termo de Recebimento 

Provisório, com observação do funcionamento/produtividade dos 

equipamentos e/ou instalações e finalizada vistoria por intermédio da 

Fiscalização designado, com vistas à emissão do Termo de 

Recebimento Definitivo. 

14.3.3. A CONTRATADA deverá providenciar a seguinte 

documentação como condição indispensável para o recebimento 

definitivo de objeto, quando for o caso e nos termos da legislação 

municipal: 

a) Os projetos "As Built", elaborado pelo responsável por sua 

execução, em mídia CAD; e 

b) As guias de comprovação de recolhimento dos encargos 

sociais, trabalhistas, tributários e, em especial, o comprovante de 

quitação de débitos relativos aos serviços/obra concluídos (INSS e 

FGTS) dos funcionários vinculados ao serviço. 

14.3.4. Havendo indicação de novas pendências, será concedido prazo, 

limitado a 10 (dez) dias corridos, contados da vistoria, a fim de 

efetuarem-se as correções necessárias, caracterizando atraso em caso de 

não cumprimento. 

14.3.5. Sanadas as pendências, após nova comunicação escrita da 

CONTRATADA, será efetuada vistoria final e após a verificação da 

perfeita adequação do serviço aos termos do objeto, será emitido o 

Termo de Recebimento Definitivo, em até 10 (dez) dias da 

comunicação da CONTRATADA, bem como o prosseguimento ao 

pagamento total do serviço. 

14.3.6. Independente do recebimento definitivo, deverá a 

CONTRATADA prestar todo e qualquer apoio e serviço corretivo, 

ajustes técnicos e operacionais, bem como as manutenções 

preventivas, durante 360 (trezentos e sessenta) dias, após o 
recebimento PROVISÓRIO de cada contrato, para que sejam 

sanados possíveis problemas de instalação, peças danificadas, 

problemas técnicos de montagem ou quaisquer outros problemas que 

somente podem ser detectados após a utilização dos equipamentos e 

estruturas. 
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15. DAS RESPONSABILIDADES 

15.1. As despesas decorrentes de acidentes de trabalho, inclusive as 

relativas aos empregados de subempreiteiras e/ou SUBCONTRATADAS, 

não cobertas por seguro, correrão por conta da CONTRATADA. 

15.2. Correrão por conta, responsabilidade e risco da CONTRATADA as 

consequências de: 

a) Sua negligência, imperícia e/ou omissão; 

b) Infiltração de qualquer espécie ou natureza; 

c) Ato ilícito seu, de seus empregados ou de terceiros em tudo que 

se referir ao serviço; 

d) Acidente de qualquer natureza, com materiais, equipamentos, 

empregados seus ou de terceiros, no serviço ou em decorrência 

dele. 

15.3. Ocorrendo incêndio ou qualquer sinistro nas instalações, de modo a 

atingir trabalhos a cargo da CONTRATADA, terá esta, independentemente 

da cobertura do seguro, um prazo máximo de 24 horas, a partir da 

notificação do CONTRATANTE, para dar início à reparação ou 

reconstrução das partes atingidas. 

15.4. A CONTRATADA obriga-se a manter constante e permanente 

vigilância sobre os trabalhos executados, materiais e equipamentos, 

cabendo-lhe toda a responsabilidade, por quaisquer perdas e danos que 

eventualmente venham a ocorrer. 

15.5. À CONTRATADA caberá a responsabilidade total pela execução dos 

serviços. Igual responsabilidade também lhe caberá pelos serviços 

executados por terceiros sob sua administração, não havendo, desta forma, 

qualquer vínculo contratual entre o CONTRATANTE e eventuais 

SUBCONTRATADAS. 

Constituem ainda responsabilidades da CONTRATADA sobre o serviço: 

a) Fornecer todos os instrumentos, ferramentas, mão de obra e 

demais meios necessários à execução do objeto, sem nenhum 

ônus adicional à CONTRATANTE, disponibilizando pessoal com 

qualificação técnica, sempre em estrita observância às normas de 

segurança interna da CONTRATANTE e aquelas estipuladas pelo 

Ministério do Trabalho; 

b) Executar os serviços dentro das normas de segurança, com 

funcionários devidamente equipados com EPI; 
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c) Assumir a responsabilidade exclusiva por todas as providências 

e obrigações estabelecidas na legislação que trata sobre acidente 

do trabalho, quando, em decorrência da espécie, forem vítimas os 

seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão 

com eles, ainda que acontecido nas dependências da 

CONTRATANTE; 

d) Solicitar autorização prévia para a execução do objeto fora do 

horário normal de expediente da CONTRATANTE, cadastrando 

todo o seu pessoal e reportando os equipamentos e as ferramentas 

particulares a serem utilizadas; 

e) Entregar o objeto em perfeito estado de uso e funcionamento, 

nos prazos estabelecidos; 

f) Dar garantia no material e no serviço de instalação; 

g) Reparar, corrigir e remover, às suas expensas, os defeitos ou 

incorreções resultantes da instalação dos produtos, ou, caso as 

incorreções vinculem-se ao material fornecido, substituí-lo por 

outro de melhor qualidade, reconstituindo o serviço; 

h) Assumir, com exclusividade, a responsabilidade pelos impostos 

e taxas que forem devidos em decorrência do objeto contratado, 

bem como as contribuições devidas à Previdência Social, 

encargos trabalhistas e quaisquer outras despesas que se fizerem 

necessárias à perfeita execução do objeto, inclusive as relativas à 

entrega do material. 

  

16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

16.1. Caberá à CONTRATADA: 

a) Participar da Reunião Presencial, na sede do Tribunal Regional 

Eleitoral de Rondônia, ou por Videoconferência, entre o 

CONTRATANTE (membros da Gestão e Fiscalização) e a 

CONTRATADA (representante legal da empresa e responsável 

técnico do contrato), para discussão/ definição de assuntos 

relacionados a perfeita execução dos serviços; 

b) Apresentar a garantia contratual correspondente a 5% (cinco 

por cento) do valor total do contrato, no prazo e condições 

estipuladas neste instrumento; 

c) Dar início aos serviços a partir da data fixada no contrato 

assinado pelas partes; 



 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA 

Secretaria de Administração, Orçamento, Finanças e Contabilidade  

Coordenadoria de Material e Patrimônio 

Seção de Contratos  

 

d) Providenciar junto ao CREA as Anotações de 

Responsabilidade Técnica – ART’s referentes ao objeto do 

contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n. 

6.496/77; 

e) Executar os serviços dentro do prazo contratado obedecendo, 

integral e rigorosamente, no que for pertinente, às respectivas 

normas da ABNT, da legislação pertinente, dos projetos, detalhes, 

normas, memoriais e especificações e demais documentos que 

compõem este instrumento; 

f) Manter Livro Diário de Registro atualizado e à disposição da 

Fiscalização a qualquer momento, conforme sistema sugerido 

pelo CONTRATANTE; 

g) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 

expensas, no total ou em parte, o equipamento/serviço/material 

em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes 

da execução dos serviços ou de materiais empregados; 

h) Responsabilizar-se pela perfeita execução dos serviços de 

acordo com as normas e padrões adotados pela CONTRATANTE 

e demais órgãos/entidades competentes e apontados nas 

especificações técnicas e/ou pela ABNT; 

i) Fornecer todos os equipamentos pessoais e de segurança do 

trabalho, obedecendo a orientação da Fiscalização da 

CONTRATANTE; 

j) Executar os serviços durante o horário normal do expediente 

(das 8:00h às 18:00h) e mediante prévia solicitação da 

CONTRATADA, comprovada a necessidade, com autorização da 

CONTRATANTE, executar os serviços em horários estendidos, 

nos finais de semana, feriados e eventualmente no período 

noturno; 

k) Providenciar a remoção de entulhos e detritos acumulados no 

local dos serviços durante toda a execução e até o final, 

respeitando as normas de destinação aplicáveis, inclusive 

municipais; 

l) Informar, de imediato e por escrito, toda e qualquer ocorrência 

que venha a comprometer a execução do objeto; 

m) Prestar informações/esclarecimentos solicitados pela 

CONTRATANTE, bem como atender as suas reclamações 

inerentes à execução do objeto; 
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n) Responsabilizar-se pelos danos causados, direta e 

indiretamente à CONTRATANTE ou terceiros decorrentes de 

culpa ou dolo, quando da entrega, transporte e instalação dos 

materiais, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade a 

fiscalização ou o acompanhamento da CONTRATANTE; 

o) Incumbir-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da 

contratação; 

p) Manter seus empregados uniformizados, quando nas 

dependências da CONTRATANTE, sujeito às normas e 

orientações disciplinares desta, sem que isso configure qualquer 

vínculo empregatício; 

q) Responsabilizar-se e responder por todos os encargos, ônus e 

obrigações, em relação a seus empregados, por todas as despesas 

decorrentes da execução dos serviços objeto deste contrato, 

obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que seus 

empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o 

CONTRATANTE, tais como: salários; seguro de acidentes; taxas, 

impostos e contribuições; indenizações; vales-refeição; vales-

transporte; encargos previdenciários e obrigações sociais e 

trabalhistas; seguros e outras que porventura venham a ser criadas 

e exigidas pelo Governo; 

r) Durante e após a vigência do contrato, a CONTRATADA 

deverá manter o CONTRATANTE à margem de quaisquer ações 

judiciais, reivindicações ou reclamações, sendo a 

CONTRATADA, em quaisquer circunstâncias, nesse particular 

considerada como única e exclusiva empregadora e responsável 

por qualquer ônus que o CONTRATANTE venha a arcar em 

qualquer época, decorrente de tais ações, reivindicações ou 

reclamações; 

s) Atender às normas e portarias sobre segurança e saúde no 

trabalho e providenciar os seguros exigidos em lei, fornecer os 

equipamentos de proteção individual exigidos pela NR 6 - 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI), tais como: capacetes 

e óculos especiais de segurança, protetores faciais, luvas e mangas 

de proteção, botas de borracha e cintos de segurança, de 

conformidade com a natureza dos serviços em execução, além de 

máscaras individuais, álcool gel e demais itens 

de proteção para prevenção contra o COVID-19; 
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t) Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que 

seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou 

função de confiança no órgão CONTRATANTE, nos termos do 

artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010; 

u) Apresentar, para controle e exame, sempre que o 

CONTRATANTE o exigir, a Carteira de Trabalho e Previdência 

Social de seus empregados e os comprovantes do cumprimento 

das obrigações perante a Previdência Social, inclusive o 

Certificado de Regularidade de Situação; 

w) Manter-se, durante o período de execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições 

de habilitação e qualificação exigidas na fase de habilitação da 

contratação; 

x) Responsabilizar-se civilmente pela solidez e segurança dos 

serviços, no que couber, bem como por eventuais vícios ocultos, 

pelo prazo de 05 (cinco) anos após o recebimento definitivo, 

conforme disposição constante no art. 618 da Lei n. 10.406/2002. 

y) Considerando o previsto na Lei 8.666/93, art. 40, § 5º, 

regulamentado pela Resolução 114/2010 do CNJ, artigo 8º, 

parágrafo único, a empresa deverá absorver, na execução do 

contrato, egressos do sistema carcerário, e de cumpridores de 

medidas e penas alternativas em percentual não inferior a 2%. 

z) Garantir a performance minima de 80% da usina, conforme 

mencionada na proposta comercial, ao fim do prazo de 

manutenção/ monitoramento de 360 (trezentos e sessenta) dias, 

contados da aprovação na concessionária e inicio efetivo da 

geração; 

  

17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

17.1. Caberá à CONTRATANTE: 

a) Realizar reunião presencial, na sede da Justiça Eleitoral de 

Rondônia, ou por videoconferência, entre o CONTRATANTE 

(membros da Gestão e Fiscalização) e a CONTRATADA 

(representante legal da empresa e responsável técnico do 

contrato), para discussão/definição de assuntos relacionados a 

perfeita execução dos serviços; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666cons.htm
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b) Fiscalizar e orientar, como lhe aprouver e no seu exclusivo 

interesse, o exato cumprimento das cláusulas e condições 

estabelecidas neste instrumento. A fiscalização e o 

acompanhamento da execução do contrato por parte do 

CONTRATANTE não excluem nem reduzem a responsabilidade 

da CONTRATADA em relação ao mesmo; 

c) Manifestar-se sobre a medição dos serviços executados pela 

CONTRATADA; 

d) Efetuar o pagamento à CONTRATADA, depois de verificada a 

regularidade da nota fiscal, de acordo com as condições, preços e 

prazos estabelecidos neste instrumento; 

e) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser 

solicitados pela CONTRATADA; 

f) Aplicar à CONTRATADA as sanções regulamentares e 

contratuais, após o devido processo administrativo de apuração de 

responsabilidade que confirmar eventuais penalidades previstas 

neste instrumento, observando e garantindo o contraditório e a 

ampla defesa; 

g) Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à 

execução do contrato, em especial na aplicação de sanções, 

alterações e repactuações; 

h) Permitir acesso dos empregados da empresa CONTRATADA, 

e eventuais SUBCONTRATADAS, às suas dependências para a 

execução dos serviços, portando obrigatoriamente os crachás 

funcionais da empresa; 

i) Efetuar inspeção com a finalidade de verificar a prestação dos 

serviços e o atendimento das exigências contratuais; 

j) Exercer fiscalização e supervisão dos serviços prestados 

podendo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer 

serviço que não esteja de acordo com as condições e exigências 

especificadas neste instrumento; 

l) Efetuar o recebimento provisório e definitivo dos serviços; 

m) Comunicar a empresa qualquer falha verificada no 

cumprimento do especificado neste instrumento; 

n) Cumprir e fazer cumprir o disposto nas disposições deste 

instrumento podendo aplicar as penalidades previstas em lei pelo 
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não cumprimento das obrigações contratuais ou execução 

insatisfatória dos serviços; 

o) Exigir, a qualquer tempo, a comprovação das condições da 

empresa que ensejaram sua contratação, notadamente no tocante a 

qualificação técnico-econômico-financeira, bem como as 

condições de habilitação exigidas na licitação (artigo 55, inciso 

XIII, da Lei n. 8.666/93). 

  

18. DO CONTROLE, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

18.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato 

consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos 

materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o 

perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais 

representantes da CONTRATANTE, especialmente designados, na forma 

dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993; 

18.2. O representante da CONTRATANTE deverá ter a qualificação 

necessária para o acompanhamento e controle da execução dos serviços e 

do contrato; 

18.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser 

realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referência; 

18.4. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve 

subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na 

execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que 

esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente 

realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais 

previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

18.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na 

execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com o documento 

da CONTRATADA que contenha a relação detalhada dos mesmos, de 

acordo com o estabelecido neste Termo de Referência, informando as 

respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, 

qualidade e forma de uso; 

18.6. O representante da CONTRATANTE deverá promover o registro das 

ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel 

cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º 

do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993; 
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18.7. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades 

assumidas pela CONTRATADA ensejará a aplicação de sanções 

administrativas, previstas neste Termo de Referência e na legislação 

vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos 

artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993; 

18.8. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem 

ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser 

exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou único servidor, desde 

que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas 

atividades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o 

desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato; 

18.9. Durante a execução do objeto, a fiscalização do CONTRATANTE 

deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para 

evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à CONTRATADA 

a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas; 

18.10. A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação 

do serviço com menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pela 

fiscalização do CONTRATANTE, desde que comprovada a 

excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores 

imprevisíveis e alheios ao controle do prestador;  

18.11. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da 

prestação do serviço em relação à qualidade exigida, devem ser aplicadas as 

sanções à CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato 

convocatório; 

18.12. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a 

responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por 

qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, 

vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade 

inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da 

CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade 

com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

18.13. A administração do CONTRATANTE indicará de forma precisa, 

individual e nominal, os agentes responsáveis para acompanhar e fiscalizar 

o objeto contratado, a quem competirá as atribuições e responsabilidades do 

artigo 67 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo das sanções administrativas e 

penais cabíveis. 
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18.14. A Fiscalização e a Gestão, desde o início dos serviços até o seu 

recebimento definitivo, serão exercidas Assessoria de Engenharia – 

ASSENGE. 

18.14.1. A Fiscalização ficará a cargos servidores André Pimentel, 

Mirvaldo Moraes de Souza e Antônio Roberto dos Santos Ferreira. 

18.14.2. A Gestão ficará a cargo da Assessoria de Engenharia deste 

Regional - ASSENGE. 

18.15. Após o recebimento definitivo, a CONTRATADA deverá efetuar 

manutenções preditivas, preventivas e corretivas, enquanto perdurar o 

período de garantia, para tanto, deverá fornecer um número telefônico e um 

endereço eletrônico para abertura de chamados por parte da Assessoria de 

Engenharia – ASSENGE; 

18.16 O CONTRATANTE poderá paralisar o serviço ou solicitar sua 

correção, quando executado em desconformidade com o planejamento, 

norma técnica ou qualquer disposição oficial aplicável ao objeto do 

contrato; 

18.17. O CONTRATANTE poderá solicitar a realização de testes, exames, 

ensaios e quaisquer provas necessárias ao controle de qualidade dos 

serviços objeto do contrato; 

18.18. O CONTRATANTE exercerá rigoroso controle sobre os prazos de 

execução dos serviços, aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem 

durante o desenvolvimento dos trabalhos; 

18.19. O CONTRATANTE poderá verificar, mediante prévia análise e 

aprovar eventuais acréscimos ou decréscimos de serviços necessários ao 

perfeito atendimento do objeto do contrato; 

18.20. Em caso de descumprimento parcial ou integral do contrato, tais 

como prazos de execução dos serviços, da entrega e instalação dos 

equipamentos, o gestor deve informar à Administração que adotará as 

providências cabíveis com vistas à aplicação das sanções impostas por lei; 

18.21. Em situações extraordinárias e havendo necessidade para tal, poderá 

a fiscalização solicitar a interrupção temporária dos trabalhos, devendo a 

CONTRATADA acatar imediatamente essa decisão. 

  

19. DA FORMA DE PAGAMENTO 
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19.1. O pagamento será realizado, de acordo com as medições apuradas pela 

fiscalização, com base nos serviços efetivamente executados e aprovados, 

de acordo com o item 6.3 deste instrumento. 

19.2. O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária creditada em 

conta corrente, mediante a apresentação da respectiva fatura ou nota fiscal, 

em até 10 (dez) dias úteis, contados após o atesto da fiscalização. 

19.2.1. O pagamento dos serviços de Manutenção/ Monitoramento tem 

forma diferenciada, pois foi destinado o percentual de 2,5% para ser 

pago durante o período de 360 (trezentos e sessenta) dias, prazo 

estabelecido para cumprimento de obrigações expostas no Anexo I -  

Caderno de Especificações (Evento 0965673), e dar-se-á nas 

condições abaixo indicadas: 

a) 1,25% dividido em 12 (doze) parcelas mensais, mediante a 

apresentação e aceitação do relatório mensal de manutenção/ 

monitoramento do sistema; 

b) 1,25% após a apresentação e aceitação do relatório anual. 

19.3. Para fins de pagamento consultar-se-á on line ao Sistema de 

Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, ou se verificará a 

validade da documentação apresentada, perante a Fazenda Pública Federal, 

a Seguridade Social (INSS), a Justiça do Trabalho (TST) e o Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Caso alguma certidão esteja 

vencida, a CONTRATADA será informada para apresentar as certidões em 

plena validade, no prazo a ser dado pela Administração, sob pena de multa e 

rescisão contratual, garantido o contraditório e a ampla defesa. 

19.4. Por ocasião da emissão de nota fiscal/fatura para liquidação, a 

CONTRATADA deverá discriminar os percentuais e os valores dos tributos 

a que estiver obrigada a recolher em razão de norma legal, bem como 

indicar o código do Fundo da Previdência e Assistência Social – FPAS, no 

caso de recolhimento para o INSS, além de anexar e encaminhar à 

CONTRATANTE a correspondente documentação comprobatória de cada 

situação particularizada, inclusive quando se tratar de isenção/imunidade 

tributária. 

19.5. No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não 

tenha concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pela 

CONTRATANTE, encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por 

cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples. O 

valor dos encargos moratórios será calculado pela fórmula: 

https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=997926&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=4107f9d7f8f02df99567cde635e5723b2d0e40f0d305dd7f10ec37f29a3efd59
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I x N x VP = EM, onde: 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438 (6/100/365); 

N = Números de dias entre a data prevista limite para o pagamento e a 

do efetivo pagamento; e 

VP = Valor da prestação do pagamento em atraso; EM = Encargos 

moratórios devidos. 

19.5.1. Entende-se como data de efetivação do pagamento, a data de 

recebimento da Relação de Ordens Bancárias correspondente ao 

pagamento, pelo Banco do Brasil S.A. 

19.6. O prazo para pagamento ficará interrompido enquanto houver 

pendências de responsabilidade da CONTRATADA. 

19.7. No texto da Nota Fiscal ou DANFE (Documento Auxiliar da Nota 

Fiscal Eletrônica) deverão constar, obrigatoriamente, as seguintes 

referências: 

a) Descrição do serviço prestado, com sua quantidade, e valor 

total, conforme medição; 

b) Número do processo que deu origem à contratação e o número 

da Nota de Empenho; 

c) Nome do Banco, Agência e Número da Conta-Corrente para 

depósito; e; 

d) Informação de opção pelo Simples Nacional, se for o caso, cuja 

aceitação estará condicionada à apresentação da declaração 

prevista na Instrução Normativa RFB n. 1.234/12, alterada pela 

Instrução Normativa RFB n. 1.244/12. 

19.8. Para pagamento cada medição, a CONTRATADA deverá apresentar 

os seguintes documentos complementares juntamente com a Nota Fiscal ou 

DANFE: 

a) Guias de recolhimento de encargos previdenciários (GRPS, 

GFIP e ISSQN), com os devidos recolhimentos nas próprias 

guias. 

19.9. Caso haja erro na Nota Fiscal, recusa do serviço ou outra circunstância 

que desaprove a liquidação da despesa, a referida ficará pendente e o 

pagamento será sustado até que a CONTRATADA tome as medidas 

saneadoras necessárias. 



 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA 

Secretaria de Administração, Orçamento, Finanças e Contabilidade  

Coordenadoria de Material e Patrimônio 

Seção de Contratos  

 

19.10. A CONTRATANTE poderá deduzir, do montante a pagar, os valores 

correspondentes a eventuais multas e indenizações devidas pela 

CONTRATADA, nos termos deste instrumento. 

19.11. Ficam sob inteira responsabilidade da CONTRATADA, os prejuízos 

decorrentes de pagamento incorreto devido à falta de informação ou de 

atualização dos dados bancários. 

19.12. Serão retidos na fonte os tributos e contribuições federais 

determinados na legislação específica da Receita Federal, salvo se a 

empresa for optante do Simples Nacional e assim o declarar na forma 

prevista na Instrução Normativa RFB n. 1.234/12 e suas alterações. 

  

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

20.1. A inexecução parcial ou total do objeto deste contrato e a prática de 

qualquer dos atos indicados na Tabela 2 do item 20.8, além daqueles 

determinados pela gestão do contrato, verificado o nexo causal devido à 

ação ou à omissão da CONTRATADA, relativamente às obrigações 

contratuais em questão, torna passível a aplicação das sanções previstas na 

legislação vigente e no contrato, observando-se o contraditório e a ampla 

defesa, conforme listado a seguir: 

a) Advertência; 

b) Multa; 

c) Impedimento de licitar e contratar com a União pelo prazo de 

até 5 (cinco) anos. 

20.2. Será aplicada a sanção de advertência nas seguintes condições: 

a) Descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades 

assumidas contratualmente, e nas situações que ameacem a 

qualidade do produto ou serviço, ou a integridade patrimonial ou 

humana, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave; 

b) Outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao 

desenvolvimento dos serviços da Justiça Federal, a critério do 

Gestor do Contrato, desde que não caiba a aplicação de sanção 

mais grave; 

c) A qualquer tempo, se constatado atraso de serviços de até 20% 

(vinte por cento), comparando-se o que foi efetivamente 

executado pela CONTRATADA e o cronograma físico financeiro 

apresentado e aprovado pela fiscalização. 
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20.3. Será aplicada multa nas seguintes condições: 

a) Nas ocorrências relacionadas na Tabela 2 do item 20.8; 

b) Caso haja a inexecução parcial do objeto, com ou sem 

abandono do serviço, será aplicada multa de até 10% (dez por 

cento) do valor não executado da etapa; 

c) Para o atraso injustificado na execução do objeto será aplicada 

a multa correspondente a 0,20% por dia de atraso, limitada a 10% 

do valor total da etapa. 

20.4. Será configurada a inexecução parcial do objeto, quando: 

a) A CONTRATADA deixar de executar, ao término do prazo 

fixado para a conclusão do serviço, 30% do valor total da etapa. 

b) Ocorrer a execução, a qualquer tempo, de percentual inferior a 

50% do valor total acumulado previsto no cronograma físico-

financeiro vigente; 

c) A CONTRATADA abandonar a execução dos serviços, sem 

justificativa, por 05 (cinco) dias úteis consecutivos ou 10 (dez) 

dias úteis intercalados. 

20.5. Será configurada a inexecução total do objeto quando houver atraso 

injustificado para início dos serviços por mais de 15 (quinze) dias corridos 

em relação ao cronograma apresentado pela CONTRATADA. 

20.6. Os percentuais referidos no item 20.4 acima serão apurados com base 

na fórmula abaixo: 

PE = (VPCE/VPC)x100 

PE = Percentual executado 

VPC = Valor a ser executado conforme previsto no cronograma 

VPCE = Valor efetivamente executado no período previsto no 

cronograma 

20.7. Será configurado atraso injustificado na execução ddo serviço, 

quando: 

a) A CONTRATADA executar menos de 70% do previsto no 

cronograma físico-financeiro, no período de cada medição. 

b) A CONTRATADA não concluir o serviço no período previsto 

no cronograma físico-financeiro, exceto quando aprovada a 

prorrogação de prazo pela Fiscalização, mediante pedido prévio 

devidamente justificado pela CONTRATADA. 
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20.7.1. Os dias de atraso injustificado de que trata o item 20.7 serão 

calculados observando-se o seguinte critério: 

Da= DPC x (VPC-VPCE)/VPC 

Da = dias de atraso 

DPC = dias previstos no cronograma para a conclusão 

VPC = Valor a ser executado conforme previsto no cronograma 

VPCE = Valor efetivamente executado no período previsto no 

cronograma 

20.8. Além das multas previstas no item 20.3 poderão ser aplicadas multas, 

conforme previsto no caput desta cláusula, segundo graus e eventos 

descritos nas Tabelas 1 e 2 abaixo. 

Tabela 1 – Grau e correspondência da Penalidade 

GRAU 
Correspondência 

(%) 

1 0,5% 

2 0,75% 

3 2,50% 

4 5% 

5 7,50% 

6 10% 

  

Tabela 2 – Tipos de ocorrências e Grau de Penalidade 

INFRAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

1 
Permitir a presença de empregado sem uniforme, mal 

apresentado; por empregado e por ocorrência. 
1 

2 
Manter funcionário sem qualificação para a execução 

dos serviços; por empregado e por dia 
1 

3 Executar serviço incompleto, paliativo substitutivo 2 
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como por caráter permanente, ou deixar de providenciar 

recomposição complementar; por ocorrência 

4 
Fornecer informação pérfida de serviço ou substituição 

de material; por ocorrência. 
2 

5 

Executar serviço sem a utilização de equipamentos de 

proteção individual (EPI), quando necessários; por 

empregado e por ocorrência 

2 

6 

Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior 

ou caso fortuito, os serviços contratuais; por dia e por 

tarefa designada 

3 

7 
Reutilizar material, peça ou equipamento sem anuência 

da FISCALIZAÇÃO; por ocorrência 
3 

8 
Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de 

seus agentes; por ocorrência 
3 

9 
Utilizar as dependências da Justiça Federal para fins 

diversos do objeto do contrato; por ocorrência 
4 

10 

Recusar-se a executar serviço determinado pela 

FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado; por 

ocorrência 

4 

11 

Permitir situação que crie a possibilidade de causar ou 

cause dano físico, lesão corporal ou consequências 

letais; por ocorrência 

6 

12 Usar indevidamente patentes registradas; por ocorrência 6 

PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE: 

13 

Reparar/ corrigir problemas na usina que interfiram na 

perfomance mínima de 80%, indicada na proposta 

comercial e identificada nos relatórios mensais/ anul de 

monitoramento. 

6 

14 

Apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica - 

ART dos serviços para início da execução, ou Relação 

de Empregados, por dia de atraso 

1 

15 

Substituir empregado que tenha conduta inconveniente 

ou incompatível com suas atribuições; por empregado e 

por dia; por ocorrência 

1 
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16 
Manter a documentação de habilitação atualizada; por 

ocorrência 
1 

17 
Cumprir horário estabelecido pelo contrato ou 

determinado pela FISCALIZAÇÃO; por ocorrência 
1 

18 
Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para 

controle de acesso de seus funcionários; por ocorrência 
1 

19 

Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e 

de impor penalidades àqueles que se negarem a usá-los; 

por empregado e por ocorrência 

2 

20 
Cumprir determinação formal ou instrução 

complementar da FISCALIZAÇÃO; por ocorrência 
2 

21 

Iniciar execução de serviço nos prazos estabelecidos 

pela FISCALIZAÇÃO, observados os limites mínimos 

estabelecidos por este contrato; por serviço, por dia 

2 

22 

Refazer serviço não aceito pela FISCALIZAÇÃO, nos 

prazos estabelecidos no contrato ou determinado pela 

FISCALIZAÇÃO; por ocorrência 

3 

23 

Indicar e manter durante a execução do contrato o 

engenheiro responsável técnico pelo serviço, nas 

quantidades previstas no Edital e em seus anexos; por 

dia 

4 

24 
Cumprir com quaisquer obrigações previstas em 

cláusulas específicas deste instrumento; por ocorrência 
4 

25 

Efetuar o pagamento de salários, vales-transporte, 

tíquetes refeição, seguros, encargos fiscais e sociais, 

bem como arcar com quaisquer despesas diretas e/ou 

indiretas relacionadas à execução do contrato nas datas 

avençadas; por dia e por ocorrência 

5 

26 

Executar os serviços de reparos e ajustes pelo período 

de até 06 (seis) meses, após o recebimento definitivo, 

no prazo razoável definido pelo gestor do contrato, 

conforme item 18.2.6 deste instrumento; por ocorrência 

5 

20.8.1. As faltas cometidas pelos empregados/funcionários das 

SUBCONTRATADAS serão consideradas como se cometidas pela 

CONTRATADA. 
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20.9. O somatório de todas as multas aplicadas ao longo da execução 

contratual não poderá ultrapassar o percentual de 20% (vinte por cento) 

sobre o valor total do contrato. Atingido este limite, a CONTRATANTE 

poderá declarar a inexecução total do contrato. 

20.10. Com fundamento no artigo 7º da Lei n. 10.520/2002 e no artigo 49 

do Decreto n. 10.024/2019, ficará impedida de licitar e contratar com a 

União e será descredenciada do SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, 

garantida a ampla defesa, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato e 

da aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total da 

etapa ou da contratação, conforme o caso, a CONTRATADA que: 

a) Não assinar o contrato no prazo estabelecido; 

b) Deixar de entregar a documentação exigida no certame; 

c) Apresentar documentação falsa; 

d) Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

e) Não mantiver a proposta; 

f) Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

g) Comportar-se de modo inidôneo; 

h) Fizer declaração falsa; 

i) Cometer fraude fiscal; ou 

j) Deixar de executar a totalidade do contrato. 

20.11. Para os fins do disposto na alínea "g", reputar-se-ão inidôneos atos 

como os descritos nos arts. 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei n. 8.666/93. 

O contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela CONTRATANTE no 

caso de inexecução parcial e poderão ser aplicadas as sanções previstas 

neste contrato e em legislação específica. 

20.12. A CONTRATANTE rescindirá o contrato unilateralmente no caso de 

inexecução total, sem prejuízo da aplicação das sanções prevista neste 

contrato e em legislação específica. 

20.13. As sanções de advertência, de impedimento de licitar e contratar com 

a União e de declaração de inidoneidade poderão ser aplicadas à 

CONTRATADA juntamente com a de multa. 

20.14. O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado 

à CONTRATADA. 

20.14.1. Se o valor do pagamento for insuficiente, a diferença será 

descontada da garantia contratual. 
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20.14.2. Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, 

fica a CONTRATADA obrigada a recolher a importância devida 

através da GRU no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da 

comunicação oficial. 

20.14.3. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor 

devido pela CONTRATADA à CONTRATANTE, este será 

encaminhado para inscrição em Dívida Ativa da União. 

20.14.4.O valor da multa será corrigido pela taxa referencial do Sistema 

Especial de Liquidação e de Custódia –SELIC para títulos federais, 

acumulada mensalmente - até o último dia do mês anterior ao do 

pagamento - e de 1% (um por cento) no mês de pagamento. 

20.15. A CONTRATADA, quando não puder cumprir os prazos estipulados 

para atender total ou parcialmente as exigências contratuais, deverá 

apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, nos casos de 

ocorrência de fato superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à 

vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do contrato; e 

de impedimento de sua execução, por fato ou ato de terceiro, reconhecido 

pela Administração em documento contemporâneo a sua ocorrência, o que 

poderá resultar de forma excepcional a prorrogação do prazo para o 

cumprimento da obrigação. 

20.16. A aplicação de penalidade será precedida de prazo para o 

compromissário ou CONTRATADA apresentar defesa prévia, não inferior 

a 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato, cabendo recurso de sua 

aplicação, nos termos do art. 109 da Lei n. 8.666/1993. 

  

21. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

21.1. A CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE, no prazo 

máximo de 10 (dez) dias úteis, contado da data de assinatura do contrato, 

comprovante de prestação de garantia de 5% (cinco por cento) sobre o valor 

total do contrato, mediante a opção por uma das seguintes modalidades: 

a) Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública; 

b) Seguro-garantia, modalidade “Garantia de Obrigações 

Contratuais do Executor, do Fornecedor e do Prestador de 

Serviços – Setor Público”; ou 

c) Fiança bancária. 
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21.1.1. Ao optar pelas modalidades de garantia, a empresa contratada 

estará livre de apresentar a exigência de capital mínimo ou patrimônio 

líquido mínimo, nos termos do art. 31, § 2º, da Lei n. 8.666/93. 

21.2. A garantia em apreço, quando em dinheiro, deverá ser efetuada na 

Caixa Econômica Federal, em conta específica, devendo o interessado 

procurar a Secretaria de Administração, Orçamento, Finanças e 

Contabilidade – SAOFC do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia para 

obter instruções de como efetuá-la. 

21.3. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia 

acarretará a aplicação de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor 

do contrato por dia de atraso, até o máximo de 5% (cinco por cento). 

21.4. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza ao CONTRATANTE a 

promover a retenção dos pagamentos devidos a CONTRATADA, até o 

limite de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, a título de 

garantia. 

21.4.1. A retenção efetuada não gera direito a nenhum tipo de 

compensação financeira a CONTRATADA. 

21.4.2. A CONTRATADA, a qualquer tempo, poderá substituir a 

retenção efetuada por quaisquer das modalidades de garantia, caução 

em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança 

bancária. 

21.5. A CONTRATADA, quando optar pelo seguro-garantia, a fim de 

garantir eventuais prejuízos indiretos causados à CONTRATANTE e 

prejuízos causados a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo durante a 

execução do contrato. 

21.6. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, 

deverá abranger o período de vigência contratual de 60 (sessenta) meses. 

21.7. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o 

pagamento de: 

a) Prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e 

do não adimplemento das demais obrigações nele previstas; 

b) Prejuízos causados à CONTRATANTE, decorrentes de culpa 

ou dolo durante a execução do contrato; 

c) As multas moratórias e punitivas aplicadas pela 

CONTRATANTE à CONTRATADA; 
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d) Obrigações fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não 

honradas pela CONTRATADA. 

21.8. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar 

todos os eventos indicados no item anterior. 

21.9. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo 

instaurado pelo CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuízos e/ou 

aplicar sanções à CONTRATADA. 

21.10. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar 

expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil. 

21.11. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem 

ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema 

centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do 

Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo 

Ministério da Fazenda. 

21.12. Quanto houver atualização do valor contratado, por meio de 

reequilíbrios e reajustes, ou acréscimo por meio de aditamento de serviços, 

a CONTRATADA deverá complementar a garantia contratual, de modo que 

se mantenha a proporção de 5% (cinco por cento) em relação ao valor total 

do contrato, devendo ser prestada no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, 

contado da data de assinatura do termo aditivo ou apostilamento. 

21.13. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em 

pagamento de qualquer obrigação, a CONTRATADA obriga-se a fazer a 

respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da 

data em que for notificada. 

21.14. A garantia será considerada extinta: 

a) com a devolução da apólice, carta-fiança ou autorização para o 

levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de 

garantia, acompanhada de declaração da CONTRATANTE, 

mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA 

cumpriu todas as cláusulas do contrato; e 

b) com o término da vigência do contrato que poderá, 

independentemente da sua natureza, ser estendido em caso de 

ocorrência de sinistro. 

  

22. DO REAJUSTE DOS PREÇOS 
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22.1. O valor do contrato, na parcela não executada, desde que observado o 

interregno mínimo de 12 (doze) meses, contados da data DA PROPOSTA, 

aplicável aos reajustes subsequentes. 

22.2. O reajuste será concedido com base na variação do Índice Nacional da 

Construção Civil – INCC-DI, setor “Materiais e Serviços”, da Fundação 

Getúlio Vargas, pela coluna “acumulado nos últimos 12 meses”. 

22.3. Serão deduzidos o tempo de eventuais atrasos no cronograma físico 

financeiro motivados pela CONTRATADA. 

22.4. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo 

referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que 

este ocorrer, obedecendo sempre o CRONOGRAMA FÍSICO-

FINANCEIRO. Não serão reajustados serviços executados fora da previsão 

para que não seja caracterizado jogo de cronograma. 

  

23. DA GARANTIA DOS MATERIAIS E SERVIÇOS 

23.1. A Garantia contra Defeitos de Fabricação deve ser atendido 

diretamente pela contratada até a conclusão do período de Manutenção/ 

Monitoramento da performance das usinas. 

23.1.1. Após este período de 12 meses, o acionamento será feito 

diretamente pela contratante aos respectivos fabricantes, nos prazos 

mínimos definidos para os Painéis e Inversores já definidos 

anteriormente como critério mínimo de especificação dos 

equipamentos. 

23.1.2.  CONTRATADA deverá fornecera a garantia de todos os 

equipamentos e instalações, inclusive sobre a mão de obra conforme 

descritos nos itens anteriores. 

23.2. Dentro do prazo de garantia dos materiais empregados, será obrigação 

da CONTRATADA a reparação dos vícios e defeitos verificados, tendo em 

vista o direito assegurado à Administração pelo artigo 69 da Lei n. 8.666/93 

e o artigo 12 da Lei n. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 

  

24. DOS ANEXOS 

24.1. São anexos desse Termo de Referência: 

a) ANEXO I – Cadernos de especificações técnicas; 

b) ANEXO II – Planilha de Formação de Preços de Referência; 
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c) ANEXO III – Memórias de Cálculo; 

d) ANEXO IV – Plantas das Cobertas das Unidades onde serão 

instalados os sistemas fotovoltaicos; 

e) ANEXO V – Unidades Administrativas passíveis de instalação 

do Sistema de Energia Solar Fotovoltaica, On-Grid; 

f) ANEXO VI – Modelo de proposta comercial. 
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PARECER JURÍDICO Nº 105 / 2023 - PRES/DG/SAOFC/AJSAOFC 

  

  

  

I – RELATÓRIO 

01. Trata-se de procedimento administrativo iniciado pela 

Assessoria de Engenharia - ASSENGE da Coordenadoria de Obras, 

Manutenções e Serviços Gerais - COMSEG deste Tribunal,  para a 

formação de registro de preços, com vistas à eventual contratação 

de empresa de engenharia para executar serviços de fornecimento e 

instalação de Sistemas de Microgeração de Energia Solar Fotovoltaica, 

conectada à rede (tipo On-Grid) em alguns imóveis da Justiça Eleitoral do 

Estado de Rondônia, na forma descrita inicialmente no termo de abertura do 

processo (0886759) e solicitação da contratação (0886760). 

02. O pleito foi objeto de análise preambular desta 

Assessoria por meio do Parecer Jurídico n. 14/2023  (0973630), 

oportunidade na qual opinou-se, entre outros aspectos, pela adoção do 

Sistema de Registro de Preços por meio de Pregão Eletrônico, com 

fundamento na Lei n. 10.520/2002 e no art. 1º, § 1º, do Decreto Federal n. 

10.024/19, sendo  inaplicável  o regime de exclusividade destinado às 

ME/EPP’s,  consoante incisos I e III do art. 48 da LC n. 123/06. 

03. Pela Manifestação n. 74/2023 (0974737), o Secretário de 

Administração, Orçamento, Finanças e Contabilidade anuiu à autorização 

da contratação e pelo Despacho n. 168/2023 (0981051), da lavra da 

Diretora-Geral deste TRE/RO, foram aprovados o ETP e o TR 2/2023-

ASSENGE e autorizada a licitação nos moldes sugeridos pela AJSAOFC, 

determinando-se, entre outros comandos,  a aplicação de critérios de 

sustentabilidade indicados no TR e a restrição na divulgação dos valores 

estimados para a contratação, nos termos do art. 15 do Decreto n. 

10.024/2019. 

04. Dando continuidade ao procedimento, pelo Despacho n. 

483/2023 (0984755), o Secretário da SAOFC encaminhou os autos à 

ASLIC e à SECONT para continuidade. Não houve divulgação da Intenção 

de Registro de Preço  justificado no item 4.6 do TR citado. A minuta 

do Edital do Pregão Eletrônico e seus anexos (0987760), bem como 

a minuta do contrato (0984901), foram aprovados por esta Assessoria 

Jurídica por meio do Parecer Jurídico n. 44/2023 (0987832). 

https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=917761&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=447b402b067ae56cef8374d635e0407c39a8e08ff0d8412621149a90c4ba5ccb
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=917762&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=81d05066fe7f9da0ffdb3de95ebb923ef22c9a3997a9947ec2599fa223e66b90
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1006103&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=de149942f8b2963996b19fb35ec761ca8b8b5cad083473c9dddcd21aa00801bc
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1007230&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=7f1617df2d9ada96c9105de8ddd8fdd146e48c76787148f4de2374dbcb90544c
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1013641&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=afbb83dc8e9a7ffe6100e6bc79df761aae9ed10166e36745c0ef18ac564f8d35
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1017402&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=34313e28f5e37c49e30f4520884a3d3d7c9f911cacd9bc12e627ad8d803888ba
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1020474&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=7555ce3246eb5bf94c3adcada289920ab21518452e0737090828cd7c7ceb8406
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1017552&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=0482bb213a3c099759826dc664b393afb70dce1a31639a89443c111e370bf5a3
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1020547&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=e5f253618c3d5213a0f3fa8b59cb165d96a007477a36269a2b661d05c45517c1
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05. Após a publicação do Edital de Pregão Eletrônico SRP 

n. 6/2023 (0989252), houve solicitações de esclarecimentos acerca das 

regras de habilitação técnica (0993451 e 0993454), como também uma 

impugnação ao edital pela mesma razão (0993454). Em função disso, o 

Pregoeiro considerou que a redação do dispositivo questionado teria o 

potencial de gerar dúvidas, motivo pelo qual informou (0993454) que 

a sessão do certame fora suspensa para adequação na redação ato 

regularmente publicado (0993873). Registrou, ainda, que a 

impugnação não fora conhecida em virtude de a licitação ter sido suspensa. 

Todavia, o pedido foi recebido como INFORMAÇÃO, sugerindo a leitura 

previamente aos eventuais ajustes  no TR, até porque, segundo, informa, 

haverá nova publicação do edital pelos mesmos meios anteriores e 

serão reabertos os prazos para recepção de propostas, pedidos de 

esclarecimentos e impugnações (0993874). 

06. Por tal razão veio ao processo o novo Termo de 

Referência n. 3/2023 - ASSENGE (0994595),  sobre o qual a unidade 

demandante esclareceu que foram realizados ajustes nos critérios de 

habilitação técnica, já previstos no Termo de Referência inicial n. 2/2023 

(0972706) e melhorias na sua redação para evitar recursos equivocados. Por 

determinação do titular da SAOFC (0994653), o referido documento foi 

novamente avaliado pela SAC, que concluiu por sua regularidade 

(0995155). 

07. Recebidos nesta unidade jurídica decidiu-se pela 

realização de diligências no intuito de elucidar ponto relevante acerca dos 

requisitos de qualificação técnica, notadamente quanto comprovação de 

serviços de instalação de Subestação Abrigada com potência superior 300 

KVa, veja-se: 

(...) 

11. Como visto, o ponto central da vedação reside no fato de que a concessionária 

local (ENERGISA - RO) permite apenas a instalação de Subestação Abrigada com 

potência superior 300 KVa. Assim, como está sendo exigida a comprovação de 

serviços ou acervos técnicos de uma subestação de, no mínimo, 235 Kwp, não teria 

mesmo como somar os atestados. 

12. Ocorre que esse raciocínio, aparentemente correto, pode produzir novos 

incidentes. Isso porque A ASSENGE faz referência à norma da ENERGISA 

RONDÔNIA. Tratando-se de uma regra restritiva, deve-se apontar exatamente qual 

é a norma, o artigo, enfim, demonstrar de forma cabal a regra que impõe a 

restrição competitiva. 

13. E mais, deve ainda verificar se a norma que apenas permite a instalação de 

subestação abrigada com capacidade superior a 300 Kwp é uniforme ou de 

abrangência nacional, editada pela Agência Nacional de Energia elétrica - ANEEL, 

ou eventualmente, pode sofrer alteração em cada Estado da Federação ou ainda 

regulamento de cada uma das concessionárias de energia elétrica. 

https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1021994&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=078e7126b4ff741558a0ef342dc701711799d4f047c28bfd4d143068db97744e
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1026289&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=419c5828454f98628300ce7ba5456d6f5d2de263a6ca28b0ec6b59e9e0ccc849
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1026292&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=f8da59281069ad1d2d83b71e4e406ecdfa38ea0b26e187b4bc9289294bef83fa
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1026292&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=f8da59281069ad1d2d83b71e4e406ecdfa38ea0b26e187b4bc9289294bef83fa
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1026292&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=f8da59281069ad1d2d83b71e4e406ecdfa38ea0b26e187b4bc9289294bef83fa
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1026725&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=bfc4137d471acbfab092e6285c1aa0f9e2ae2507f95b84532ff57dffecb112eb
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1026726&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=adb382bf6df74207b7cd4edbb2d509da880791673dc85d8fb165a96f60ab5931
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1027462&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=b8e7ee336545d3aae3c4dbf4714521894cdb8ecf2f717f22ebfb4032e222932e
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1005166&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=be22675ce4290fefecb36c867d8aba9f030358b061121ee65b6d1886e18458e1
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1027522&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=1941f2b6decaf002a8fe49f4abd6c2fc508a727d9453c9447c0967b9f67fb5dd
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1028035&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=e7f747b4d6615fb4d30c2c9295f6b812ff357f72b4d621a6f498a32c5ffa452d
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14. A ausência dessa certeza impedirá a adoção do critério porque, repita-se, ele 

materializa  uma restrição na participação dos licitantes potenciais. 

15. Por fim, como já registrado nestas diligências, o mesmo raciocínio deverá ser 

estendido à comprovação da capacidade técnico-profissional. Isso porque embora 

seja possível a exigência de quantitativos mínimos  ou prazos máximos de serviços 

dos profissionais, são medidas excepcionais que exigem critérios de razoabilidade e 

justificativa técnica. 

(...) 

  

08. Em atendimento à referida diligência, a unidade 

demandante de engenharia teceu considerações e concluiu que a 

manutenção dessa regra poderia gerar restrições não relevantes à 

comprovação da qualificação técnica relacionada ao objeto que se pretende 

contratar, motivo pelo qual elaborou o novo Termo de Referência n . 

4/2023-ASSENGE (1001974), no qual, segundo registra, apenas alterou a 

potência mínima que deverá ser comprovada pelo atestado de capacidade 

técnica da empresa e pelo acervo técnico do profissional em relação 

à parcela de maior relevância referente ao item subestação abrigada. Na 

sequência foi ainda juntado ao processo o Termo de Referência n. 5/2023-

ASSENGE (1002730), com alguns outros ajustes de redação, havendo a 

unidade tornado sem efeito o documento anterior (1010642). É o 

necessário relato. 

  

II – DA ANÁLISE JURÍDICA 

  

2.1 Aplicação da Lei n. 10.520/2002 e da Lei n. 8.666/93 

ao procedimento da contratação pretendida  - Possibilidade. 

09. Registra-se que a presente contratação, inicialmente 

autorizada pela autoridade administrativa na data de 06/03/2023 (0981051) 

e que teve o edital certame publicado na data de 17/03/2023 (0989253) 

encontra-se formatada pelas regras da Lei n. 10.520/2002 (Lei do Pregão) 

com aplicação subsidiária da Lei n. 8.666/93 (Lei de Licitações e 

Contratos), tudo em harmonia com a redação original da Lei 14.133, de 1º 

de abril de 2021, que, nas disposições combinadas dos artigos 191 e 193, 

II, possibilitava a adoção desses regimes até o dia 1º/04/2023, data a partir 

da qual seriam revogados. 

10. Todavia, na data de 31 de março de 2023 foi editada a 

Medida Provisória n. 1.167, que alterou os referidos dispositivos legais, 

concedendo à Administração a faculdade de continuar optando pelos 

https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1034975&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=e947a19e7e4b24371c39241783f0eb4eb4836ef3fc9f89faff34809991355f1a
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1035745&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=887491f42544b34d756ccddac65d470e9880f2a48a9a08be46208162e936d87d
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1043782&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=0754bea4a94941fc9fe2c1af87f6045efb20d841fc9d299d89a7dbfaccae25c5
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1013641&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=afbb83dc8e9a7ffe6100e6bc79df761aae9ed10166e36745c0ef18ac564f8d35
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1021995&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=e34792f63aaeb66637f7fe27a5fa0624cf51e306cc6169e0d4a97b7380c10ad2
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regimes jurídicos das referidas leis, desde que a opção escolhida  seja 

expressamente indicada no edital e a publicação do instrumento 

convocatório ocorra até 29 de dezembro de 2023. Veja-se: 

Art. 191. Até o decurso do prazo de que trata o inciso II do caput do art. 193, a 

Administração poderá optar por licitar ou contratar diretamente de acordo com 

esta Lei ou de acordo com as leis citadas no referido inciso, desde que:    (Redação 

dada pela Medida Provisória nº 1.167, de 2023) 

I - a publicação do edital ou do ato autorizativo da contratação direta ocorra até 29 

de dezembro de 2023; e        (Incluído pela Medida Provisória nº 1.167, de 2023) 

II - a opção escolhida seja expressamente indicada no edital ou no ato autorizativo 

da contratação direta.       (Incluído pela Medida Provisória nº 1.167, de 2023) 

(...) 

Art. 193. Revogam-se: 

(...) 

II - em 30 de dezembro de 2023:       (Redação dada pela Medida Provisória nº 

1.167, de 2023) 

a) a Lei nº 8.666, de 1993;      (Incluído pela Medida Provisória nº 1.167, de 2023) 

b) a Lei nº 10.520, de 2002; e      (Incluído pela Medida Provisória nº 1.167, de 

2023) 

(...) 

  

11. Nessa mesma esteira são também as conclusões 

do Acórdão TCU n. 507/2023 – Plenário, que estabeleceu que os 

processos licitatórios e os de contratação direta nos quais houve a “opção 

por licitar ou contratar” pelo regime antigo (Lei 8.666/1993, Lei 

10.520/2002 e arts. 1º a 47-A da Lei 12.462/2011) até a data de 

31/3/2023, poderão ter seus procedimentos continuados com fulcro na 

legislação pretérita, desde que a publicação do Edital seja materializada 

até 31/12/2023, veja-se: 

  

(...) 

9.2. firmar o entendimento, com base no art. 16, inciso V, do Regimento Interno 

deste Tribunal, de que: 

9.2.1. os processos licitatórios e os de contratação direta nos quais houve a “opção 

por licitar ou contratar” pelo regime antigo (Lei 8.666/1993, Lei 10.520/2002 e 

arts. 1º a 47-A da Lei 12.462/2011) até a data de 31/3/2023 poderão ter seus 

procedimentos continuados com fulcro na legislação pretérita, desde que a 

publicação do Edital seja materializada até 31/12/2023; 

9.2.2. os processos que não se enquadrarem nas diretrizes estabelecidas no subitem 

anterior deverão observar com exclusividade os comandos contidos na Lei 

14.133/21; 

9.2.3. a expressão legal “opção por licitar ou contratar” contempla a manifestação 

pela autoridade competente que opte expressamente pela aplicação do regime 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2023-2026/2023/Mpv/mpv1167.htm#art1
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2023-2026/2023/Mpv/mpv1167.htm#art1
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2023-2026/2023/Mpv/mpv1167.htm#art1
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2023-2026/2023/Mpv/mpv1167.htm#art1
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2023-2026/2023/Mpv/mpv1167.htm#art1
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2023-2026/2023/Mpv/mpv1167.htm#art1
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2023-2026/2023/Mpv/mpv1167.htm#art1
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10520.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2023-2026/2023/Mpv/mpv1167.htm#art1
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2023-2026/2023/Mpv/mpv1167.htm#art1
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licitatório anterior (Lei nº 8.666/1993, Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 12.462/2011), 

ainda na fase interna, em processo administrativo já instaurado. 

(...) 

  

12. Dessa forma, já ocorrida a opção pelo regime jurídico 

anterior, tem-se como cristalina a existência de autorização legal, pela 

redação do art. 191 c/c 193, II, da Lei n. 14.133/2021, para que a 

Administração continue a utilizar os regimes da Lei n. 10.520/2002 e da Lei 

n. 8.666/93 para o processamento da contratação devendo, para tanto, 

realizar a publicação do edital do certame até o dia 30/12/2023. 

  

2.2 Das alterações promovidas no Termo de Referência 

n. 2/2023 - Questionamentos de licitantes potenciais - Adequações à Lei 

n. 8.666/93 e à jurisprudência do TCU - Possibilidade. 

  

13. Como registrado no relato deste parecer, esta Assessoria 

Jurídica já se manifestou pela juridicidade da contratação por meio 

do Parecer Jurídico n. 14/2023 (0973630), havendo também manifestação 

favorável do titular da SAOFC (0974737), a necessária aprovação dos atos 

da fase interna do procedimento e autorização da autoridade 

administrativa (0981051). Tanto é assim que, após aprovação jurídica de 

sua minuta (0987832), o Edital de Pregão Eletrônico SRP n. 6/2023 

(0989252) foi regularmente publicado (0989253), ESTANDO O 

CERTAME SUSPENSO após os questionamentos, também já relatados, 

para adequações na redação do termo de referência quanto a aspectos 

relacionados à qualificação técnica (0993874). 

14. Tais  adequações integraram a redação do Termo de 

Referência n. 3/2023 - ASSENGE (0994595),  sobre o qual a unidade 

demandante esclareceu que foram realizados ajustes nos critérios de 

habilitação técnica, já previstos no Termo de Referência inicial n. 2/2023 

(0972706) e melhorias na sua redação para evitar recursos equivocados. Por 

determinação do titular da SAOFC (0994653), o referido documento foi 

novamente avaliado pela SAC, que concluiu por sua regularidade 

(0995155). Fruto das diligências solicitadas por esta unidade (0995697), por 

fim, tem-se a versão final das regras da contratação por meio do Termo de 

Referência n. 5/2023-ASSENGE (1002730). 

15. Nesse sentido, constatado que o termo de referência 

originário da contratação foi aprovado pela autoridade administrativa, 

https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1006103&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=de149942f8b2963996b19fb35ec761ca8b8b5cad083473c9dddcd21aa00801bc
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1007230&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=7f1617df2d9ada96c9105de8ddd8fdd146e48c76787148f4de2374dbcb90544c
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1013641&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=afbb83dc8e9a7ffe6100e6bc79df761aae9ed10166e36745c0ef18ac564f8d35
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1020547&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=e5f253618c3d5213a0f3fa8b59cb165d96a007477a36269a2b661d05c45517c1
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1021994&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=078e7126b4ff741558a0ef342dc701711799d4f047c28bfd4d143068db97744e
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1021995&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=e34792f63aaeb66637f7fe27a5fa0624cf51e306cc6169e0d4a97b7380c10ad2
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1026726&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=adb382bf6df74207b7cd4edbb2d509da880791673dc85d8fb165a96f60ab5931
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1027462&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=b8e7ee336545d3aae3c4dbf4714521894cdb8ecf2f717f22ebfb4032e222932e
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1005166&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=be22675ce4290fefecb36c867d8aba9f030358b061121ee65b6d1886e18458e1
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1027522&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=1941f2b6decaf002a8fe49f4abd6c2fc508a727d9453c9447c0967b9f67fb5dd
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1028035&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=e7f747b4d6615fb4d30c2c9295f6b812ff357f72b4d621a6f498a32c5ffa452d
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1028590&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=d61f97e48a95773e53f31f45426b25330b988e185a51010d459c6cd0399c3005
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1035745&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=887491f42544b34d756ccddac65d470e9880f2a48a9a08be46208162e936d87d
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entende-se que resta a esta Assessoria Jurídica pronunciar-se tão só sobre as 

alterações supervenientes ao documento pretérito, o que se fará adiante: 

  

I - Pedido de Esclarecimento da empresa KR BUSINESS 
- KRIMATECH (0991320):   

Em análise ao edital, em específico o item 9.3.1 – b.1, afirma que: Não será 

permitido a soma de diferentes atestados para fins de se obter a potência total de 

cada subsistemas (Usina e Subestação). Posso entender que esse somatório, refere-

se APENAS aos atestados da empresa, porém, caso o ENGENHEIRO tenha 

ACERVO TÉCNICO, onde o somatório dê igual ou superior aos 300KVA e igual ao 

maior que os 235KWP, pode ser considerado válido, uma vez que é o próprio 

responsável técnico que terá esse "Know-how”, correto? 

  

Questionamento do Pregoeiro (0992054): 

(...) 

Compulsando os autos, verificamos que o Termo de Referência (0972706), em 

seu item 11.2.1, b.1, i e ii, trata do somatório de "atestados de capacidade técnica", 

que é exigência da pessoa jurídica, silenciando quanto ao somatório do acervo 

técnico da pessoa física, o que nos levaria a crer que não foi expressamente vedado 

pelo TR. Todavia, em se tratando de questão técnica, SOLICITO manifestação da 

unidade demantante quanto ao quesito apontado. 

(...) 

  

Resposta inicial da ASSENGE - Informação 37/2023 

(0992054): 

Em resposta a Solicitação nº 36/2023 - PRES/DG/SAOFC/ASLIC (0991323), 

informamos que houve um erro na nomenclatura adotada no Termo de referência 

com o objetivo de vedar a somatória de Certidões de Acervos Tecnicos - CAT. 

Portanto, assim como na qualificação operacional quanto na profissional não 

deverá ser permitida o somatório de Atestados ou Certidões de Acervos Tecnicos. 

  

Réplica do Pregoeiro após a suspensão do certame 

(0993874): 

(...) 

Considerando que a redação do dispositivo questionado tem o potencial de gerar 

dúvidas; 

e considerando a necessidade de segurança técnica, segurança jurídica e segurança 

na contratação, informo que a sessão do Pregão Eletrônico 06/2023 foi suspensa 

para adequação na redação (0993873). 

Oportunamente, informamos que a empresa AGROMOTORES MÁQUINAS E 

IMPLEMENTOS LTDA apresentou impugnação (0993459), a qual não foi 

conhecida pelo Pregoeiro em virtude da licitação ter sido suspensa. Todavia, o 

pedido foi recebido como se INFORMAÇÃO fosse, razão pela qual sugerimos a 

https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1024118&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=1a043fa328419f09849fd0f7679c63c04200f0f2bf15364f471ce23cc7dce4a3
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1024865&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=d12eaf3ffaf44544be612bfe4e7efd33ff83e0dfb465cee711413fa04c2f33cb
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1005166&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=be22675ce4290fefecb36c867d8aba9f030358b061121ee65b6d1886e18458e1
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1024865&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=d12eaf3ffaf44544be612bfe4e7efd33ff83e0dfb465cee711413fa04c2f33cb
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1024121&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=81ea1b26125adea01cba7dab8690cdd19895ab7a94b5b4c71e1b1549731197dc
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1026726&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=adb382bf6df74207b7cd4edbb2d509da880791673dc85d8fb165a96f60ab5931
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1026725&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=bfc4137d471acbfab092e6285c1aa0f9e2ae2507f95b84532ff57dffecb112eb
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1026297&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=b8cf6337e17652cba1ba22d1afa308ddceba37605057742e1ffedd8fa8517952
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leitura antes do ajuste redacional no TR, visto que haverá nova publicação do 

edital, pelos mesmos meios anteriores e serão reabertos os prazos para recepção de 

propostas, pedidos de esclarecimentos e impugnações. 

(...) 

  

Redação do Termo de Referência n. 5/2023-ASSENGE 

(1002730): 

11. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E ECONÔMICO-FINANCEIRA 

  

11.1. Da qualificação técnico-operacional: 

11.1.1. As empresas interessadas deverão apresentar a seguinte documentação: 

  

a) ... 

  

b) Atestado (s) de Capacidade Técnica em nome da empresa, expedido por pessoas 

jurídicas de direito público ou privado que comprovem que a licitante tenha 

executado Implantação de Usinas de Microgeração de Energia Fotovoltaica de, no 

mínimo, 261(duzentos e sessenta e um) Kwp (quilo watt pico) e Posto de 

Transformação Trifásico com potência nominal mínima de 250 (duzentos e 

cinquenta) KVA, com proteção e medição na MT (Média Tensão). Os quantitativos 

mínimos especificados, por sua vez, representam 50% (conquenta por cento) dos 

itens de maior relevância que integram o lote único, estando assim de acordo com 

a jurisprudência do TCU. 
  

c) JUSTIFICATIVA por exigir Atestados de Capacidade Técnica relativos à 

parcela de maior relevância: O dimensionamento de capacidades técnica mínima 

para comprovação pelos atestados tem como justificativa as características técnicas 

do objeto, de acordo com o Anexo III deste Edital – Tabela inserta no documento 

A4, onde está prevista a necessidade de, ao menos, 7 (sete) usinas distribuídas em 

diferentes localidades do Estado de Rondônia. 

  

d) Desse conjunto de usinas, os serviços de instalação que requerem maior 

complexidade técnica é a usina de Ariquemes, que tem capacidade total de 523 

(quinhentos e vinte e três) kwp. Para implantação dessa usina, faz-se necessário a 

instalação conjunta - parte integrante obrigatória - de subestação abrigada de 500 

kva, de acordo com as regras da Energisa S/A – ente normatizador que detém, em 

exclusividade, a concessão de distribuição de energia elétrica no Estado de 

Rondônia. 

  

e) Tanto a usina quanto a subestação caracterizam-se como de parcela de maior 

relevância técnica e financeira. Não apenas pela potência agrupada, como também 

pela crescente complexidade técnica exponencial, visto que na proporção que se 

amplia a capacidade da instalação da usina e subestação, tem-se a necessidade de 

acréscimo de equipamentos, dispositivos de proteção, exigência de detalhamento de 

projeto junto a concessionaria dentre outros. 

i) Não será permitida a soma de diferentes atestados para fins de se obter a 

potência total de cada subsistemas (Usina e Subestação).  

JUSTIFICATIVA: A vedação do somatório de atestados de capacidade técnica 

justifica-se pela semelhança das características técnicas que determinaram a 

https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1035745&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=887491f42544b34d756ccddac65d470e9880f2a48a9a08be46208162e936d87d
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exigência de comprovação de quantitativos mínimos de 50 % de serviços 

compatíveis à parcela maior relevância do objeto. Assim, havendo a permissão de 

soma dos atestados, o licitante poderia apresentar inúmeros atestados e/ ou 

certidões de acervos técnicos que não comprovem as características técnicas 

exigidas pela parcela de maior relevância técnica. Isso porque, como registrado 

na alínea “c” deste subitem, as usinas solares, na proporção que aumentam a sua 

capacidade, incorporam componentes e acrescentam equipamentos relevantes, sob 

o aspecto técnico, e obrigatórios, sob o aspecto normativo da concessionária 

Energisa - de acordo com a NORMA DE DISTRIBUIÇÃO UNIFICADA – NDU-

001 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM TENSÃO SECUNDÁRIA e 

NORMA DE DISTRIBUIÇÃO UNIFICADA – NDU-002, que trata do 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM TENSÃO PRIMÁRIA – 

culminando até mesmo na necessidade de instalação de uma subestação. (sem 

destaques no original) 

(...) 

  

  

11.2. Capacidade Técnico-Profissional 

11.2.1. Os profissionais deverão apresentar a seguinte documentação: 

a) ... 

  

b) Comprovação de que o profissional indicado é detentor de Certidão de Acervo 

Técnico – CAT, que comprove que este profissional indicado tenha executado a 

implantação  Usina de Microgeração de Energia Fotovoltaica de, no mínimo, 

261(duzentos e sessenta e um) Kwp (quilo watt pico) e Posto de Transformação 

Trifásico com potência nominal mínima de 250 (duzentos e cinquenta) KVA, com 

proteção e medição na MT (Média Tensão). Os quantitativos mínimos 

especificados, por sua vez, representam 50% dos itens de maior relevância que 

integram o lote único, estando assim de acordo com a jurisprudência do TCU. 

c) JUSTIFICATIVA por exigir Certidões de Acervo Técnicos relacionadas à 

parcela de maior relevância: O dimensionamento de capacidades técnica mínima 

para comprovação pelas certidões CAT's tem como justificativa as características 

técnicas do objeto, de acordo com o Anexo III deste Edital – Tabela inserta no 

documento A4, onde está prevista a necessidade de, ao menos, 7 (sete) usinas 

distribuídas distribuídas em diferentes localidades do Estado de Rondônia. 

d) Desse conjunto de usinas, os serviços de instalação que requerem maior 

complexidade técnica é a usina de Ariquemes, com capacidade total de 523 

(quinhentos e vinte e três) kwp. Para implantação dessa usina, faz-se necessário a 

instalação conjunta - parte integrante obrigatória - de subestação abrigada de 

500kva, de acordo com as regras da Energisa S/A – ente normatizador que detém, 

em exclusividade, a concessão de distribuição de energia elétrica no Estado de 

Rondônia. 

e) Tanto a usina quanto a subestação caracterizam-se como de parcela de maior 

relevância técnica e financeira. Não apenas pela potência agrupada, como também 

pela crescente complexidade técnica exponencial, visto que na proporção que se 

amplia a capacidade da instalação da usina e subestação, tem-se a necessidade de 

acréscimo de equipamentos, dispositivos de proteção, exigência de detalhamento de 

projeto junto a concessionaria, dentre outros. 

  

i) Não será permitida a soma de diferentes certidões para fins de se obter a 

potência total de cada subsistemas (Usina Microgeradora e Subestação).  
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JUSTIFICATIVA: A vedação do somatório de certidões CAT's justifica-se pela 

semelhança das características técnicas que determinaram a exigência de 

comprovação de quantitativos mínimos de 50% de serviços compatíveis à parcela 

maior relevância do objeto. Assim, havendo a permissão de soma das certidões 

CAT's, o licitante poderia apresentar inúmeras atestados e/ ou certidões de acervos 

técnicos que não comprovem as características técnicas exigidas pela parcela de 

maior relevância técnica. Isso porque, como registrado na alínea “c” deste subitem, 

as usinas solares, na proporção que aumentam a sua capacidade, incorporam 

componentes e acrescentam equipamentos relevantes, sob o aspecto técnico, e 

obrigatórios, sob o aspecto normativo da concessionária Energisa - de acordo com 

a NORMA DE DISTRIBUIÇÃO UNIFICADA – NDU-001 - FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA EM TENSÃO SECUNDÁRIA e NORMA DE DISTRIBUIÇÃO 

UNIFICADA – NDU-002, que trata do FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA EM TENSÃO PRIMÁRIA – culminando até mesmo na necessidade de 

instalação de uma subestação. (sem destaques no original) 

(...) 

  

ANÁLISE DAS QUESTÕES PELA ASSESSORIA 

JURÍDICA: 

I - Pedido de esclarecimento da empresa KR BUSINESS 

- KRIMATECH (0991320): 

a) Quanto à abrangência da vedação de soma dos 

atestados de capacidade técnica: As novas redações dos itens 11.1.1, 

alínea "i"  e 11.2.1, alínea "i" registram de forma clara que regra da 

vedação da soma de atestados será aplicada tanto para a comprovação da 

qualificação técnico-operacional da empresa, quanto à capacidade técnico-

profissional dos responsáveis técnicos indicados. 

  

b) Quanto à vedação de soma dos atestados de 
capacidade técnica: Por outro lado, deve-se registrar que, nas licitações em 

que são exigidos, a regra é permitir o somatório de atestados de capacidade 

técnica operacional das empresas com vistas a ampliar a competitividade, 

ou seja, aceitar o somatório de atestados para fins de qualificação técnica. 

Mediante o somatório faculta-se ao interessado que não 

lograria êxito em demonstrar sua capacidade por meio de um único atestado 

que o faça conjugando experiências diversas. Nesse sentido é o 

entendimento do TCU, cuja jurisprudência pacífica considera possível o 

somatório de atestados independentemente de previsão editalícia (TCU: 

Acórdão n. 1.983/2014-Plenário; Acórdão n. 1.231/2012-Plenário e; 

Acórdão n. 1.890/2006-Plenário). 

Em relação à capacidade técnico-profissional, após 

divergências o TCU também passou a admitir quantitativos mínimos de 

https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1024118&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=1a043fa328419f09849fd0f7679c63c04200f0f2bf15364f471ce23cc7dce4a3
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serviços ou de períodos para fins de aferição e comprovação da qualificação 

técnica profissional (Acórdão TCU 3070/2013), desde que 

mediante (...) motivação dessa decisão administrativa, evidenciando que a 

exigência é indispensável à garantia do cumprimento da obrigação a ser 

assumida pela vencedora do certame. 

Essa possibilidade de quantitativos mínimos também trouxe 

com ela a discussão acerca da vedação de somas dos acervos profissionais 

para a comprovação das exigências técnicas dos editais. 

Para os dois casos encontra-se pacificado na doutrina e na 

jurisprudência do TCU que o impedimento ao somatório de atestados é 

medida excepcional que deve estar amparada em justificativa de ordem 

técnica e exige vedação expressa no edital da licitação. 

Como visto acima pela reprodução dos dispositivos do TR, 

notadamente dos itens 11.1.1, alínea "c" e 11.2.1, alínea "c", a unidade de 

engenharia cuidou de inserir as devidas justificativas técnicas para 

fundamentar a vedação, motivo pelo qual entende-se que, sob o aspecto 

formal, a exigência está em harmonia com a Lei n. 8.666/93 e a 

jurisprudência atual do TCU, sem qual a restrição seria irregular. Veja-se: 

ACÓRDÃO 1101/2020-PLENÁRIO 

É irregular, quando não tecnicamente justificada, a limitação do número de 

atestados para fins de comprovação dos quantitativos mínimos exigidos para 

demonstrar a capacidade técnico-operacional da empresa na execução dos serviços 

de maior complexidade e relevância do objeto licitado (Súmula TCU 263). 

  

De notar-se que a justificativa apresentada pela unidade de 

engenharia traz elementos que, sob o prisma técnico, não recomenda a soma 

dos atestados em função das peculiaridades do objeto e sua forma de 

execução - o que significa dizer que a comprovação de parcelas de serviços 

inferiores aos quantitativos mínimos especificados, não configuraria 

experiência anterior similar. Sobre o tema, veja-se a lição de Marçal: 

(...) 

Logo, não cabe indagar se é cabível ou não o somatório de atestados. Está pergunta 

está mal formulada. O relevante reside em investigar se o objeto a ser executado 

caracteriza-se por unidade e indissociabilidade, de modo que a execução anterior 

de parcelas não configura experiência na execução de um objeto similar. Logo, a 

pergunta adequada envolve a possibilidade de dissociação do objeto licitado em 

unidades autônomas, sem que isso produza a sua desnaturação. Somente caberá o 

somatório quando o objeto licitado comportar fracionamento dessa ordem -

 (Marçal Justem Filho - Comentários à lei de licitações e contratos 

Administrativos - 14ª ed, São Paulo, Dialética, 2012, p. 511 - sem destaque no 

original). 
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Dessa forma, existindo justificativa técnica para o ato, tem-

se que a vedação está em harmonia com o entendimento pacífico do TCU 

como, vg, no Acórdão 1101/2020 - Plenário. 

  

c) Exigência de quantitativos mínimos: Por sua vez, os 

quantitativos mínimos foram agora alterados na redação do TR 5/2023 para 

50% (cinquenta por cento) dos serviços de maior relevância daqueles que 

integram lote único, exigindo-se, no mínimo, serviços de implantação de 

usinas de micro geração de energia Fotovoltaica de 261 Kwp e serviços de 

execução de posto de transformação trifásico com potência nominal mínima 

de 250 KWA. 

De acordo com a justificativa que consta do TR, item 11.1, 

"c",  os quantitativos foram definidos em função dos serviços de instalação 

que requerem maior complexidade técnica, representado pela usina de 

Ariquemes, (...) que tem capacidade total de 523 (quinhentos e vinte e 

três) kwp. Para implantação dessa usina, faz-se necessário a instalação 

conjunta - parte integrante obrigatória - de subestação abrigada de 500 

kva, de acordo com as regras da Energisa S/A – ente normatizador que 

detém, em exclusividade, a concessão de distribuição de energia elétrica no 

Estado de Rondônia. 

  

Nessa linha, verifica-se que os quantitativos mínimos foram 

dimensionados em harmonia com a jurisprudência do TCU, veja-se: 

SÚMULA TCU Nº 263 
Para a comprovação da capacidade técnico-operacional das licitantes, e desde que 

limitada, simultaneamente, às parcelas de maior relevância e valor significativo do 

objeto a ser contratado, é legal a exigência de comprovação da execução de 

quantitativos mínimos em obras ou serviços com características semelhantes, 

devendo essa exigência guardar proporção com a dimensão e a complexidade do 

objeto a ser executado. 

  

ACÓRDÃO 1251/2022 - SEGUNDA CÂMARA: 
9.2.1. a exigência prevista no item 7.6.3 do edital, para a comprovação da 

qualificação por meio de atestados de capacidade técnica sem a necessária 

correspondência, contudo, com os itens em maior relevância e em valor 

significativo no objeto da futura contratação, afronta a legislação aplicável como 

evidenciado pela Súmula n.º 263 do TCU; 

(...) 

9.2.3. a exigência para a qualificação técnica, como previsto no item 7.6.3 do 

edital, para os quantitativos mínimos em percentual superior a 50% do previsto no 

orçamento-base, afronta a legislação aplicável como evidenciado pela 

jurisprudência fixada pelo TCU a partir, por exemplo, do Acórdão 244/2015-TCU-

Plenário; 
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(...) 

  

ACÓRDÃO 244/2015 - PLENÁRIO 

28.2.2. fixação de quantitativos mínimos de serviços, para efeito de comprovação da 

capacidade técnico-operacional, em valores idênticos aos quantitativo totais 

previstos no orçamento base para execução desses serviços, em desacordo com a 

jurisprudência dessa Corte de Contas, a exemplo dos Acórdãos 1.284/2003, 

2.088/2004 e 2383/2007, todos do TCU-Plenário, a qual estabelece, como regra, o 

teto de 50%, devidamente justificado; 

(...) 

  

II - Impugnação da empresa AGROMOTORES 

MÁQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA. (0993459): 

Conforme informou o Pregoeiro (0993874), a 

empresa AGROMOTORES apresentou impugnação (0993459) que não foi 

conhecida em virtude de a licitação ter sido suspensa. Contudo, o pleito foi 

recebido como informação. Em função disso, o Pregoeiro sugeriu à unidade 

demandante a leitura dos argumentos da impugnante, previamente ao ajuste 

na redação no TR. Isso porque haverá nova publicação do edital 

e reabertura de prazos para recepção de propostas, pedidos de 

esclarecimentos e impugnações. O que significa dizer que a impugnação 

poderá ser também renovada pelos mesmos motivos. 

Em função disso, esta unidade jurídica alertou à unidade 

demandante de engenharia para as questões arguidas na referida 

impugnação, notadamente aquela ainda não elucidadas pelas alterações 

atreladas ao pedido de esclarecimento. 

De notar-se que a impugnante questiona as seguintes regras 

do edital: 

  

i. Exigência de atestado único para energia solar e 
subestação, sob a seguinte alegação: 

a) É sabido que existe no mercado empresa que são especialista em fornecimento e 

instalação de energia fotovoltaica e que não possuem em se rol de comércio de 

fornecimento e instação de subestação, e vice-versa, dessa forma o edital está 

beneficiando e direcionado a empresa que fazem os dois tipos de serviços, excluindo 

do certame licitatório empresa especialistas e qualificadas no fornecimento e 

instalação de sistema de geração de energia solar, no caso em tela esta empresa 

que somente para o Ministério Público do estado de Rondônia, implantou em média 

cinco sistema, RESTRIGINDO A PARTICPAÇÃO desta impugnante e de outras 

empresas. 

... 

https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1026297&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=b8cf6337e17652cba1ba22d1afa308ddceba37605057742e1ffedd8fa8517952
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1026726&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=adb382bf6df74207b7cd4edbb2d509da880791673dc85d8fb165a96f60ab5931
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1026297&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=b8cf6337e17652cba1ba22d1afa308ddceba37605057742e1ffedd8fa8517952


 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA 

Secretaria de Administração, Orçamento, Finanças e Contabilidade  

Coordenadoria de Material e Patrimônio 

Seção de Contratos  

 
Para que empresas que trabalham com Instalação de sistema de energia solar ou 

empresa que trabalham com instalação de subestação, e que não seja impedidas e 

restringidas de participar do certame em tela, requeremos QUE A LICITAÇÃO 

SEJA DESMEMBRADA DE MENOR PREÇO POR LOTE PARA MENOR 

PREÇO POR ITEM. 

  

Verifica-se que a exigência de atestados, NÃO 

ÚNICOS, mas para ambos os serviços, que podem ser provenientes de 

serviços executados de forma conjunta ou separadamente, fora elucidada 

pela ASSENGE no evento 0994633 estando agora disciplinada de maneira 

bastante didática pela redação dos novos itens 11.1.1 "i" e 11.2.1 "i" do 

Termo de Referência n. 5/2023-ASSENGE (1002730), os quais já foram 

reproduzidos neste parecer. 

Por sua vez, a justificativa para a exigência de atestados de 

qualificação técnica empresarial e profissional para ambos os serviços está 

atrelada à modelagem da contratação que não apenas definiu a junção de 

todos os itens de serviços em um LOTE ÚNICO, mas também 

pela UNICIDADE dos serviços de implantação de usinas de micro geração 

de energia fotovoltaica e dos postos de transformação. Tais opções estão 

embasadas pelos seguintes elementos técnicos e de racionalidade descritos 

no termo de referência, veja-se: 

  

2. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

(...) 

2.7. É interessante destacar que o modelo de negócio proposto pelas empresas que 

atuam nesse nicho de mercado é feito com base no emprego de mecanismos 

próprios de formação de preços e forma de execução do negócio, que são inerentes 

a essa nova contratação, de modo que compreende também a elaboração do Projeto 

Executivo, situaçao esta que vem de encontro à regra prevista no art. 9º, I, da Lei n. 

8.666/93. Entretanto, há de se observar que o mecanismo obstrutivo legal é uma 

vedação de natureza MORAL, tem o escopo de vedar o favorecimento de 

informações privilegiadas a uma empresa ou grupo econômico para participar de 

uma licitação. Contudo, em face dessa determinação normativa, a Administração 

Pública, "lato sensu", tem feito a aquisição por meio de POTÊNCIA INSTALADA, 

ou seja, a unidade de referência para orçamentação da contratação utilizada pelo 

mercado é o valor do KWp (quilowatt pico), sendo que o custo da implatação do 

sistema é obtido por meio do consumo registrado nas contas de energia, dado e 

disponibilizado pelas concessionárias de fornecimento de energia elétrica da rede 

normal, estas condições possibilitam mitigar ou modular a regra legal e assim a 

Administração poderá contratar o serviço almejado, sem ofender aos princípios do 

art. 37, XXI, da CRFB. 

2.7.1. Assim, não há ação contrária à lei, mas sim um movimento para se adequar 

às exigencias apontadas pelo mercado, local ou nacional, ou seja, a atividade 

econômica estabelece quais são os procedimentos que serão seguidos para a 

aquisição deste tipo de serviço, que é objeto do presente TR. Se não for seguido, 

caso não siga tal modelo de negócio, haverá dificuldade na obtenção do serviço por 

https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1027501&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=b7decdb9c7d2608507922a30b9fc963c73f993e500b2fb068e90f96264e3ea91
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1035745&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=887491f42544b34d756ccddac65d470e9880f2a48a9a08be46208162e936d87d
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não haver rotina mercadológica para tal aquisição, o que dificultará ou 

previlegiará uma ou outra empresa. Ta situação foi devidamente pensada e 

analisada para que o resultado final seja exitoso, com um equipamento entregue e 

que tenha o desempenho estipulado neste TR. Há sim peocupação em torno do 

equipamento a ser disponibilizado, mas ele terá que atingir o rendimento mínimo 

almejado nos itens 9.3.1.6 e 16.1, alínea "z", estes aspectos mais técnicos são 

abordados no Anexo I - Caderno de especificações (Evento 0965673). 

2.7.2. Apesar da liberdade de aquisição, há regras que devem ser seguidas para a 

execução da atividade objeto do contrato, no qual cabe definir como, por quem, 

quando e onde o serviço será realizado e qual sua finalidade; podendo dizer que as 

regras de negócio são limites impostos às operações, de forma que elas sigam 

corretamente na direção objetivo a ser contratado. A atividade deve ser completa, 

com início, meio e fim, tendo-se unicidade, ou seja, como serviço único; passivel 

de quantificação e medição do potencial instalado; respeitando-se a legislação 

atinente ao objeto contratado, sendo que sua aquisição deve estar de acordo com o 

menor preço do kWp (quilovatt pico) do mercado e melhor qualidade disponível ao 

cliente, portanto de acordo com os príncipios que se busca com a licitação pública, 

entre outros. 

 2.7.3. Nessa direção, foi verificada a existência de algumas empresas aptas para o 

fornecimento e a instalação de usinas de geração fotovoltaicas o que permite a 

concorrência. Foram analisadas contratações similares feitas por outros órgãos e 

entidades, por meio de consultas a outros editais via internet, com o objetivo de 

identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor 

atendessem às necessidades da Administração Pública, de modo que o mercado 

estabelece regras às quais a própria Adminsitraçao também deve se adequar. 

Assim, foi seguido o padrão de contratação ora exposto no subitem 2.7.2, com suas 

regras peculiares. 

2.7.4. Tais regras identificadas previamente, foram incorporadas à contratação em 

comento, com algumas diferenças devido às diferenças mencionadas no item 3.5 

deste TR. E para a instalação das usinas solares fotovoltaicas, ora pretendida, foi 

constatado que tanto as empresas como os contratantes, efetivam a compra de 

forma semelhante a que se pretende adotar aqui nesse Regional, de modo a cumprir 

as respectivas exigências legais, normativas e editalícias. O setor de geração de 

energia solar apresenta um mercado bastante pulverizado atualmente, com várias 

empresas que atuam nesse segmento. por isso, pode-se afirmar que existem no 

mercado desde pequenas empresas até grandes corporações que estariam aptas a 

atender as necessidades da Administração. As contratações feitas em outros órgãos 

da Administração Pública, em sua maioria, assemelham-se à presente formatação 

de contratação pretendida por este Regional. 

2.8. Assim, foram observadas as seguintes contratações feitas por Órgãos Públicos 

que serviram de base a este Termo de Referência: 

a) IFRS - Instituto Federal do Rio Grande do Sul (Processo SEI Nº 

23419.002779/2022-13) - Edital do Pregão Eletrônico n. 

82/2022: https://ifrs.edu.br/wp-content/uploads/2022/10/Edital_pregao_eng-

52.2022_anexos.pdf; www.comprasgovernamentais.gov.br – Portal de compras do 

Governo Federal (UASG: 158141) 

b) TRT6 - Tribunal Regional do Trabalhao 6ª Região (Processo n. 13.188/21) - 

Edital do Pregão Eletrônico n. 24/2021: www.trt6.jus.br (links: Transparência – 

Aquisições – Licitações); www.comprasgovernamentais.gov.br – Portal de compras 

do Governo Federal (UASG: 080006). Nessa contratação Há uma arquivo chamado 

MAPA DE PREÇOS que tem a memória de cálculo e preços praticados no âmbito 

da Adminsitração Pública aos moldes do formato adotado neste Órgão 

referenciador, cuja planilha aponta os seguintes: Câmara dos Deputados, TRT23, 

UFDG e UFR. 

https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=997926&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=4107f9d7f8f02df99567cde635e5723b2d0e40f0d305dd7f10ec37f29a3efd59
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c) TJ AC - Tribunald e Justiça do Estado do Acre - (Processo SEI Nº 0005472-

46.2021.8.01.0000) - Edital do Pregão Eletrônico n. 45/2022: www.tjac.jus.br 

(Transparência - Administração) e www.comprasgovernamentais.gov.br - UASG: 

925509 

d) TRF 1 - Seção Judiciária do Acre (Processo Administrativo n. 0001392-

91.2022.4.01.8001) - Edital do Pregão Eletrônico n. 13/2022 - www.trf1.jus.br 

e www.comprasgovernamentais.gov.br - UASG: 090024. 

e) Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro - AMRJ Processo Administrativo n. 

63014.001976/2022-84) - Edital do Pregão Eletrônico n. 33/2022 - 

www.bancodeprecos.com.br e www.comprasgovernamentais.gov.br - UASG: 

741000.  

2.8.1. É possível apontar que nem todas tiveram valores iguais ao que o TRE-RO 

pretende, mas há um padrão de contratação a ser seguido, seja pela descrição dos 

serviços, unidade de contratação.  (sem destques no original) 

  

... 

  

4.2. DO TIPO DE LICITAÇÃO: Sugere-se a que o tipo de licitação, como critério 

de julgamento, seja o de MENOR VALOR DO LOTE, observados os valores 

unitários discriminados no item 2.1. 

4.3. PADRONIZAÇÃO DA SOLUÇÃO 

4.3.1. O TRE/ RO pretende contratar a implantação de Sistemas de Geração de 

Energia Solar Fotovoltaica, conectada à rede, durante a validade da Ata de 

Registro de Preços, em suas unidades administrativas de forma alternada (na 

medida da sua disponibilidade orçamentária) e padronizada. 

4.3.2. Na presente licitação se impõe a necessidade de uniformização dos materiais 

para que não se frustre a padronagem operacional pretendida, conforme 

o princípio da padronização das compras públicas, disposto no art. 15, inciso I, da 

Lei n. 8.666/93. No mais, o estabelecimento de cota reservada às microempresas e 

empresas de pequeno porte também poderia prejudicar a execução do 

objeto, dificultando a gestão e a fiscalização contratual, como também reduziria a 

economia de escala. Por essas razões, entende-se que a contratação deverá ocorrer 

em lote único buscando ganho de escala e redução nos custos da contratação. 

4.3.3. Dessa forma, não se mostra vantajosa, do ponto de vista técnico-operacional, 

a adoção do parcelamento da solução, tendo em vista que o projeto executivo e a 

instalação do sistema requerem especificações e detalhamento que impõem 

uniformidade de tecnologia e execução dos serviços, em especial no que se refere 

aos painéis fotovoltaicos e inversores especificados, como também no tocante à 

configuração do gerador fotovoltaico e dos acessórios necessários. É importante 

ressaltar que faz parte da presente contratação a instalação de sistema capaz de 

realizar o monitoramento e gerenciamento da produção de energia fotovoltaica em 

cada uma das unidades do Tribunal. Deve-se considerar também que cabe à 

CONTRATADA realizar o treinamento da equipe técnica do Regional, para 

capacitá-la a executar as manutenções necessárias e o monitoramento, bem como a 

aferição da performance do sistema, além do acompanhamento pelo tempo de 

garantia dos serviços e componentes. Assim, não é recomendável que sejam 

contratadas empresas diferentes, que utilizem sistemas diversos, oferecidos no 

mercado. 

4.3.4. Por todos os argumentos acima expostos, nos termos do inciso III do art. 49 

da Lei Complementar n. 123/06 e do inciso II do art. 10 do Decreto 8.538/2015, não 

se revela vantajoso à Administração o tratamento favorecido às microempresas e 
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empresas de pequeno porte na presente aquisição, uma vez que, caso empresas 

diferentes registrem os preços de um mesmo item na ata decorrente da licitação 

poderá haver prejuízo ao conjunto do objeto a ser contratado. 

  

Como visto, a unidade técnica/demandante de engenharia, 

optou, lastreada em vasta fundamentação, pela UNICIDADE DOS 

SERVIÇOS, ou seja, pela junção dos serviços de implantação das usinas 

de micro geração de energia fotovoltaica e dos serviços de instalação dos 

posto de transformação elétrica. Na verdade, a leitura do TR revela que não 

foram apenas esses os serviços que foram aglutinados, mas diversos outros, 

veja-se o rol no item 1.2 do TR. A impugnação se resume a esses dois 

porque desses foram exigidos atestados de capacidade técnica empresarial e 

profissional. 

Optou também pela formação de LOTE ÚNICO para a 

contratação de todos os sistemas de geração de energia solar fotovoltaica 

que serão instalados nas localidades descritas nos ANEXOS 

III (Evento 0952711) do Termo de Referência. 

A licitação por itens ou com formação de lotes tem seus 

contornos definidos pela legislação e pela jurisprudência do TCU, inclusive 

sumulada, veja-se: 

Lei 8.666/93: 

Art. 23.  As modalidades de licitação a que se referem os incisos I a III do artigo 

anterior serão determinadas em função dos seguintes limites, tendo em vista o valor 

estimado da contratação: 

(...) 

§ 1o  As obras, serviços e compras efetuadas pela Administração serão divididas em 

tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, 

procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos 

disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia 

de escala.  

(...) 

  

Súmula TCU 247: 

É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos 

editais das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, 

cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou 

complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a 

ampla participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a 

execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com 

relação a itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação 

adequar-se a essa divisibilidade. (sem destaque no original) 

  

https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=984782&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=302be2d64636a76f65c4faf17f0ff2b9aee845156860e59a4fac20b90a5ddd89


 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA 

Secretaria de Administração, Orçamento, Finanças e Contabilidade  

Coordenadoria de Material e Patrimônio 

Seção de Contratos  

 

 Como visto, conquanto a divisão dos serviços em parcelas 

ou do objeto em itens seja algo bastante comum no âmbito das contratações 

públicas, essa modelagem comporta variações que permitem o seu 

agrupamento em lotes. Assim, na busca do melhor atendimento do 

interesse público - dado sua supremacia frente ao interesse dos particulares - 

quando a Administração concluir pela necessidade da licitação deverá 

sopesar o melhor caminho a ser trilhado. 

O Tribunal de Contas da União recomenda que a licitação 

seja realizada por itens ou lotes (no sentido também de divisão)  sempre que 

econômica e tecnicamente viável, cabendo a Administração, 

justificadamente, demonstrar a vantajosidade da opção feita. Assim, a 

divisão do objeto em vários itens ou lotes não pode culminar na elevação do 

custo da contratação de forma global, nem tampouco afetar a integridade do 

objeto pretendido ou comprometer a sua perfeita execução do mesmo. Isso 

porque em determinadas situações a divisão do objeto pode desnaturá-lo ou 

mesmo mostrar-se mais gravosa para a Administração, fatos esses que 

devem ser verificados e justificados pela Administração licitante. 

Nesses termos, a divisão do objeto não pode causar prejuízo 

ao conjunto ou complexo licitado, situação que foi analisada pela unidade 

de engenharia e que culminou na opção pela junção dos serviços 

(unicidade) e a formação de lote único, mediante as justificativas insertas no 

item 4.3 do TR, que podem ser resumidas: 

a) na necessidade de uniformização dos materiais para que 

não se frustre a padronagem operacional pretendida; 

b) racionalidade da gestão e fiscalização contratual; 

c) ganho de escala e redução nos custos da contratação; 

d) sob o aspecto técnico-operacional: 

d1) que o projeto executivo e a instalação do sistema 

requerem especificações e detalhamento que impõem uniformidade de 

tecnologia e execução dos serviços, em especial no que se refere aos painéis 

fotovoltaicos e inversores especificados, como também no tocante à 

configuração do gerador fotovoltaico e dos acessórios necessários; 

d2) integra a contratação a instalação de sistema capaz de 

realizar o monitoramento e gerenciamento da produção de energia 

fotovoltaica em cada uma das unidades do Tribunal; 

d3) que caberá à contratada realizar o treinamento da equipe 

técnica do Regional, para capacitá-la a executar as manutenções necessárias 

e o monitoramento, bem como a aferição da performance do sistema, além 
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do acompanhamento pelo tempo de garantia dos serviços e componentes, 

não sendo recomendável que sejam contratadas empresas diferentes, que 

utilizem sistemas diversos, oferecidos no mercado. 

Como visto, a unidade, ao menos sob o aspecto formal, 

atendeu às exigências demandadas pela jurisprudência do TCU para essa 

modelagem de contratação, veja-se: 

  

ACÓRDÃO TCU 1592/2013 - PLENÁRIO: 

(...) 

9.3.1. a opção de se licitar por itens agrupados deve estar acompanhada de 

justificativa, devidamente fundamentada, da vantagem da escolha, em atenção aos 

artigos 3º, § 1º, I, 15, IV e 23, §§ 1º e 2º, todos da Lei 8.666/1993; 

(...) 

9.3.4. a pesquisa de mercado, prevista no art. 7º, do Decreto 7.892, de 23 de janeiro 

de 2013, deverá se conformar às características do objeto a ser licitado, possíveis 

de impactar no preço pesquisado, a exemplo das quantidades a serem adquiridas, 

do agrupamento de produtos e do critério de regionalização dos lotes, definidos no 

Pregão SRP 96/2012; 

(...). 

  

Assim, diante das vastas justificativas apresentadas pela 

unidade técnica de engenharia, não haveria razão para a alteração do tipo da 

licitação de menor preço por lote para menor preço por item, como 

requerido pela impugnante. 

ii. Exigência de SOMENTE UM ÚNICO ATESTADO, 

ou seja, a vedação de soma de atestados de capacidade técnico-

operacional das empresas e acervos dos profissionais (item 9.3.1, "b" e 

9.3.2 "b", do edital): 

Outro ponto que esta restringindo e ocasionando direcionamento do instrumento 

convocatório é a exigência de SOMENTE UM ÚNICO ATESTADO, tanto para 

empresa quanto para o Profissional, com potência mínima de 235 Kwp e não 

aceitando a soma de atestados para que se atinja a potencia mínima exigida (exige 

um único atestado), ora nobre pregoeiro, com base na alínea “a” cima fica claro 

que tal exigência restringe e limita a participação e potenciais participantes, 

estando o certame licitatório direcionado. 

A vedação da soma dos atestados de capacidade técnico-

operacional das empresas e dos acervos técnicos dos profissionais foi 

devidamente justificada pela unidade de engenharia e tida como regular por 

esta Assessoria Jurídica quando da análise do pedido de esclarecimentos da 

empresa KR BUSINESS - KRIMATECH (0991320), registrada no item I 

acima.  

https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1024118&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=1a043fa328419f09849fd0f7679c63c04200f0f2bf15364f471ce23cc7dce4a3
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III –  CONCLUSÃO 

16. Pelo exposto, trazendo a este também as conclusões do 

Parecer Jurídico n. 14/2023 (0973630), e considerando que o edital de 

Pregão Eletrônico n. 6/2023 (0989252) deverá ser republicado em função 

das alterações das regras de qualificação técnica exigidas das licitantes, 

opina esta Assessoria Jurídica: 

I - De forma preliminar, como analisado na seção 2.1 deste 

parecer, como já ocorreu a opção pelo regime jurídico anterior (0981051), 

tem-se como cristalina a existência de autorização legal, pela redação do art. 

191 c/c 193, II, da Lei n. 14.133/2021, para que a Administração continue a 

utilizar os regimes da Lei n. 10.520/2002 e da Lei n. 8.666/93 para o 

processamento da contratação devendo, para tanto, realizar a publicação do 

edital do certame até o dia 30/12/2023; 

II – considerando os elementos que constam do Termo de 

Referência n. 5/2023 – ASSENGE (1002730), que, na sua essência, também 

foi analisado e considerado regular pela SAC (0995155), o referido 

instrumento parece conter em sua forma os elementos essenciais 

definidos no inciso XI do art. 3º do Decreto Federal n. 10.024/19, 

podendo ser apresentado à autoridade competente para deliberação e 

eventual aprovação (inciso II do art. 14 do mesmo regulamento);  

III – pela possibilidade da eventual contratação dos serviços 

de engenharia pretendidos, por meio da modalidade licitatória do pregão, na 

sua forma eletrônica, tipo menor preço, na forma de execução indireta, sob 

o regime de empreitada por preço unitário, com fundamento art. 1º da Lei 

n. 10.520/2002 e § 1º do art. 1º do Decreto n. 10.024/19, tratando-se 

da formação de registro de preços, tem-se como dispensada a indicação de 

dotação orçamentária, para a deflagração do certame, consoante a regra 

expressa contida no § 2º do art. 7º do Decreto n. 7.892/2013; 

IV – o edital de licitação, caso aprovada a pretensão da 

formação de registro de preços pela autoridade superior do órgão, deverá 

estabelecer o tipo de licitação menor preço para o único LOTE, em 

conformidade com o que determina o § 1º do art. 45 da Lei n. 

8.666/1993. Destaca-se que não foi indicado pela ASSENGE o modo 

de disputa e o intervalo mínimo entre os lances, na forma do Parágrafo 

único do Art. 31 c/c o Art. 32 do Decreto Federal n. 10.024/2019, o que 

https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1006103&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=de149942f8b2963996b19fb35ec761ca8b8b5cad083473c9dddcd21aa00801bc
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poderá ser definido pelo Pregoeiro quando da elaboração dos termos do 

edital; 

V – em razão do preço estimado e pelas características do 

objeto explicitados nos itens 55 a 58 deste parecer, será inaplicável ao 

certame o regime de exclusividade na participação de ME/EPP’s na 

forma prevista pelos incisos I e III do art. 48 da LC n. 123/06. 

V – Na busca da proposta mais vantajosa e não se tratando 

de critério de julgamento pelo maior desconto - e também por não conter no 

TR justificativa em sentido contrário – pela restrição na divulgação dos 

preços estimados para a contratação, conforme disciplinado no art. 15 do 

Decreto n. 10.024/2019. 

17. Destaca-se que a minuta do contrato que regulará os 

termos da contratação juntada no evento 0984901 - e que não sofrerá 

alteração por conta da nova redação do TR 5/2023, encontra-se aprovada 

por esta unidade por meio do Parecer Jurídico n. 44/2023 (0987832). 

  

18. Por fim, registre-se que esta Assessoria Jurídica analisou 

os aspectos formais e jurídicos da situação a ela submetida, já que 

inabilitada regimentalmente para pronunciar-se acerca dos aspectos técnicos 

associados ao objeto. 

  

 

 

Documento assinado eletronicamente por JAMIL JANUARIO, Assessor 

Jurídico, em 17/05/2023, às 15:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 

11.419/2006. 

 

 

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.tre-

ro.jus.br/servicos-judiciais/verificacao informando o código 

verificador 1011307 e o código CRC 962F69AB. 
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PROCESSO: 0002507-03.2022.6.22.8000 

INTERESSADO: Assessoria de Engenharia - ASSENGE 

ASSUNTO: Contratação de empresa de engenharia para o fornecimento e 

instalação de Sistemas de Geração de Energia Solar Fotovoltaica, conectada à 

rede, do tipo On-Grid – Formação de Registro de Preços. 

DESPACHO Nº 573 / 2023 - PRES/DG/GABDG 

Trata-se de processo administrativo instaurado pela 

Assessoria de Engenharia - ASSENGE com o objetivo de eventual 

contratação de empresa de engenharia para executar serviços de 

fornecimento e instalação de Sistemas de Microgeração de Energia Solar 

Fotovoltaica, conectada à rede (tipo On-Grid) nos imóveis da Justiça 

Eleitoral do Estado de Rondônia, via Sistema de Registro de Preços, a fim 

de atender as necessidades do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, no 

que diz respeito à alocação eficiente de recursos energéticos e a preservação 

do meio ambiente. 

Após autorização administrativa para continuidade da 

tramitação do feito (0981051), houve o início da fase externa do certame 

com a publicação do Edital no DOU n. 53/2023 (0989253), ocasião em que 

a empresa KR BUSINESS KRIMATECH (0991320) apresentou pedido de 

esclarecimento culminando com a suspensão do certame (0993873). 

Houve, também, impugnação ao edital pela 

empresa AGROMOTORES MÁQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA 

(0993459), não sendo conhecida pelo progoeiro em razão da suspensão da 

licitação, contudo recebida como informação e analisada, tendo em vista 

que seu teor poderia ser objeto de nova impugnação  na ocasião da nova 

publicação do edital. 

Analisados os questionamentos interpostos, juntou-se nova 

versão do Termo de Referência (TR n. 3/2023 - 0994595) contendo as 

alterações referentes a habilitação técnica (item 11 do TR), bem como 

melhoria na redação a fim de evitar eventuais interposição de recursos. 

O Secretário da SAOFC remeteu o feito à SAC para análise 

das alterações efetuadas no novo Termo de Referência e, posteriormente, à 

AJSAOFC para emissão de parecer jurídico (0994653). 

A SAC registrou que os critérios essenciais de regularidade 

já haviam sido analisados  anteriormente nos termos do evento 0966466, 

extensiva a atual análise. Já no que diz respeito às alterações referente à 

https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1013641&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=afbb83dc8e9a7ffe6100e6bc79df761aae9ed10166e36745c0ef18ac564f8d35
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https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1027462&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=b8e7ee336545d3aae3c4dbf4714521894cdb8ecf2f717f22ebfb4032e222932e
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qualificação técnica, objeto do pedido de esclarecimento e impugnação ao 

edital, apurou-se que todas atendem aos requisitos legais com o objetiva de 

melhorar a redação da seção 11 do TR, de forma que o TERMO DE 

REFERÊNCIA Nº 
3/2023 PRES/DG/SAOFC/ASSENGE (evento 0963763)  encontra-se em 

consonância com as normas gerais de contratações estabelecidas 

pelo disposto no inciso II do artigo 3º da Lei n. 10.520/2002, art. 3º, XI do 

Decreto Federal n. 10.024/2019, ainda, às disposições da Instrução 

Normativa TRE-RO n. 004/2008 (0995155). 

De posse dos autos, a AJSAOFC baixou o feito em 

diligência para dilucidação dos pontos objeto de pedido de 

esclarecimento/impugnação, culminando com a juntada de nova e 

última versão do TR (evento 1002730), contendo alteração pontual, mais 

precisamente  em relação a potência mínima do Atestado e Acervo técnico 

quanto à parcela de maior relevância referente ao item Subestação. 

Mediante o Parecer Jurídico nº 105/2023 (1011307), a 

AJSAOFC analisou individualmente todas as alterações incidentes no 

Termo de Referência, opinando ao final pela possibilidade de aprovação do 

Termo de Referência n. 5/2023 – ASSENGE (0972706) pela autoridade 

competente, para atendimento do inciso II do art. 14 do Decreto Federal n. 

10.024/2019, pela formação de registro de preços, na modalidade pregão, 

em sua forma eletrônica, tipo menor preço para o único lote, na forma de 

execução indireta, sob o regime de empreitada por preço unitário, com 

fundamento art. 1º da Lei n. 10.520/2002 e § 1º do art. 1º do Decreto 

n. 10.024/19, pela inaplicabilidade ao certame do regime de exclusividade 

na participação de ME/EPP’s,  e pela restrição na divulgação dos preços 

estimados para a contratação. 

A SAOFC manifestou-se (1011392), em síntese, pela: a) 

aprovação do novo TR (1002730); b) Pela republicação do  Pregão nº 6 - 

ASLIC (atualmente suspenso),  em  decorrência das alterações das regras de 

qualificação técnica exigidas das licitantes; c) autorização de licitação na 

modalidade pregão em sua forma eletrônica, por “menor preço”, na forma 

de execução indireta, sob regime de empreitada por preço unitário; d) 

utilização do Sistema de Registro de Preços, sem a divulgação da Intenção 

de Registro de Preços; e) Inaplicabilidade do regime de exclusividade 

às ME/EPP’s; f) aplicabilidade dos critérios de sustentabilidade ambiental, 

consoante item 7 e 7.2 do Termo de Referência (0972706); g) pela restrição 

na divulgação dos preços estimados para a contratação, conforme 

disciplinado no art. 15 do Decreto Federal nº 10.024/19. 

https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=995970&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=a16f48ea62b3da8a901913e049aec9ffd1d439d39d90011084f85eeeba23d363
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D10024.htm


 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA 

Secretaria de Administração, Orçamento, Finanças e Contabilidade  

Coordenadoria de Material e Patrimônio 

Seção de Contratos  

 

Assim, vieram os autos para apreciação nesta Diretoria-

Geral. 

Inicialmente verifica-se do caderno processual que já foram 

carreados aos autos todos os documentos de cunho obrigatório exigidos 
na fase de planejamento da pretensa contratação, tais como Solicitação 

de Contratação (0886760), Estudo Técnico Preliminar para Obras, bens e 

serviços especiais (0952478), Informação Conclusiva sobre o Valor 

Estimado da Licitação (0952496) e, nesta ocasião, após a suspensão do 

certame, versão final do Termo de Referência (TR n. 5/2023-ASSENGE 
- 1002730), formatado após ajustes apontados em sede de pedido de 

esclarecimento, impugnação/informação ao edital e diligências da 

AJSAOFC, com detalhada especificação do objeto, justificativa, 

planejamento estratégico, critério de sustentabilidade ambiental, estimativa 

de preços, critérios de aceitação do objeto, obrigações das partes, 

pagamento, sanções administrativas e gestão e fiscalização do contrato. 

Conforme relatado, a presente contratação, estimada em R$ 

5.940.844,18 (cinco milhões, novecentos e quarenta mil oitocentos e 

quarenta e quatro reais e dezoito centavos), já foi analisada em momento 

anterior nesta Diretoria-Geral, sendo exarada decisão administrativa para 

deflagração do certame, ocasião em que apurou-se a justificativa da 

contratação pleiteada, sua adequação a modalidade de licitação pretendida,  

a questão do agrupamento dos itens em lote único, inaplicabilidade do 

regime de exclusividade da participação de Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte considerando que o valor estimado ( R$ 

5.940.844,18) é superior ao estabelecido para o regime de exclusividade. 

Contudo em razão da necessidade de alterações no 

Edital, mais precisamente na redação do Termo de Referência impulsinada 

por meidas interpostas pelas empresas licitantes, os autos retornam a esta 

Diretoria-Geral para análise e aprovação  do novo Termo de Referência e 

publicação de Novo Edital, a fim de dar continuidade ao processamento do 

certame para contratação do objeto pretendido por esta Administração. 

De antemão registra-se que a tramitação do feito 

continuará seguindo o regime jurídico de licitações e contratos 

administrativos pretérito (Lei n. 8.666/93 e Lei n. 10.520/2002) tendo em 

vista a disposição expressa na Medida Provisória n. 1.167/2023  que trouxe 

a possiblidade por licitar ou contratar pelo regime antigo desde que tenha 

sido feita esta opção até a data de 31/3/2023, e a publicação do Edital seja 

materializada até 31/12/2023. 
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No que diz respeito as alterações operacionalizadas no 

Termo de Referência, a fim de dar seguimento ao certame, 

quando submetidas ao crivo da Assessoria jurídica deste Tribunal, todas 

foram tidas como  pertinentes, essenciais e adequadas nos termos dos 

regramentos que regem a matéria, a fim de viabilizar a continuidade do 

processamento do certame licitatório de forma regular, uma vez que se 

tratam de esclarecimentos técnicos. 

De acordo com a tramitação dos autos, houve um 

primeiro pedido de esclarecimento protocolado pela empresa  KR 

BUSINESS - KRIMATECH (0991320) acerca da questão 

envolvendo vedação do somatório de atestados de capacidade técnica, 

ocasião em que se detectou que no edital do pregão, realmente, houve 

apenas menção expressa a vedação quando se tratasse de pessoa 

jurídica, não havendo redação que tratasse da mesma vedação para pessoa 

física do engenheiro. 

A AJSAOFC no tocante a questão do somatório dos 

atestados de capacidade técnica, trouxe informações acerca da 

jurisprudência permissiva do TCU no que diz respeito a capacidade técnica-

operacional e profissional, anotando que tal medida só poderia ser imposta 

em caráter excepcional no edital, necessitando ser amparada por 

justificativa de ordem técnica e expressamente previstas no edital da 

licitação. 

Após análise da questão, a unidade técnica informou haver 

erro na nomenclatura adotada no Termo de referência com o objetivo de 

vedar a somatória de Certidões de Acervos Técnicos – CAT, de modo que 

fixou nova redação no TR não permitindo o somatório de Atestados ou 

Certidões de Acervos Técnicos no que diz respeito a qualificação 

operacional e profissional. 

Da leitura  da  nova redação dos itens 11.1.1, alínea 

"c" e 11.2.1, alínea "c" (TR 5/20223- 1002730), verifica-se, de fato, que 

 unidade de engenharia ao incluir a vedação acima mencionada,  cuidou de 

inserir as devidas justificativas técnicas para fundamentar a vedação, motivo 

pelo qual entende-se que, sob o aspecto formal, a exigência está em 

harmonia com a Lei n. 8.666/93 e a jurisprudência atual do TCU, sem qual 

a restrição seria irregular.  

Da leitura do novo TR (1002730), verifica-se, também, que 

houve alteração nos quantitativos mínimos das potencias em Kwp E 

KVA, agora estabelecidos no patamar mínimo de 261(duzentos e sessenta e 

um) Kwp (quilo watt pico) e  250 (duzentos e cinquenta) KVA, valores 

https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1024118&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=1a043fa328419f09849fd0f7679c63c04200f0f2bf15364f471ce23cc7dce4a3
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1035745&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=887491f42544b34d756ccddac65d470e9880f2a48a9a08be46208162e936d87d
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estes que correspondem exatamente a 50% (cinquenta por cento) do item de 

maior relevância técnica e financeira  que integra o lote único, no 

caso, representado pela usina de Ariquemes, que tem capacidade total 

de 523 (quinhentos e vinte e três) kwp, nos termos da letra “d” do item 11.1 

e “d” do item 11.2. 

Outra ocorrência de destaque no certame diz respeito a 

impugnação impetrada pela empresa AGROMOTORES MÁQUINAS E 

IMPLEMENTOS LTDA. (0993459) acerca da exigência que a licitação 

fosse desmembrada de menor preço por lote para menor preço por item a 

fim de possibilitar a participação do maior número de licitantes. 

Em razão da suspenção do certame, a impugnação foi 

recebida como informação pelo Pregoeiro, e da leitura de seu teor, verifica-

se que a impugnante questiona o fato de que mesmo o serviço podendo ser 

executado de forma conjunta ou separadamente, há no edital exigência de 

atestado único para fornecimento e instalação de energia solar e 

fornecimento e instalação de subestação. 

Como anotado no parecer da AJSAOFC, a unidade 

técnica/demandante de engenharia, optou, lastreada em vasta 

fundamentação, pela unicidade dos serviços, ou seja, pela junção dos 

serviços de implantação das usinas de micro geração de energia fotovoltaica 

e dos serviços de instalação dos postos de transformação elétrica. 

Dessa forma, optou-se pela formação de lote único para a 

contratação de todos os sistemas de geração de energia solar fotovoltaica 

que serão instalados nas localidades descritas no anexo 

III (Evento 0952711) do Termo de Referência, uma vez que a divisão do 

objeto poderia causar prejuízo ao conjunto ou complexo licitado, mediante 

as justificativas insertas no item 4.3 do TR. 

Analisados os pontos retrocitados, a nova versão do Termo 

de Referência sob análise encontra-se apta a produzir todos os efeitos 

jurídicos, podendo compor a minuta do Novo Edital do Pregão a ser 

divulgado contendo as alterações no referido anexo que o compõe. 

Registra-se que na minuta do instrumento contratual, 

conforme anotado no parecer da AJSAOFC, não incidiram qualquer 

alterações resultantes das mudanças operacionalizadas no Termo de 

Referência/Edital do Pregão, de modo que já se encontra aprovado pela 

Assessoria Jurídica, não havendo retoques a serem feitos no referido 

documento. 

https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1026297&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=b8cf6337e17652cba1ba22d1afa308ddceba37605057742e1ffedd8fa8517952
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=984782&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=20&infra_hash=e11c68b7df168cfe6f31f318a277777078565391708bdec23fbdcf996b299970
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Com essas considerações, reforça-se que a instalação 

do sistema de geração de energia solar fotovoltaica, objeto da eventual 

contratação, deverá iniciar-se pelas unidades das Zonas Eleitorais do 

interior que já possuem sede própria e, em sendo viável economicamente, 

considerando o lapso temporal de um quinquênio, seja instalada nas 

unidades da Capital, de modo que mesmo havendo mudança de sede possa 

ser aproveitada a fonte geradora de energia em prol da Justiça Eleitoral de 

Rondônia, evitando-se assim aplicação de recursos 

financeiros desnecessários.  

Destarte, diante do acima exposto e dos documentos e 

informações carreados aos autos, somados à necessidade da aquisição do 

objeto para atender as demandas deste Tribunal, com base nas atribuições 

conferidas pela Portaria 66/2018: 

1 – Ratifico a aprovação do ETP (0952478) e, aprovo o 

Termo de Referência nº 5/2023 - ASSENGE (1002730), porquanto 

possuem os elementos essenciais definidos no art. 3º, IV e XI, do Decreto 

Federal n. 10.024/2019; 

2 - Ratifico a aprovação do valor estimado constante da 
informação conclusiva de evento 0952496, em cumprimento ao item 21.3 

do Anexo II da Resolução CNJ n. 215/2015  e ao Acórdão TCU n. 

2622/2015 - Plenário; 

3 – Autorizo a licitação na modalidade pregão, em 

sua forma eletrônica, do tipo menor preço para o lote único, na forma de 

execução indireta, sob o regime de empreitada por preço unitário, com 

fundamento na Lei nº 10.520/02 e no art. 1º, § 1º do Decreto nº 

10.024/2019; 

4 – Autorizo a utilização do  sistema de registro de 

preços, sem divulgação da intenção de registro de preços, em razão das 

justificativas constantes do item 4.6 do TR, com fulcro no inc. II do art. 15 

da Lei n. 8.666/93 c/c art. 4º do Decreto 7892/2013, e adotado no âmbito 

deste Tribunal pela Resolução n. 01/2006 do TRE-RO; 

5 –  Ratifico a determinação relativa à inaplicabilidade 
do regime de exclusividade às ME/EPP’s para o futuro certamente, haja 

vista que o valor estimado da contratação excede o patamar de 

R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Também, não será aplicada a reserva de 

cota, com fundamento no art. 49, III, da LC 123/06 e pelo art. 10, II, do 

Decreto n. 8.538/2015; 

https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=984547&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=f35efab2c78ac8d41fccc3b0a6b565d8b1c949de5eceef9b8c9c61d864a195d9
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1035745&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=887491f42544b34d756ccddac65d470e9880f2a48a9a08be46208162e936d87d
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D10024.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D10024.htm
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=984565&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=6023fbec5830c5e96b5bdd7ac1c41dd335f8b18ac03be440fbb59553c5c88e48
https://atos.cnj.jus.br/files/resolucao_comp_215_16122015_26032019162517.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Decreto/D7892.htm
http://www.tre-ro.jus.br/legislacao/resolucoes/resolucoes-do-tre-ro-em-2006
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6 – Ratifico a aplicabilidade dos critérios de 
sustentabilidade ambiental, consoante itens 7 e 7.2 do Termo de 

Referência (0972706); e 

7 – Determino a restrição na divulgação dos valores 
estimados para a contratação, disponibilizando-os apenas após a fase de 

lances, nos termos do art. 15 do Decreto nº 10.024/2019, uma vez que não 

se trata de critério de julgamento pelo maior desconto. 

À SAOFC para a continuidade, com vistas à contratação 

pretendida. 

 

 

Documento assinado eletronicamente por LIA MARIA ARAÚJO 

LOPES, Diretora Geral, em 30/05/2023, às 17:41, conforme art. 1º, III, "b", da 

Lei 11.419/2006. 

 

 

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.tre-

ro.jus.br/servicos-judiciais/verificacao informando o código 

verificador 1012769 e o código CRC 9D429836. 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA 

Av. Presidente Dutra, 1889 - Bairro Baixa da União - CEP 76801-976 - Porto Velho - RO - www.tre-ro.jus.br 

PROCESSO: 0002507-03.2022.6.22.8000 

INTERESSADO: Assessoria de Engenharia - ASSENGE da Coordenadoria de Obras, 

Manutenções e Serviços Gerais - COMSEG 

ASSUNTO: Análise final – Pregão n. 06/2023 - Recurso - Contratação de empresa de 

engenharia para o fornecimento e instalação de Sistemas de Geração de Energia Solar 

Fotovoltaica, conectada à rede, do tipo On-Grid - Análise. 

PARECER JURÍDICO Nº 162 / 2023 - PRES/DG/SAOFC/AJSAOFC 

I – DO RELATÓRIO 

  

01. Trata-se de procedimento administrativo iniciado pela 

Assessoria de Engenharia - ASSENGE da Coordenadoria de Obras, 

Manutenções e Serviços Gerais - COMSEG deste Tribunal,  para a 

https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1005166&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=be22675ce4290fefecb36c867d8aba9f030358b061121ee65b6d1886e18458e1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D10024.htm


 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA 

Secretaria de Administração, Orçamento, Finanças e Contabilidade  

Coordenadoria de Material e Patrimônio 

Seção de Contratos  

 

formação de registro de preços, com vistas à eventual contratação 

de empresa de engenharia para executar serviços de fornecimento e 

instalação de Sistemas de Microgeração de Energia Solar Fotovoltaica, 

conectada à rede (tipo On-Grid) em alguns imóveis da Justiça Eleitoral do 

Estado de Rondônia, na forma descrita inicialmente no termo de abertura do 

processo (0886759) e solicitação da contratação (0886760). 

02. O relato completo do procedimento até a sua aprovação 

pela autoridade administrativa está reproduzido no Parecer Jurídico n. 

14, de 03/02/2023 (0973630). Na sequência, as minutas de edital e de 

contrato foram aprovadas por esta Assessoria Jurídica da SAOFC por meio 

do Parecer Jurídico n. 44, de 15/03/2023 (0987832). Contudo, após 

publicação do edital, o certame foi suspenso para ajustes de redação 

(0993873), motivo pelo qual os documentos da contratação foram 

novamente analisados por meio do Parecer Jurídico n. 105, de 

17/05/2023 (1011307), culminando na determinação de retomada do 

certame (1011392). Em função das referidas ocorrências, novas minutas do 

contrato e do edital vieram ao processo, sendo, por fim, analisadas e 

aprovadas por esta unidade por meio do Parecer Jurídico n. 125, de 

07/06/2023 (1019905). 

03. Concluída, enfim, a longa fase interna, reiniciou-se a 

fase externa do Pregão Eletrônico n. 06/2023 (1021597), por meio de sua 

publicação, conforme documentos comprobatórios da divulgação juntados 

no evento (1021599). 

04. Vieram aos autos os seguintes documentos extraídos do 

certame: 

a) pedido de esclarecimento manejado pela empresa Ourolux 

Comercial LTDA, CNPJ sob o nº 05.393.234/0001-60, respondido pelo 

Pregoeiro com apoio da unidade técnica por meio dos eventos 

(1025613 1024594): 

b) impugnação aviada no dia 26/06/2023 pela 

empresa Mvo Soluções em Engenharia LTDA - CNPJ 50.625.712/0001-74 

(1025862), que questionava a cláusula 9.3.1, “b” do edital, elaborada com 

base no item 11.1.1, “b” do anexo VII - Termo de Referência. Julgada 

improcedente,  o Pregoeiro argumentou, em síntese, que o edital observou 

os princípios que regem o processo licitatório, contendo exigências 

baseadas no art. 30 da Lei 8.666/93 (1025862). 

c) relatório de propostas – Comprasnet (1026513); 

d) propostas e documentos de habilitação das licitantes 

juntados nos volumes IV e V do processo, a saber: 

https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=917761&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=447b402b067ae56cef8374d635e0407c39a8e08ff0d8412621149a90c4ba5ccb
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=917762&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=81d05066fe7f9da0ffdb3de95ebb923ef22c9a3997a9947ec2599fa223e66b90
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1006103&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=de149942f8b2963996b19fb35ec761ca8b8b5cad083473c9dddcd21aa00801bc
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1020547&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=e5f253618c3d5213a0f3fa8b59cb165d96a007477a36269a2b661d05c45517c1
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1026725&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=bfc4137d471acbfab092e6285c1aa0f9e2ae2507f95b84532ff57dffecb112eb
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1044459&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=15c23401b2352dbce5ac5d466233fa785b71b8bb7815044fc5a1ff272149a4b7
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1044546&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=550de2a94c3c03bc996c833aec7759d64be3ae888974e145d605f0ab1e608fa4
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1053208&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=549adb5aa7bb57f0c45dae84d020d537f75b7a01069e3679e7145f71b8045949
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1054924&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=bb71aea08bf157f78dfca18566454e9428b23fd3b0ad4dc7c1e969af7a9d60fa
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1054926&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=0218ba2abc9dbc6cbd3f513e6aaea744d4a45481124bc564aaa44e506d821d65
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1059003&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=b5e250ffe4675e91e90b0b45c53c07557f670df015a162ac4c83a1b3c795c4bf
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1057976&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=7b7501b7453f63e61ad48defd9a5999a2f4264fae56b7862235dcf7473d5f39b
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1059255&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=ea7aae7f622ad76e19bf3129e1e2d894109282a3ea9bda7be674ae9f21604167
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1059255&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=ea7aae7f622ad76e19bf3129e1e2d894109282a3ea9bda7be674ae9f21604167
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1059920&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=c5e90849c3f225e011945370e4c47b6b603f661fe887c6d16a2a981f56e161c1
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J. L. M. CONSTRUTORA E PROJETOS EIRELI - 
CNPJ 17.107.098/0001-83 - (1027102) que foi aceita. 

VOLTBRASIL ENERGIA SOLAR LTDA - CNPJ: 
26.795.225/0001-75 - (1027412) que foi aceita. 

  

ANÁLISES DAS PROPOSTAS E DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO PELO PREGOEIRO: 

  

PROPOSTAS: 

  

J. L. M. CONSTRUTORA E PROJETOS EIRELI: 

Proposta juntada no evento (1026516) (1026518) (1026519) 

(1026521) (1027102). Unidade demandante manifestou-se pela aceitação da 

proposta, após diligências, conforme se verifica nas manifestações 

(1026738) (1027130). 

  

VOLTBRASIL ENERGIA SOLAR LTDA: 

Proposta juntada no evento (1027412). Unidade demandante 

manifestou-se favoravelmente à aceitação da proposta (1030426). 

  

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 

  

J. L. M. CONSTRUTORA E PROJETOS EIRELI: 

Documentos de habilitação técnica juntados nos eventos 

(1027170 1027173 1027174). Unidade demandante manifestou-se pelo não 

atendimento das exigências editalícias e detalhou os pontos em desacordo 

com o edital (1027314). 

  

VOLTBRASIL ENERGIA SOLAR LTDA: 

Documentos de habilitação técnica juntados nos eventos 

(1030836 1030837 1030838). Unidade demandante manifestou-se 

https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1060522&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=ef139b9b4e69a04f5d9a820ca3319a7fcb1f491374d0803d3fbc3cebf1898bc7
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1060837&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=ccade37245c612539252993f4771673a57f8d31535111b50fdadece39ccfe91a
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1059923&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=58c6d807e43f30e7af4d945c2aaaf3658ddc669c5866afbbebbf134362d99fbb
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1059925&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=4c576d54d1bf5432da14261e3f0bd59b54efc0cd404ea5d21bd62b54b87f0ca5
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1059926&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=418d125ef7ecc205dbaf856cc9b08dd0b15b19cd32cd048169b8fdb0e706712b
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1059928&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=6e4bb3e3680fd7a5eca8ae8c7ccb74f0a457fffb81caaf43df34424a3a411a33
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1060522&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=ef139b9b4e69a04f5d9a820ca3319a7fcb1f491374d0803d3fbc3cebf1898bc7
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1060153&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=547e151021d8452642465295ffdc1f433fe7424e9936a7937d6a2b9a0e663fc4
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1060550&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=dd8ed867a1a0693195479e1a9b1c341c5654e8973100e1473357ff413f4d934a
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1060837&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=ccade37245c612539252993f4771673a57f8d31535111b50fdadece39ccfe91a
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1063895&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=47e5738ef6404447ff8aeb3eda535251c6df912a53fc78c1294404007b2a543f
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1060591&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=b0e27697ac6681e27fdba072bbdd0e4e4b7fbbc1c9f22df02c21045987fff55d
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1060594&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=b42148c981a585964a38492e2d15c46d2589258aaea40c9478fdbda0876e9576
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1060595&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=ece3bd149eb73ba11cac57310396b4edf1824eb592c6ff6cdd47e82c126d9ad2
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1060737&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=f2dde95165d22eae485cd266b5d64342cc4a84cd97ab48770b024e3846ffde40
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1064312&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=13db4b6da87c90051a111505cd4e45b31f6f144cb6968b84de65a54f311e9c1c
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1064313&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=9cf854bf68ac51cef96abca94d44893f07cde23ff459ab854bc648f9d07c0553
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1064314&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=ede89ed3bc9e5917922f1dba74066a0091b5a426fb7992dd9a9c7ee3c6606035
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pelo atendimento, após diligências, das exigências 

editalícias (1031006 1032180). 

  

e) ata do Pregão Eletrônico (1032288). 

  

FASE RECURSAL: 

As licitantes NOBREGA & ASSIS SERVICOS DE 

ENGENHARIA LTDA (1036246) e SGP ENGENHARIA 

LTDA (1036248) registraram intenção de recurso, que foram aceitas pelo 

Pregoeiro.  

A licitante NOBREGA & ASSIS SERVICOS DE 

ENGENHARIA LTDA apresentou razões recursais, nas quais, em síntese, 

ataca a decisão que habilitou a licitante vencedora VOLTBRASIL 

ENERGIA SOLAR LTDA pelo não atendimento aos requisitos de 

habilitação técnica (1036246). 

Por sua vez, a licitante SGP ENGENHARIA LTDA, em 

suas razões recursais, sustentou que a empresa vencedora descumpriu as 

normas do edital, em especial, a não apresentação da CERTIDÃO DE 

FALÊNCIA, do ATESTADO e ACERVO, a potência nominal mínima de 

250 KVA para o Posto de Transformação Trifásico (1036248). 

 Nas suas contrarrazões, a licitante 

vencedora VOLTBRASIL ENERGIA SOLAR LTDA defendeu que as 

peças recursais das recorrentes não sejam conhecidas e no mérito 

INDEFERIDAS INTEGRALMENTE, pelas razões e fundamentos expostos 

em suas razões (1036294). O Pregoeiro, com apoio técnico da unidade 

demandante, manifestou-se pela improcedência do recurso apresentado 

(1036505 1037721 1037722). 

05. Por fim, o pregoeiro registrou as principais ocorrências 

do certame em seu Relatório 44/2023, no qual manifestou-se pela 

improcedência dos recursos administrativos apresentados (1037721) 

(1037722), além de remeter os autos à apreciação, decisão e deliberação 

superior quanto à homologação do certame por parte da autoridade 

administrativa (1037734). Assim instruídos, os autos foram remetidos pela 

ASLIC a esta Assessoria Jurídica para análise dos atos praticados na 

licitação (1037754). 

É o necessário relatório. 

  

https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1064485&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=8a4f7a1f3fd0118466cb132e6ac64b3879d3ca0c707b955eb25e270285d2b79a
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1065675&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=1b1e034efa3e0f0412cce05a549ac48954148178cd4e9dbc8a572f78c61d021c
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1065790&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=bd0f097bb4c3c75cb7e27fd56fa09814afac8c871933ffac172931189074af60
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1069812&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=f623e3fc8a0612c2b5dc068787b00d12f6b919c609a3bcf247ae0f16850a0d9c
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1069814&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=9376a74dcc5826678f95104fe67da6d0ef1942026d4366255b0ae1ed82341850
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1069812&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=f623e3fc8a0612c2b5dc068787b00d12f6b919c609a3bcf247ae0f16850a0d9c
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1069814&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=9376a74dcc5826678f95104fe67da6d0ef1942026d4366255b0ae1ed82341850
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1069860&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=ba5d8f35b8270ece3db818e9f2b6017b6b8fb0729d5c79c44bfef9a794efd5a8
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1070082&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=1e5e64bed4d9549f2f923e2c6940f995c1b636b0b7d2d8b2f320aed5fb0ca467
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1071311&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=c8783b0c24864bc0ae7ab792251e26850723390021ecd15f8179eeb498bbf0d5
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1071312&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=d05455f2703ecb8365f9997671dedf7dce091f4ac983f69212453862b5dcd49d
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1071311&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=c8783b0c24864bc0ae7ab792251e26850723390021ecd15f8179eeb498bbf0d5
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1071312&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=d05455f2703ecb8365f9997671dedf7dce091f4ac983f69212453862b5dcd49d
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1071325&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=73be2228361303601b55b24bb0cd8fa7dccee05749e852d0c45680dab93e7090
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1071345&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=8cd95a3a4cf856c772d745e0421fc66b8c175dcf4d2e3bd1339106f1c49f8bb6
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II – DA ANÁLISE JURÍDICA 

06. Desencadeada a fase externa da competição, nota-se a 

observância do art. 25 do Decreto Federal nº 10.024/19, dando-se as devidas 

divulgações dos avisos de licitação, com observância do prazo mínimo de 

08 (oito) dias úteis da publicação para o recebimento das propostas 

(1021597), em atendimento ao disposto no citado Decreto. 

07. Nas publicações dos avisos constam a definição do 

objeto e a indicação do local, dias e horários em que poderá ser obtida a 

íntegra do Edital e o endereço eletrônico onde ocorrerá a sessão pública, 

com a data e hora de sua realização, em observância ao art. 25 do Decreto 

Federal n. 10.024/19. 

  

08. Passa-se às análises dos procedimentos propriamente 

ditos, tomando-se os elementos constantes dos autos e as principais 

ocorrências contidas no relatório do Pregoeiro: 

a) Pedido de esclarecimentos e impugnações ao edital: 

Pedido de esclarecimento: Como já registrado no relatório 

deste parecer, tratou-se de mera elucidação de especificações técnicas, 

respondida tempestivamente pelo Pregoeiro (1025613) com apoio técnico 

da unidade demandante (1024594). 

Impugnação aviada no dia 26/06/2023 pela Mvo Soluções 

em Engenharia LTDA, Julgada improcedente pelo Pregoeiro (1025862): 

Análise: Esta Unidade entende como legal e provida de 

lastro normativo a decisão do Pregoeiro, pois, conforme será demonstrado 

adiante neste parecer, a capacidade técnico-operacional (art. 30, inciso II, da 

Lei 8.666/1993) não se confunde com a capacidade técnico-profissional 

(art. 30, § 1º, inciso I, da Lei 8.666/1993), uma vez que a primeira considera 

aspectos típicos da pessoa jurídica, como instalações, equipamentos e 

equipe, enquanto a segunda relaciona-se ao profissional que atua na 

empresa. 

  

b) Desclassificação da proposta de forma sumária – item 

6.2 do edital: Não houve; 

c) Lances: Os melhores lances para o item estão registrados 

em demonstrativos do sistema COMPRASNET (1026513) e todos os lances 

de cada item na ata do pregão (1032288). 

https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1054924&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=bb71aea08bf157f78dfca18566454e9428b23fd3b0ad4dc7c1e969af7a9d60fa
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1059003&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=b5e250ffe4675e91e90b0b45c53c07557f670df015a162ac4c83a1b3c795c4bf
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1057976&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=7b7501b7453f63e61ad48defd9a5999a2f4264fae56b7862235dcf7473d5f39b
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1059255&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=ea7aae7f622ad76e19bf3129e1e2d894109282a3ea9bda7be674ae9f21604167
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1059920&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=c5e90849c3f225e011945370e4c47b6b603f661fe887c6d16a2a981f56e161c1
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1065790&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=bd0f097bb4c3c75cb7e27fd56fa09814afac8c871933ffac172931189074af60
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d) Item deserto: Não houve; 

e) Cancelados na Aceitação: Não houve; 

f) Aceitação/negociação: Nesta fase o Pregoeiro negocia 

com as licitantes, via Sistema Eletrônico - chat - a redução do lance ou da 

proposta mais vantajosa, na tentativa de reduzir o preço, observado o 

critério de julgamento, como também analisa o cumprimento das exigências 

editalícias para a aceitação das propostas. 

ANÁLISE: As diversas ocorrências foram registradas no 

item 5.3 do Relatório do Pregoeiro (1037734), cujas justificativas - também 

alinhavadas no relatório deste parecer - demonstram a aplicação objetiva 

dos critérios de recusa e aceitação de proposta. 

Os atos contaram com a oitiva prévia da unidade 

demandante, determinante para a aceitação da proposta no valor total de R$ 

3.512.196,00 (três milhões, quinhentos e doze mil cento e noventa e seis 

reais) da licitante segunda colocada na fase de lances VOLTBRASIL 

ENERGIA SOLAR LTDA. Após tentativa de negociação promovida 

pelo Pregoeiro, a empresa não aceitou a redução de preços proposta, de 

acordo com os registros que constam na página 11 da ata do Pregão 

(1032288). 

Assim, esta Assessoria Jurídica não vê reparos nas 

decisões do Pregoeiro. 

  

g) Fase de Habilitação: Como referido no relatório deste 

parecer, após a juntada dos documentos de habilitação técnica, a unidade 

demandante manifestou pelo cumprimento das exigências editalícias 

(1031006) (1032180). Dessa forma, de acordo com os registros que constam 

na página 13 da ata do Pregão (1032288), a documentação da 

empresa VOLTBRASIL ENERGIA SOLAR LTDA foi julgada regular, 

razão pela qual foi declarada vencedora do certame. 

Da referida decisão, houve manifestação de intenção 

recursal. 

  

FASE RECURSAL: 

  

INTENÇÃO DE RECURSO: 

https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1071325&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=73be2228361303601b55b24bb0cd8fa7dccee05749e852d0c45680dab93e7090
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1065790&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=bd0f097bb4c3c75cb7e27fd56fa09814afac8c871933ffac172931189074af60
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1064485&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=8a4f7a1f3fd0118466cb132e6ac64b3879d3ca0c707b955eb25e270285d2b79a
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1065675&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=1b1e034efa3e0f0412cce05a549ac48954148178cd4e9dbc8a572f78c61d021c
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1065790&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=bd0f097bb4c3c75cb7e27fd56fa09814afac8c871933ffac172931189074af60
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As licitantes NOBREGA & ASSIS SERVICOS DE 

ENGENHARIA LTDA (1036246) e SGP ENGENHARIA 

LTDA (1036248) registraram intenção de recursos, que foram aceitas pelo 

Pregoeiro. 

  

RECURSO: 

Relativamente à intenção de recurso apresentada pela 

licitante NOBREGA & ASSIS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, 

registrou a licitante, em síntese, o seguinte (1036246): 

Sem mais delongas, requer a inabilitação da licitante recorrida VOLTBRASIL 

ENERGIA RENOVAVEL LTDA pois não atendeu aos itens 9.3.1. b), b1, b2, b3 por 

falta de atestado operacional quem comprove execução de subestação, apresentou 

CAT’s irregulares e sem registro de atestado bem como uma suspeita de falsificação 

na confecção do atestado JEDA, ainda nos itens 9.3.2. a), a3 por não apresentar 

contrato de prestação de serviços do profissional técnico responsável pela empresa e 

o item 19.6 que é vedada inclusão de documentação posterior que deveria constar 

originariamente na proposta ou na habilitação, motivos em que, pede-se a 

inabilitação dos mesmos para que um licitante que esteja realmente certo e seguiu 

todas as regras do certame seja declarada como vencedora. Aguarda-se deferimento. 

Em sua manifestação (1036505) a unidade técnica 

demandante registrou, em síntese: 

Observação: 

1. Quanto à capacidade Técnica Profissional (engenheiro) da Voltbrasil Energia 

Renovável Ltda. podemos concluir que: 

a)  Execução de Implantação de Usina de Micro geração de Energia Fotovoltaico de 

até 261 KWp: atende pelas CAT NET-000020848 (pág. 8/16, do evento 1030868), 

da Cerâmica Belém e CAT NET-000020848 (Pág. 11/16, do evento 1030868), da 

JEEDA Comercial Distribuidora de Alimentos; 

b) Posto de Transformação Trifásico com potência nominal mínima de 250 kVA, 

com proteção e medição na média tensão: atende por meio da CAT 000016708, 

evento 1032171. 

2. Quanto à Capacidade Técnica Operacional (empresa) da Voltbrasil Energia 

Renovável Ltda. podemos concluir que: 

a) Execução de Implantação de Usina de Micro geração de Energia Fotovoltaico de 

até 261 KWp: 

* O Atestado de Capacidade Técnica da Cerâmica Belém, pág 7/16, do 

evento 1030838, atende, entretanto a mesma não faz qualquer referência a Acervo 

Técnico ou Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), portanto não há como 

considerar válida. 

** O Atestado de Capacidade Técnica da JEEDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA 

DE ALIMENTOS, fls 10/16, do evento 1030838, atende, entretanto a ART nº 

2320238500210895 que é citada no Atestado não foi localizada na documentação 

contida no processo, portanto não há como considerar válida; todavia a ART citada 

foi objeto de pesquisa no site do CREA/RO 

(https://creaweb.crearo.org.br/creaweb/checkcert_art/checkart_ok.php), no qual foi 

https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1069812&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=f623e3fc8a0612c2b5dc068787b00d12f6b919c609a3bcf247ae0f16850a0d9c
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1069814&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=9376a74dcc5826678f95104fe67da6d0ef1942026d4366255b0ae1ed82341850
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1069812&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=f623e3fc8a0612c2b5dc068787b00d12f6b919c609a3bcf247ae0f16850a0d9c
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1070082&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=1e5e64bed4d9549f2f923e2c6940f995c1b636b0b7d2d8b2f320aed5fb0ca467
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1064346&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=9464ae22e6bad628d00fa797e9b0dd7f439d0acf807c6cb8867d900d2458651e
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1064346&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=9464ae22e6bad628d00fa797e9b0dd7f439d0acf807c6cb8867d900d2458651e
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1065666&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=4005c5e8887be30ac70b61e90f6d28cfc01a3bd6873aecf30a0ce5f6a7da46d8
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1064314&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=ede89ed3bc9e5917922f1dba74066a0091b5a426fb7992dd9a9c7ee3c6606035
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1064314&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=ede89ed3bc9e5917922f1dba74066a0091b5a426fb7992dd9a9c7ee3c6606035
https://creaweb.crearo.org.br/creaweb/checkcert_art/checkart_ok.php
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identificada a referida ART, assim fica a critério do pregoeiro a decisão sobre a 

validação do documento. 

b) Posto de Transformação Trifásico com potência nominal mínima de 250 kVA, 

com proteção e medição na média tensão: 

** Como já mencionado acima, o Atestado de Capacidade Técnica da JEEDA 

COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, fls 10/16, do evento 1030838, 

atende, entretanto a ART nº 2320238500210895 que é citada no Atestado não foi 

localizada nos autos, portanto não há como considerar válida. porém a ART 

mencionado no Atestado foi objeto de pesquisa no site do CREA/RO 

(https://creaweb.crearo.org.br/creaweb/checkcert_art/checkart_ok.php), no qual foi 

identificada a referida ART, assim fica a critério do pregoeiro a decisão sobre a 

validação do documento. 

Assim, o Pregoeiro conheceu do recurso, dadas a 

tempestividade, a legitimidade e a adequação do meio, manteve a decisão 

atacada (habilitação do vencedor), pelos fatos e motivos expostos em sua 

manifestação e encaminhou os autos à apreciação da Autoridade Superior 

para decisão definitiva (1037722). 

Análise: Esta unidade entende como legal e provida de 

lastro normativo e jurisprudencial a decisão do Pregoeiro. 

Nessa esteira, para clarificar o tema, cumpre-nos 

primeiramente recordar que a capacidade técnica a ser comprovada nos 

certames licitatórios divide-se em capacidade técnico-

operacional e capacidade técnico-profissional. O acórdão 1.332/2006 do 

Plenário do TCU diferencia bem as duas espécies: 

A qualificação técnica abrange tanto a experiência empresarial quanto a experiência 

dos profissionais que irão executar o serviço. A primeira seria a capacidade 

técnico-operacional, abrangendo atributos próprios da empresa, desenvolvidos a 

partir do desempenho da atividade empresarial com a conjugação de diferentes 

fatores econômicos e de uma pluralidade de pessoas. A segunda é 

denominada capacidade técnico-profissional, referindo-se a existência de 

profissionais com acervo técnico compatível com a obra ou serviço de engenharia a 

ser licitado. 

  

Quanto à possibilidade de exigir que os licitantes 

comprovem sua capacidade técnico-operacional por meio de atestados 

registrados no Crea ou que os atestados necessariamente estejam 

acompanhados de ART do engenheiro que acompanhou o serviço, vale 

observar novamente os entendimentos da corte de contas com o fito de 

clarificar o tema:  

É irregular a exigência de que a atestação de capacidade técnico-operacional de 

empresa participante de certame licitatório seja registrada ou averbada junto ao 

Crea, uma vez que o art. 55 da Resolução-Confea 1.025/2009 veda a emissão de 

Certidão de Acervo Técnico (CAT) em nome de pessoa jurídica. A exigência de 

atestados registrados nas entidades profissionais competentes deve ser limitada à 

https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1064314&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=ede89ed3bc9e5917922f1dba74066a0091b5a426fb7992dd9a9c7ee3c6606035
https://creaweb.crearo.org.br/creaweb/checkcert_art/checkart_ok.php
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1071312&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=d05455f2703ecb8365f9997671dedf7dce091f4ac983f69212453862b5dcd49d
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capacitação técnico-profissional, que diz respeito às pessoas físicas indicadas pelas 

empresas licitantes. 

(TCU. Acórdão 1542/21-Plenário) 

É irregular a exigência de que o atestado de capacidade técnico-operacional de 

empresa participante de licitação seja registrado ou averbado no Crea (art. 55 da 

Resolução-Confea 1.025/2009), cabendo tal exigência apenas para fins de 

qualificação técnico-profissional. Podem, no entanto, ser solicitadas as certidões de 

acervo técnico (CAT) ou as anotações e registros de responsabilidade técnica 

(ART/RRT) emitidas pelo conselho de fiscalização em nome dos profissionais 

vinculados aos atestados, como forma de conferir autenticidade e veracidade às 

informações constantes nos documentos emitidos em nome das licitantes. 

(TCU. Acórdão 3094/20-Plenário) 

Acórdão 128/2012 – 2ª Câmara e o Acórdão 655/2016 do 

Plenário: 

1.7. Recomendar à UFRJ que exclua dos editais para contratação de empresa para a 

execução de obra de engenharia a exigência de registro no CREA dos atestados para 

comprovação da capacitação técnica operacional das licitantes, tendo em conta a 

recomendação inserta no subitem 1.3 do Capítulo IV combinado com o subitem 

1.5.2 do Capítulo III do Manual de Procedimentos Operacionais para aplicação da 

Resolução CONFEA nº 1.025/2009, aprovado pela Decisão Normativa CONFEA nº 

085/2011”.  

(Acórdão 128/2012 – 2ª Câmara) 

9.4. dar ciência ao Município de Itagibá/BA, de modo a evitar a repetição das 

irregularidades em futuros certames patrocinados com recursos federais, de que: (…) 

9.4.2. a exigência de comprovação de aptidão técnica devidamente registrada junto 

ao Crea, dando conta de que a empresa interessada já desenvolveu serviços 

idênticos/semelhantes ao previsto no objeto do edital, contraria a Resolução 

1.025/2009 do Confea e o Acórdão 128/2012 – TCU – 2ª Câmara; (Acórdão 

655/2016 do Plenário) 

  

Justamente no sentido da orientação do TCU foi construída 

a regra editalícia atacada no recurso. Veja-se: 

9.3.1. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL: As empresas 

interessadas deverão apresentar a seguinte documentação: 

... 

b) Pelo menos um Atestado(s) de Capacidade Técnica, em nome da empresa, 

expedido por pessoas jurídicas de direito público ou privado que comprovem que a 

licitante tenha executado Implantação de Usinas de Microgeração de Energia 

Fotovoltaica de, no mínimo, 235 (duzento e trinta e cinco) Kwp (quilo watt pico) e 

Posto de Tansformação Trifásico com potência nominal superior à 300 (trezentos) 

KVA, com proteção e medição na MT (Média Tensão). 

... 

b.3) O atestado deverá ser apresentado conjuntamente com a referida ART ou 

CAT, referente ao serviço constante do Atestado de Capacidade Técnico-

Operacional. 
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Na linha dos entendimentos supracitados quanto 

à capacidade técnico-operacional, compulsando os documentos 

apresentados pela empresa relacionados à qualificação técnica e os 

recebidos por meio de diligência realizada pelo Pregoeiro, observa-se que as 

regras editalícias foram cumpridas na medida em que as certidões de acervo 

técnico (CAT) ou as anotações e registros de responsabilidade técnica 

(ART/RRT) foram emitidas pelo conselho de fiscalização em nome dos 

profissionais vinculados aos atestados, conferindo autenticidade e 

veracidade às informações constantes nos documentos emitidos em nome 

das licitantes (1030838) (1032171).  

Em razão do exposto, por fim, opina esta Assessoria 

jurídica pelo conhecimento do recurso, vez que tempestivo, aviado por 

parte legítima, sendo o instrumento adequado à eventual correção do ato 

atacado e, no mérito, por seu total improvimento, pelos fundamentos que 

integram a manifestação do Pregoeiro e os demais elementos contidos neste 

parecer jurídico. 

  

RECURSO: 

A licitante SGP ENGENHARIA LTDA (1036248) 

apresentou razões recursais, nas quais, em síntese, ataca a decisão que 

habilitou a licitante vencedora VOLTBRASIL ENERGIA SOLAR 

LTDA pela não apresentação da CERTIDÃO DE FALÊNCIA, do 

ATESTADO e ACERVO, a potência nominal mínima de 250 KVA para o 

Posto de Transformação Trifásico. 

Nas suas contrarrazões, a licitante 

vencedora VOLTBRASIL ENERGIA SOLAR LTDA (1036294) registra 

que o edital prevê no seu item 10.3 e seus subitens que havendo erro, falha 

ou eventual necessidade de complementação da documentação do edital 

quando verificado pelo pregoeiro, poderá ser suprimido através de função 

PRÓPRIA do sistema Comprasnet denominada de CONVOCAR ANEXO, 

o que de fato foi feito e adequado. No item 8.9 e seguintes do edital, de 

forma complementar esclarece ainda que a critério do pregoeiro que vendo 

a necessidade de complementação de documentação, poderá o fazer. Assim, 

não há qualquer ilegalidade para tal ato, que já está previsto em edital. 

Assim, o Pregoeiro conheceu do recurso, dadas a 

tempestividade, a legitimidade e a adequação do meio, manteve a decisão 

atacada (habilitação do vencedor), pelos fatos e motivos expostos em sua 

manifestação e encaminhou os autos à apreciação da Autoridade Superior 

para decisão definitiva (1037721). 

https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1064314&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=ede89ed3bc9e5917922f1dba74066a0091b5a426fb7992dd9a9c7ee3c6606035
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1065666&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=4005c5e8887be30ac70b61e90f6d28cfc01a3bd6873aecf30a0ce5f6a7da46d8
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1069814&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=9376a74dcc5826678f95104fe67da6d0ef1942026d4366255b0ae1ed82341850
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1069860&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=ba5d8f35b8270ece3db818e9f2b6017b6b8fb0729d5c79c44bfef9a794efd5a8
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1071311&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=c8783b0c24864bc0ae7ab792251e26850723390021ecd15f8179eeb498bbf0d5
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Análise: Esta unidade entende como legal e provida de 

lastro normativo e jurisprudencial a decisão do Pregoeiro. 

Como ali registrado, de acordo com o edital, o fato de os 

documentos de habilitação deverem ser apresentados quando do 

cadastramento de proposta não impede que o Pregoeiro solicite 

documentação complementar. Aliás, constitui DEVER do Pregoeiro efetuar 

diligências que visem sanar erros ou falhas que não comprometam a 

proposta ou modifiquem a habilitação. Ademais, tal previsão, assim como o 

ato praticado pelo Pregoeiro, encontra amparo na jurisprudência do TCU, 

como no Acórdão n. 988/2022 - Plenário citado pelo Pregoeiro  na linha do 

recente do paradigmático Acórdão n. 1211/2021 - Plenário, veja-se: 

... 

9.4. deixar assente que, o pregoeiro, durante as fases de julgamento das propostas 

e/ou habilitação, deve sanear eventuais erros ou falhas que não alterem a substância 

das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão 

fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, nos termos dos arts. 8º, 

inciso XII, alínea "h"; 17, inciso VI; e 47 do Decreto 10.024/2019; sendo que a 

vedação à inclusão de novo documento, prevista no art. 43, §3º, da Lei 8.666/1993 

e no art. 64 da Nova Lei de Licitações (Lei 14.133/2021), não alcança documento 

ausente, comprobatório de condição atendida pelo licitante quando apresentou 

sua proposta, que não foi juntado com os demais comprovantes de habilitação 

e/ou da proposta, por equívoco ou falha, o qual deverá ser solicitado e avaliado 

pelo pregoeiro; 

.... 

  

Em razão do exposto, por fim, opina esta Assessoria 

jurídica pelo conhecimento do recurso, vez que tempestivo, aviado por 

parte legítima, sendo o instrumento adequado à eventual correção do ato 

atacado e, no mérito, por seu total improvimento, pelos fundamentos que 

integram a manifestação do Pregoeiro e os demais elementos contidos neste 

parecer jurídico. 

h) Adjudicação: Face a interposição de recurso, será 

analisada pela autoridade administrativa. 

09. Assim, deve-se registrar que o procedimento licitatório 

foi marcado pela isonomia e probidade. Desse modo, conclui-se que 

transcorreu de forma regular, estando os principais atos e ocorrências 

devidamente registrados na Ata da Sessão Pública. Nessa linha de reflexão, 

evidencia-se que restaram atendidas as diretrizes da Lei n. 8.666/93 e da 

legislação correlata ao pregão, não sendo observada qualquer irregularidade 

capaz de obstar a validade do procedimento licitatório, o que o torna 

legítimo e apto a produzir os efeitos legais necessários à formalização da 

contratação. 



 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA 

Secretaria de Administração, Orçamento, Finanças e Contabilidade  

Coordenadoria de Material e Patrimônio 

Seção de Contratos  

 

  

III –  CONCLUSÃO 

10. Por todo o exposto, esta Assessoria Jurídica opina: 

I - Pelo conhecimento dos recurso manejados pelas 

licitantes NOBREGA & ASSIS SERVICOS DE ENGENHARIA 

LTDA (1036246) e SGP ENGENHARIA LTDA (1036248) e, no mérito, 

na esteira das manifestações de n. 6/2023 e 7/2023 do Pregoeiro 

(1037721 1037722), pela total  improcedência, com base nos princípios da 

legalidade, vinculação ao instrumento convocatório e na jurisprudência do 

Tribunal de Contas da União, e, consequentemente, pela manutenção da 

decisão do Pregoeiro exarada no PE n. 6/2023, quanto à aceitação da 

proposta, habilitação e declaração da licitante VOLTBRASIL ENERGIA 

SOLAR LTDA - CNPJ 26.795.225/0001-75 como vencedora da licitação, 

na forma registrada na ata do certame (1032288); 

II - Pela adjudicação do objeto do lote único em favor da 

licitante VOLTBRASIL ENERGIA SOLAR LTDA - CNPJ 

26.795.225/0001-75, face a improcedência dos recursos, na forma apontada 

no inciso anterior e na análise contida neste parecer; 

III - pela homologação do certame pela autoridade 

competente, caso adjudicado pela própria autoridade administrativa em 

razão do improvimento dos recursos, com fundamento no art. 4º, XXII, da 

Lei n. 10.520/02. 

11. Registra-se que, após a decisão da autoridade superior, 

os autos devem retornar ao Pregoeiro para publicação do resultado do 

certame no Diário Oficial da União e no Diário Eletrônico da Justiça 

Eleitoral e juntada do comprovante aos autos. 

12. Por derradeiro, registre-se que esta Assessoria Jurídica 

analisou os aspectos formais e jurídicos da situação a ela submetida, já que 

incompetente legalmente para pronunciar-se acerca de documentos técnicos 

juntados ao processo associados à aceitação do objeto. 

À consideração da autoridade competente. 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Katibone 

Holanda, Assistente Jurídico, em 27/07/2023, às 15:38, conforme art. 1º, III, 

"b", da Lei 11.419/2006. 

 

https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1069812&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=f623e3fc8a0612c2b5dc068787b00d12f6b919c609a3bcf247ae0f16850a0d9c
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1069814&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=9376a74dcc5826678f95104fe67da6d0ef1942026d4366255b0ae1ed82341850
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1071311&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=c8783b0c24864bc0ae7ab792251e26850723390021ecd15f8179eeb498bbf0d5
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1071312&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=d05455f2703ecb8365f9997671dedf7dce091f4ac983f69212453862b5dcd49d
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1065790&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=bd0f097bb4c3c75cb7e27fd56fa09814afac8c871933ffac172931189074af60
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Documento assinado eletronicamente por JAMIL JANUARIO, Assessor(a) 

Chefe, em 27/07/2023, às 16:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 

 

 

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.tre-

ro.jus.br/servicos-judiciais/verificacao informando o código 

verificador 1038079 e o código CRC 52BA80A4. 
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 ASSUNTO: Análise recursal – Empresas Recorrentes: NOBREGA & ASSIS 

SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA e SGP ENGENHARIA 

LTDA. Pregão Eletrônico SRP n. 06/2023 - Homologação - Contratação de 

empresa de engenharia para o fornecimento e instalação de Sistemas de 

Geração de Energia Solar Fotovoltaica, conectada à rede, do tipo On-Grid. 

DECISÃO Nº 1 / 2023 - PRES/DG/GABDG 

Trata-se de processo administrativo instaurado pela 

Assessoria de Engenharia (ASSENGE), visando a eventual contratação 

de empresa de engenharia para executar serviços de fornecimento e 

instalação de Sistemas de Microgeração de Energia Solar Fotovoltaica, 

conectada à rede (tipo On-Grid) nos imóveis da Justiça Eleitoral em 

Rondônia, via Sistema de Registro de Preços, a fim de atender as 

necessidades deste Tribunal no tocante à alocação eficiente de recursos 

energéticos e a preservação do meio ambiente (0886759). 

Após a realização do certame, vieram os autos para análise e 

homologação do Pregão Eletrônico n. 06/2023. 

Publicado o Edital de Pregão Eletrônico n. 06/2023 

(0989252), houve dois pedidos de esclarecimentos devidamente 

https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=917761&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=447b402b067ae56cef8374d635e0407c39a8e08ff0d8412621149a90c4ba5ccb
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1021994&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=078e7126b4ff741558a0ef342dc701711799d4f047c28bfd4d143068db97744e
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respondidos (0993451 e 0993454), dos quais um resultou em suspensão de 

certame (0993873). 

Depois de alterado o Termo de Referência a segunda minuta 

de Edital foi convertida no Edital de Pregão Eletrônico n. 6/2023 

(1019881), que teve seu extrato publicado no Diário Oficial da União e no 

Diário da Justiça Eleitoral. 

Em relação à primeira publicação houve dois pedidos de 

esclarecimentos devidamente respondidos (0993451 e 0993454), dos quais 

um resultou em suspensão de certame; 

Houve uma impugnação ao edital. Todavia, como a licitação 

já havia sido suspensa, a impugnação foi recebida como informação e 

encaminhada à unidade técnica-demandante para conhecimento (0993459). 

Em relação à segunda publicação, houve um pedido de 

esclarecimento devidamente respondido (1025613); e uma impugnação ao 

edital julgada improcedente (1025862). 

Para instrução do processo, o Pregoeiro trouxe os seguintes 

documentos: a) pedido de esclarecimento manejado pela empresa Ourolux 

Comercial LTDA, CNPJ sob o n. 05.393.234/0001-60, respondido pelo 

Pregoeiro com apoio da unidade técnica por meio dos eventos n. 1025613 e 

n. 1024594); b) impugnação aviada no dia 26/06/2023 pela 

empresa Mvo Soluções em Engenharia LTDA, CNPJ 50.625.712/0001-74 

(1025862), julgada improcedente pelo Pregoeiro (1025862); c) relatório de 

propostas – Comprasnet (1026513); d) propostas e documentos de 

habilitação das licitantes juntados nos volumes IV e V do processo; e) ata 

do Pregão Eletrônico (1032288); f) intenção de recurso e suas razões 

interpostas pelas empresas NOBREGA & ASSIS SERVIÇOS DE 

ENGENHARIA LTDA e SGP ENGENHARIA 

LTDA (1036246 e 1036248); g) Contrarrazões apresentadas 

pela VOLTBRASIL ENERGIA SOLAR LTDA. (1036294); 

h) Manifestação do pregoeiro, julgando improcedente os recursos 

mencionados (1037721 e 1037722). Por fim, juntou o Relatório n. 

44/2023 – PRES/DG/SAOFC/ASLIC (1037734), expondo as principais 

ocorrências do certame. 

Cumpridas as fases de julgamento de propostas e 

habilitação, o Pregoeiro declarou habilitada a licitante VOLTBRASIL 

ENERGIA SOLAR LTDA.  

Na fase recursal, houve 3 (três) registros de intenção de 

recurso, conforme consta na Ata do Pregão (1032288). Entretanto, apenas 

https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1026289&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=419c5828454f98628300ce7ba5456d6f5d2de263a6ca28b0ec6b59e9e0ccc849
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1026292&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=f8da59281069ad1d2d83b71e4e406ecdfa38ea0b26e187b4bc9289294bef83fa
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1026725&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=bfc4137d471acbfab092e6285c1aa0f9e2ae2507f95b84532ff57dffecb112eb
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1053183&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=9d9b0bcad0215935f3244ba44a4c642d022d2db30289ab06ccd2d9db406f339b
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1026289&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=419c5828454f98628300ce7ba5456d6f5d2de263a6ca28b0ec6b59e9e0ccc849
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1026292&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=f8da59281069ad1d2d83b71e4e406ecdfa38ea0b26e187b4bc9289294bef83fa
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1026297&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=b8cf6337e17652cba1ba22d1afa308ddceba37605057742e1ffedd8fa8517952
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1059003&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=b5e250ffe4675e91e90b0b45c53c07557f670df015a162ac4c83a1b3c795c4bf
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1059255&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=ea7aae7f622ad76e19bf3129e1e2d894109282a3ea9bda7be674ae9f21604167
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1059003&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=b5e250ffe4675e91e90b0b45c53c07557f670df015a162ac4c83a1b3c795c4bf
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1057976&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=7b7501b7453f63e61ad48defd9a5999a2f4264fae56b7862235dcf7473d5f39b
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1059255&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=ea7aae7f622ad76e19bf3129e1e2d894109282a3ea9bda7be674ae9f21604167
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1059255&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=ea7aae7f622ad76e19bf3129e1e2d894109282a3ea9bda7be674ae9f21604167
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1059920&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=c5e90849c3f225e011945370e4c47b6b603f661fe887c6d16a2a981f56e161c1
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1065790&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=bd0f097bb4c3c75cb7e27fd56fa09814afac8c871933ffac172931189074af60
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1069812&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=f623e3fc8a0612c2b5dc068787b00d12f6b919c609a3bcf247ae0f16850a0d9c
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1069814&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=9376a74dcc5826678f95104fe67da6d0ef1942026d4366255b0ae1ed82341850
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1071311&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=c8783b0c24864bc0ae7ab792251e26850723390021ecd15f8179eeb498bbf0d5
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1071312&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=d05455f2703ecb8365f9997671dedf7dce091f4ac983f69212453862b5dcd49d
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1071325&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=73be2228361303601b55b24bb0cd8fa7dccee05749e852d0c45680dab93e7090
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1065790&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=bd0f097bb4c3c75cb7e27fd56fa09814afac8c871933ffac172931189074af60
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as licitantes NOBREGA & ASSIS SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA 

e SGP ENGENHARIA LTDA apresentaram suas razões recursais.  

Em síntese, a empresa NOBREGA & ASSIS SERVIÇOS 

DE ENGENHARIA LTDA ataca a decisão que habilitou a licitante 

vencedora VOLTBRASIL ENERGIA SOLAR LTDA., pelo não 

atendimento aos requisitos de habilitação técnica (1036246) 

Por sua vez, a empresa SGP ENGENHARIA LTDA 

sustentou que a empresa vencedora descumpriu as normas do edital, em 

especial, a não apresentação da CERTIDÃO DE FALÊNCIA, do 

ATESTADO e ACERVO, a potência nominal mínima de 250 KVA para o 

Posto de Transformação Trifásico (1036248). 

Nas suas contrarrazões, a licitante vencedora defendeu que 

as peças recursais das recorrentes não sejam conhecidas e no mérito 

INDEFERIDAS INTEGRALMENTE, pelas razões e fundamentos expostos 

em suas razões (1036294).  

O Pregoeiro conheceu dos recursos, uma vez que 

tempestivos e adequados. Contudo, no mérito, com apoio técnico da 

unidade demandante, manteve a decisão atacada e manifestou-se pela 

improcedência dos recursos (habilitação da licitante vencedora). Assim, não 

houve juízo de retratação (1036505, 1037721, 1037722). 

Por sua vez, a Assessoria Jurídica da AJSAOFC opinou pelo 

conhecimento dos recursos e pela sua improcedência, com manutenção da decisão do 

Pregoeiro; pela adjudicação do objeto do lote único em favor da 

licitante VOLTBRASIL ENERGIA SOLAR LTDA; e pela homologação do certame, 

com fundamento no art. 4º, inciso XXII, da Lei n. 10.520/02, com devolução dos 

autos ao Pregoeiro para publicação do resultado do certame no DOU e DJE, com 

juntada do comprovante nos autos (1038079).  

É o necessário relatório. Passo a análise dos recursos. 

Preliminarmente, verifica-se que as recorrentes participaram 

do certame, caracterizando o seu interesse. Os recursos foram apresentados 

tempestivamente e na forma prevista no edital, assim, deles conheço.  

No mérito, verifica-se que as razões da recorrente não 

merecem prosperar, pois são insuficientes e infrutíferas.  

Como relatado, a licitante NOBREGA & ASSIS 

SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA dispõe que a licitante vencedora 

não teria atendido os requisitos de habilitação técnica, registrando, em 

síntese, o seguinte (1036246):  

  

https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1069812&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=f623e3fc8a0612c2b5dc068787b00d12f6b919c609a3bcf247ae0f16850a0d9c
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1071674&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=ef2a5f6b9808659c7e06af988bdc0b43a8caec715f31fb969a4e24926af74b5a
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1069812&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=f623e3fc8a0612c2b5dc068787b00d12f6b919c609a3bcf247ae0f16850a0d9c
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"Sem mais delongas, requer a inabilitação da licitante recorrida VOLTBRASIL 

ENERGIA RENOVAVEL LTDA pois não atendeu aos itens 9.3.1. b), b1, b2, b3 por 

falta de atestado operacional quem comprove execução de subestação, apresentou 

CAT’s irregulares e sem registro de atestado bem como uma suspeita de falsificação 

na confecção do atestado JEDA, ainda nos itens 9.3.2. a), a3 por não apresentar 

contrato de prestação de serviços do profissional técnico responsável pela empresa e 

o item 19.6 que é vedada inclusão de documentação posterior que deveria constar 

originariamente na proposta ou na habilitação, motivos em que, pede-se a 

inabilitação dos mesmos para que um licitante que esteja realmente certo e seguiu 

todas as regras do certame seja declarada como vencedora. Aguarda-se 

deferimento." 

  

Compulsando a manifestação da unidade técnica 

demandante (1036505), verifica-se que as regras editalícias foram 

cumpridas na medida em que as certidões de acervo técnico (CAT) e as 

anotações e registros de responsabilidade técnica (ART/RRT) foram 

emitidas pelo conselho de fiscalização em nome dos profissionais 

vinculados aos atestados, conferindo autenticidade e veracidade às 

informações constantes nos documentos emitidos em nome das licitantes 

(1030838 e 1032171).  

Quanto ao recurso da licitante SGP ENGENHARIA 

LTDA (1036248), essa, em síntese, ataca a decisão que habilitou a licitante 

vencedora VOLTBRASIL ENERGIA SOLAR LTDA, pela suposta não 

apresentação de documentação exigida no Edital, bem como afirma que o 

pregoeiro teria ferido as determinações legais e editalícias, tendo em vista 

que aceitou a inclusão de documentação posterior à diligência.  

Nas suas contrarrazões, a licitante 

vencedora VOLTBRASIL ENERGIA SOLAR LTDA (1036294) registra 

que o edital prevê no seu item 10.3 e seus subitens que havendo erro, falha 

ou eventual necessidade de complementação da documentação do edital 

quando verificado pelo pregoeiro, poderá ser suprimido através de função 

PRÓPRIA do sistema Comprasnet denominada de CONVOCAR ANEXO, 

o que de fato foi feito e adequado. No item 8.9 e seguintes do edital, de 

forma complementar esclarece ainda que a critério do pregoeiro que vendo 

a necessidade de complementação de documentação, poderá o fazer. 

Com efeito, de acordo com o edital, o fato de os documentos 

de habilitação deverem ser apresentados quando do cadastramento de 

proposta não impede que o Pregoeiro solicite documentação complementar. 

Aliás, constitui dever do Pregoeiro efetuar diligências que visem sanar erros 

ou falhas que não comprometam a proposta ou modifiquem a habilitação. 

Ademais, tal previsão, assim como o ato praticado pelo Pregoeiro, encontra 

amparo na jurisprudência do TCU, como no Acórdão n. 988/2022 - Plenário 

https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1070082&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=1e5e64bed4d9549f2f923e2c6940f995c1b636b0b7d2d8b2f320aed5fb0ca467
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1064314&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=ede89ed3bc9e5917922f1dba74066a0091b5a426fb7992dd9a9c7ee3c6606035
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1065666&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=4005c5e8887be30ac70b61e90f6d28cfc01a3bd6873aecf30a0ce5f6a7da46d8
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1069814&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=9376a74dcc5826678f95104fe67da6d0ef1942026d4366255b0ae1ed82341850
https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1069860&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=ba5d8f35b8270ece3db818e9f2b6017b6b8fb0729d5c79c44bfef9a794efd5a8
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citado pelo Pregoeiro na linha do recente do paradigmático Acórdão n. 

1211/2021 - Plenário.  

Dessa forma, agiu corretamente o Pregoeiro ao rejeitar em 

sua análise as alegações das empresas recorrentes. Conclui-se, portanto, 

que todas as decisões tomadas pelo pregoeiro foram pautadas em critérios 

técnicos, avaliando todas as razões do recurso, com suporte em normas 

pertinentes ao assunto, não merecendo reforma.  

Além disso, em que pese o descontentamento via 

recursal, verifica-se, de modo geral, que no certame foram atendidas as 

diretrizes da legislação correlata ao pregão e à Lei n. 8.666/93, não sendo 

observada qualquer irregularidade capaz de obstar a validade do 

procedimento licitatório, o que o torna legítimo e apto a produzir os efeitos 

legais necessários à formalização da contratação. 

Nesses termos, pela competência delegada pelo inciso V do 

art. 1º da Portaria GP n. 66/2018: 

a) CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos pelas 

empresas NOBREGA & ASSIS SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, 

CNPJ n. 24.995.315/0001-84, e SGP ENGENHARIA LTDA, CNPJ n. 

34.475.260/0001-35, e no MÉRITO NEGO-LHES 

PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão do Pregoeiro em todos os 

seus fundamentos;  

b) ADJUDICO o item único em favor da 

licitante VOLTBRASIL ENERGIA SOLAR LTDA CNPJ 

n. 26.795.225/0001-75, face a improcedência dos recursos interpostos; e 

c) HOMOLOGO O PREGÃO ELETRÔNICO n. 

06/2023, com fundamento no art. 4º, inciso XXII, da Lei 

n. 10.520/02, consoante Termo de Adjudicação (1032288). 

Efetuada a homologação do Pregão no Sistema Comprasnet, 

à ASLIC para juntar o extrato de homologação nos presentes autos. 

Por fim, devolvam-se os autos ao Pregoeiro para publicação 

do resultado do certame no Diário Oficial da União e no Diário Eletrônico 

da Justiça Eleitoral e juntada do comprovante aos autos. 

À Secretaria de Administração, Orçamento, Finanças e 

Contabilidade - SAOFC para continuidade dos procedimentos necessários à 

contratação. 

 

https://sei.tre-ro.jus.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=1065790&id_procedimento_atual=917760&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=291&infra_hash=bd0f097bb4c3c75cb7e27fd56fa09814afac8c871933ffac172931189074af60
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Documento assinado eletronicamente por LIA MARIA ARAÚJO 

LOPES, Diretora Geral, em 10/08/2023, às 16:45, conforme art. 1º, III, "b", da 

Lei 11.419/2006. 

 

 

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.tre-

ro.jus.br/servicos-judiciais/verificacao informando o código 

verificador 1040678 e o código CRC 1CD87971. 
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