
Nome da Proponente:

CNPJ:
Nome do Representante:

Validade da Proposta (em dias):

CORTINA DE AR
SPLIT ATÉ 18.000 

BTU´s
SPLIT DE 18.001 

ATÉ 30.000 BTU´s
SPLIT DE 30.001 

ATÉ 36.000 BTU´s
SPLIT DE 36.001 

ATÉ 60.000 BTU´s

MANUTENÇÃO PREVENTIVA 84,57                     177,08                   151,97                   161,75                   232,58                   

MANUTENÇÃO CORRETIVA 132,15                   132,15                   158,58                   185,01                   330,37                   

INSTALAÇÃO 277,67                   534,15                   534,15                   534,15                   534,15                   

DESINSTALAÇÃO 165,36                   165,36                   165,36                   165,36                   165,36                   

QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS DO LOTE 2 38 60 6 10

MANUTENÇÃO PREVENTIVA 338,30                   26.915,86             36.472,80             3.882,00               9.303,20               

MANUTENÇÃO CORRETIVA 26,43                     1.345,79               1.823,64               194,10                   465,16                   

INSTALAÇÃO 27,77                     672,90                   911,82                   97,05                     232,58                   

DESINSTALAÇÃO 16,54                     672,90                   911,82                   97,05                     232,58                   

TOTAL DA PROPOSTA DO LOTE POR EQUIPAMENTO 409,03 29.607,44 40.120,08 4.270,20 10.233,52

FATOR DE OCORRÊNCIA PREVISTO MANUTENÇÕES 
PREVENTIVAS *

MANUTENÇÕES 
CORRETIVAS **

INSTALAÇÕES **
DESISNTALAÇÕES 

**

Cortinas de AR 200% 10% 5% 5%

SPLITs 400% 20% 10% 10%

SUB-TOTAL LOTE

GASTO ESTIMADO COM PEÇAS (DEFINIDO PELO TRE)

VALOR GLOBAL DO LOTE 92.640,27

_____________________________________________________________________________
Assinatura do Representante

8.000,00

LOGOTIPO DA EMPRESA
PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO
PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO
PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO

LOTE 01
Porto Velho, Guajará Mirim, Ariquemes, Buritis e Machadinho do Oeste 

Equipamento

Valor Médio Unitário

UNITÁRIO * QTD EQUIPAMENTOS * FATOR OCORRÊNCIA

* Previstas / ** Estimadas

84.640,27



Quantidade de Equipamentos no município 0 26 39 2 8

4 CORTINA DE AR
SPLIT ATÉ 18.000 

BTU´s
SPLIT DE 18.001 ATÉ 

30.000 BTU´s
SPLIT DE 30.001 ATÉ 

36.000 BTU´s
SPLIT DE 36.001 ATÉ 

60.000 BTU´s

MANUTENÇÃO PREVENTIVA 118,93                   158,58                   185,01                   187,65                   370,01                   

MANUTENÇÃO CORRETIVA 132,15                   132,15                   158,58                   185,01                   330,37                   

INSTALAÇÃO 274,63                   565,37                   565,37                   565,37                   565,37                   

Base Suporte 26,43                     26,43                     26,43                     26,43                     26,43                     

Fixação da Evaporadora 26,43                     26,43                     26,43                     26,43                     26,43                     

Fixação da Condensadora 26,43                     26,43                     26,43                     26,43                     26,43                     

Fiação de Alimentação (2F+T - 10m.) 39,64                     39,64                     39,64                     39,64                     39,64                     

Tub. Frigorígena + Fiação (3m) 13,21                     79,29                     79,29                     79,29                     79,29                     

Tub. Dreno (5m) 13,21                     13,21                     13,21                     13,21                     13,21                     

Reboco + emassamento + pintura (2 m2) 66,07                     105,72                   105,72                   105,72                   105,72                   

Gás (2kg) 13,21                     198,22                   198,22                   198,22                   198,22                   

Insumos 50,00                     50,00                     50,00                     50,00                     50,00                     

DESINSTALAÇÃO 165,36                   165,36                   165,36                   165,36                   165,36                   

Desmontagem Condensadora 13,21                     13,21                     13,21                     13,21                     13,21                     

Desmontagem Evaporadora 13,21                     13,21                     13,21                     13,21                     13,21                     

Retirada Tubulação Frigorigena 6,61                       6,61                       6,61                       6,61                       6,61                       

Retirada Fiação do Equipamento 6,61                       6,61                       6,61                       6,61                       6,61                       

Reboco + emassamento + pintura (2 m2) 92,50                     92,50                     92,50                     92,50                     92,50                     

Retirada Base Suporte 6,61                       6,61                       6,61                       6,61                       6,61                       

Insumos 20,00                     20,00                     20,00                     20,00                     20,00                     

Embalagem e proteção dos terminais e conexões 6,61                       6,61                       6,61                       6,61                       6,61                       

PORTO VELHO



Quantidade de Equipamentos no município 0 3 5 0 0

5 CORTINA DE AR
SPLIT ATÉ 18.000 

BTU´s
SPLIT DE 18.001 ATÉ 

30.000 BTU´s
SPLIT DE 30.001 ATÉ 

36.000 BTU´s
SPLIT DE 36.001 ATÉ 

60.000 BTU´s

MANUTENÇÃO PREVENTIVA 26,43                     158,58                   178,40                   132,15                   132,15                   

MANUTENÇÃO CORRETIVA 132,15                   132,15                   158,58                   185,01                   330,37                   

INSTALAÇÃO 275,13                   565,87                   565,87                   565,87                   565,87                   

Base Suporte 26,43                     26,43                     26,43                     26,43                     26,43                     

Fixação da Evaporadora 26,43                     26,43                     26,43                     26,43                     26,43                     

Fixação da Condensadora 26,43                     26,43                     26,43                     26,43                     26,43                     

Fiação de Alimentação (2F+T - 10m.) 39,64                     39,64                     39,64                     39,64                     39,64                     

Tub. Frigorígena + Fiação (3m) 13,21                     79,29                     79,29                     79,29                     79,29                     

Tub. Dreno (5m) 13,21                     13,21                     13,21                     13,21                     13,21                     

Reboco + emassamento + pintura (2 m2) 66,07                     105,72                   105,72                   105,72                   105,72                   

Gás (2kg) 13,21                     198,22                   198,22                   198,22                   198,22                   

Insumos 50,50                     50,50                     50,50                     50,50                     50,50                     

DESINSTALAÇÃO 165,36                   165,36                   165,36                   165,36                   165,36                   

Desmontagem Condensadora 13,21                     13,21                     13,21                     13,21                     13,21                     

Desmontagem Evaporadora 13,21                     13,21                     13,21                     13,21                     13,21                     

Retirada Tubulação Frigorigena 6,61                       6,61                       6,61                       6,61                       6,61                       

Retirada Fiação do Equipamento 6,61                       6,61                       6,61                       6,61                       6,61                       

Reboco + emassamento + pintura (2 m2) 92,50                     92,50                     92,50                     92,50                     92,50                     

Retirada Base Suporte 6,61                       6,61                       6,61                       6,61                       6,61                       

Insumos 20,00                     20,00                     20,00                     20,00                     20,00                     

Embalagem e proteção dos terminais e conexões 6,61                       6,61                       6,61                       6,61                       6,61                       

GUAJARÁ MIRIM



Quantidade de Equipamentos no município 0 2 4 4 2

6 CORTINA DE AR
SPLIT ATÉ 18.000 

BTU´s
SPLIT DE 18.001 ATÉ 

30.000 BTU´s
SPLIT DE 30.001 ATÉ 

36.000 BTU´s
SPLIT DE 36.001 ATÉ 

60.000 BTU´s

MANUTENÇÃO PREVENTIVA 26,43                     171,79                   198,22                   264,30                   396,44                   

MANUTENÇÃO CORRETIVA 132,15                   132,15                   158,58                   185,01                   330,37                   

INSTALAÇÃO 275,13                   565,87                   565,87                   565,87                   565,87                   

Base Suporte 26,43                     26,43                     26,43                     26,43                     26,43                     

Fixação da Evaporadora 26,43                     26,43                     26,43                     26,43                     26,43                     

Fixação da Condensadora 26,43                     26,43                     26,43                     26,43                     26,43                     

Fiação de Alimentação (2F+T - 10m.) 39,64                     39,64                     39,64                     39,64                     39,64                     

Tub. Frigorígena + Fiação (3m) 13,21                     79,29                     79,29                     79,29                     79,29                     

Tub. Dreno (5m) 13,21                     13,21                     13,21                     13,21                     13,21                     

Reboco + emassamento + pintura (2 m2) 66,07                     105,72                   105,72                   105,72                   105,72                   

Gás (2kg) 13,21                     198,22                   198,22                   198,22                   198,22                   

Insumos 50,50                     50,50                     50,50                     50,50                     50,50                     

DESINSTALAÇÃO 165,36                   165,36                   165,36                   165,36                   165,36                   

Desmontagem Condensadora 13,21                     13,21                     13,21                     13,21                     13,21                     

Desmontagem Evaporadora 13,21                     13,21                     13,21                     13,21                     13,21                     

Retirada Tubulação Frigorigena 6,61                       6,61                       6,61                       6,61                       6,61                       

Retirada Fiação do Equipamento 6,61                       6,61                       6,61                       6,61                       6,61                       

Reboco + emassamento + pintura (2 m2) 92,50                     92,50                     92,50                     92,50                     92,50                     

Retirada Base Suporte 6,61                       6,61                       6,61                       6,61                       6,61                       

Insumos 20,00                     20,00                     20,00                     20,00                     20,00                     

Embalagem e proteção dos terminais e conexões 6,61                       6,61                       6,61                       6,61                       6,61                       

ARIQUEMES



Quantidade de Equipamentos no município 1 4 5 0 0

7 CORTINA DE AR
SPLIT ATÉ 18.000 

BTU´s
SPLIT DE 18.001 ATÉ 

30.000 BTU´s
SPLIT DE 30.001 ATÉ 

36.000 BTU´s
SPLIT DE 36.001 ATÉ 

60.000 BTU´s

MANUTENÇÃO PREVENTIVA 125,54                   198,22                   92,50                     92,50                     132,15                   

MANUTENÇÃO CORRETIVA 132,15                   132,15                   158,58                   185,01                   330,37                   

INSTALAÇÃO 275,13                   565,87                   565,87                   565,87                   565,87                   

Base Suporte 26,43                     26,43                     26,43                     26,43                     26,43                     

Fixação da Evaporadora 26,43                     26,43                     26,43                     26,43                     26,43                     

Fixação da Condensadora 26,43                     26,43                     26,43                     26,43                     26,43                     

Fiação de Alimentação (2F+T - 10m.) 39,64                     39,64                     39,64                     39,64                     39,64                     

Tub. Frigorígena + Fiação (3m) 13,21                     79,29                     79,29                     79,29                     79,29                     

Tub. Dreno (5m) 13,21                     13,21                     13,21                     13,21                     13,21                     

Reboco + emassamento + pintura (2 m2) 66,07                     105,72                   105,72                   105,72                   105,72                   

Gás (2kg) 13,21                     198,22                   198,22                   198,22                   198,22                   

Insumos 50,50                     50,50                     50,50                     50,50                     50,50                     

DESINSTALAÇÃO 165,36                   165,36                   165,36                   165,36                   165,36                   

Desmontagem Condensadora 13,21                     13,21                     13,21                     13,21                     13,21                     

Desmontagem Evaporadora 13,21                     13,21                     13,21                     13,21                     13,21                     

Retirada Tubulação Frigorigena 6,61                       6,61                       6,61                       6,61                       6,61                       

Retirada Fiação do Equipamento 6,61                       6,61                       6,61                       6,61                       6,61                       

Reboco + emassamento + pintura (2 m2) 92,50                     92,50                     92,50                     92,50                     92,50                     

Retirada Base Suporte 6,61                       6,61                       6,61                       6,61                       6,61                       

Insumos 20,00                     20,00                     20,00                     20,00                     20,00                     

Embalagem e proteção dos terminais e conexões 6,61                       6,61                       6,61                       6,61                       6,61                       

BURITIS



Quantidade de Equipamentos no município 1 3 7 0 0

8 CORTINA DE AR
SPLIT ATÉ 18.000 

BTU´s
SPLIT DE 18.001 ATÉ 

30.000 BTU´s
SPLIT DE 30.001 ATÉ 

36.000 BTU´s
SPLIT DE 36.001 ATÉ 

60.000 BTU´s

MANUTENÇÃO PREVENTIVA 125,54                   198,22                   105,72                   132,15                   132,15                   

MANUTENÇÃO CORRETIVA 132,15                   132,15                   158,58                   185,01                   330,37                   

INSTALAÇÃO 288,35                   407,79                   407,79                   407,79                   407,79                   

Base Suporte 26,43                     26,43                     26,43                     26,43                     26,43                     

Fixação da Evaporadora 26,43                     26,43                     26,43                     26,43                     26,43                     

Fixação da Condensadora 26,43                     26,43                     26,43                     26,43                     26,43                     

Fiação de Alimentação (2F+T - 10m.) 39,64                     39,64                     39,64                     39,64                     39,64                     

Tub. Frigorígena + Fiação (3m) 13,21                     79,79                     79,79                     79,79                     79,79                     

Tub. Dreno (5m) 13,21                     13,21                     13,21                     13,21                     13,21                     

Reboco + emassamento + pintura (2 m2) 66,07                     105,72                   105,72                   105,72                   105,72                   

Gás (2kg) 26,43                     39,64                     39,64                     39,64                     39,64                     

Insumos 50,50                     50,50                     50,50                     50,50                     50,50                     

DESINSTALAÇÃO 165,36                   165,36                   165,36                   165,36                   165,36                   

Desmontagem Condensadora 13,21                     13,21                     13,21                     13,21                     13,21                     

Desmontagem Evaporadora 13,21                     13,21                     13,21                     13,21                     13,21                     

Retirada Tubulação Frigorigena 6,61                       6,61                       6,61                       6,61                       6,61                       

Retirada Fiação do Equipamento 6,61                       6,61                       6,61                       6,61                       6,61                       

Reboco + emassamento + pintura (2 m2) 92,50                     92,50                     92,50                     92,50                     92,50                     

Retirada Base Suporte 6,61                       6,61                       6,61                       6,61                       6,61                       

Insumos 20,00                     20,00                     20,00                     20,00                     20,00                     

Embalagem e proteção dos terminais e conexões 6,61                       6,61                       6,61                       6,61                       6,61                       

MACHADINHO DO OESTE



Nome da Proponente:

CNPJ:
Nome do Representante:

Validade da Proposta (em dias):

CORTINA DE AR
SPLIT ATÉ 18.000 

BTU´s
SPLIT DE 18.001 

ATÉ 30.000 BTU´s
SPLIT DE 30.001 

ATÉ 36.000 BTU´s
SPLIT DE 36.001 

ATÉ 60.000 BTU´s

MANUTENÇÃO PREVENTIVA 122,71                   179,34                   269,96                   141,59                   198,22                   

MANUTENÇÃO CORRETIVA 38,95                     130,26                   135,92                   132,15                   132,15                   

INSTALAÇÃO 299,41                   665,65                   665,65                   665,65                   665,65                   

DESINSTALAÇÃO 230,87                   230,87                   230,87                   230,87                   230,87                   

QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS DO LOTE 6 27 47 2 0

MANUTENÇÃO PREVENTIVA 1.472,51               19.369,15             50.752,45             1.132,70               -                         

MANUTENÇÃO CORRETIVA 23,37                     968,46                   2.537,62               56,63                     -                         

INSTALAÇÃO 89,82                     484,23                   1.268,81               28,32                     -                         

DESINSTALAÇÃO 69,26                     484,23                   1.268,81               28,32                     -                         

TOTAL DA PROPOSTA DO LOTE POR EQUIPAMENTO 1.654,96 21.306,06 55.827,70 1.245,97 0,00

FATOR DE OCORRÊNCIA PREVISTO MANUTENÇÕES 
PREVENTIVAS *

MANUTENÇÕES 
CORRETIVAS **

INSTALAÇÕES **
DESISNTALAÇÕES 

**

Cortinas de AR 200% 10% 5% 5%

SPLITs 400% 20% 10% 10%

SUB-TOTAL LOTE

GASTO ESTIMADO COM PEÇAS (DEFINIDO PELO TRE)

VALOR GLOBAL DO LOTE 88.034,68

_____________________________________________________________________________
Assinatura do Representante

8.000,00

LOGOTIPO DA EMPRESA
PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO
PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO
PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO

LOTE 02

Equipamento

Valor Médio Unitário

UNITÁRIO * QTD EQUIPAMENTOS * FATOR OCORRÊNCIA

* Previstas / ** Estimadas

80.034,68



Quantidade de Equipamentos no município 1 4 3 2 0

11 CORTINA DE AR
SPLIT ATÉ 18.000 

BTU´s
SPLIT DE 18.001 ATÉ 

30.000 BTU´s
SPLIT DE 30.001 ATÉ 

36.000 BTU´s
SPLIT DE 36.001 ATÉ 

60.000 BTU´s

MANUTENÇÃO PREVENTIVA 145,36                   264,30                   303,94                   132,15                   198,22                   

MANUTENÇÃO CORRETIVA 34,75                     118,93                   158,58                   132,15                   132,15                   

INSTALAÇÃO 298,63                   615,79                   615,79                   615,79                   615,79                   

Base Suporte 26,43                     26,43                     26,43                     26,43                     26,43                     

Fixação da Evaporadora 26,43                     26,43                     26,43                     26,43                     26,43                     

Fixação da Condensadora 26,43                     26,43                     26,43                     26,43                     26,43                     

Fiação de Alimentação (2F+T - 10m.) 39,64                     39,64                     39,64                     39,64                     39,64                     

Tub. Frigorígena + Fiação (3m) 13,21                     79,29                     79,29                     79,29                     79,29                     

Tub. Dreno (5m) 13,21                     13,21                     13,21                     13,21                     13,21                     

Reboco + emassamento + pintura (2 m2) 66,07                     132,15                   132,15                   132,15                   132,15                   

Gás (2kg) 13,21                     198,22                   198,22                   198,22                   198,22                   

Insumos 73,98                     73,98                     73,98                     73,98                     73,98                     

DESINSTALAÇÃO 230,26                   230,26                   230,26                   230,26                   230,26                   

Desmontagem Condensadora 13,21                     13,21                     13,21                     13,21                     13,21                     

Desmontagem Evaporadora 13,21                     13,21                     13,21                     13,21                     13,21                     

Retirada Tubulação Frigorigena 6,61                       6,61                       6,61                       6,61                       6,61                       

Retirada Fiação do Equipamento 6,61                       6,61                       6,61                       6,61                       6,61                       

Reboco + emassamento + pintura (2 m2) 132,15                   132,15                   132,15                   132,15                   132,15                   

Retirada Base Suporte 6,61                       6,61                       6,61                       6,61                       6,61                       

Insumos 45,25                     45,25                     45,25                     45,25                     45,25                     

Embalagem e proteção dos terminais e conexões 6,61                       6,61                       6,61                       6,61                       6,61                       

JI-PARANÁ



Quantidade de Equipamentos no município 0 0 10 0 0

12 CORTINA DE AR
SPLIT ATÉ 18.000 

BTU´s
SPLIT DE 18.001 ATÉ 

30.000 BTU´s
SPLIT DE 30.001 ATÉ 

36.000 BTU´s
SPLIT DE 36.001 ATÉ 

60.000 BTU´s

MANUTENÇÃO PREVENTIVA 92,50                     132,15                   264,30                   132,15                   198,22                   

MANUTENÇÃO CORRETIVA 39,64                     132,15                   132,15                   132,15                   132,15                   

INSTALAÇÃO 303,94                   673,96                   673,96                   673,96                   673,96                   

Base Suporte 26,43                     26,43                     26,43                     26,43                     26,43                     

Fixação da Evaporadora 26,43                     26,43                     26,43                     26,43                     26,43                     

Fixação da Condensadora 26,43                     26,43                     26,43                     26,43                     26,43                     

Fiação de Alimentação (2F+T - 10m.) 39,64                     39,64                     39,64                     39,64                     39,64                     

Tub. Frigorígena + Fiação (3m) 13,21                     79,29                     79,29                     79,29                     79,29                     

Tub. Dreno (5m) 13,21                     13,21                     13,21                     13,21                     13,21                     

Reboco + emassamento + pintura (2 m2) 66,07                     132,15                   132,15                   132,15                   132,15                   

Gás (2kg) 13,21                     198,22                   198,22                   198,22                   198,22                   

Insumos 79,29                     132,15                   132,15                   132,15                   132,15                   

DESINSTALAÇÃO 231,26                   231,26                   231,26                   231,26                   231,26                   

Desmontagem Condensadora 13,21                     13,21                     13,21                     13,21                     13,21                     

Desmontagem Evaporadora 13,21                     13,21                     13,21                     13,21                     13,21                     

Retirada Tubulação Frigorigena 6,61                       6,61                       6,61                       6,61                       6,61                       

Retirada Fiação do Equipamento 6,61                       6,61                       6,61                       6,61                       6,61                       

Reboco + emassamento + pintura (2 m2) 132,15                   132,15                   132,15                   132,15                   132,15                   

Retirada Base Suporte 6,61                       6,61                       6,61                       6,61                       6,61                       

Insumos 46,25                     46,25                     46,25                     46,25                     46,25                     

Embalagem e proteção dos terminais e conexões 6,61                       6,61                       6,61                       6,61                       6,61                       

OURO PRETO DO OESTE



Quantidade de Equipamentos no município 0 4 7 0 0

13 CORTINA DE AR
SPLIT ATÉ 18.000 

BTU´s
SPLIT DE 18.001 ATÉ 

30.000 BTU´s
SPLIT DE 30.001 ATÉ 

36.000 BTU´s
SPLIT DE 36.001 ATÉ 

60.000 BTU´s

MANUTENÇÃO PREVENTIVA 92,50                     66,07                     264,30                   132,15                   198,22                   

MANUTENÇÃO CORRETIVA 39,64                     132,15                   132,15                   132,15                   132,15                   

INSTALAÇÃO 277,51                   673,96                   673,96                   673,96                   673,96                   

Base Suporte 26,43                     26,43                     26,43                     26,43                     26,43                     

Fixação da Evaporadora 26,43                     26,43                     26,43                     26,43                     26,43                     

Fixação da Condensadora 26,43                     26,43                     26,43                     26,43                     26,43                     

Fiação de Alimentação (2F+T - 10m.) 39,64                     39,64                     39,64                     39,64                     39,64                     

Tub. Frigorígena + Fiação (3m) 13,21                     79,29                     79,29                     79,29                     79,29                     

Tub. Dreno (5m) 13,21                     13,21                     13,21                     13,21                     13,21                     

Reboco + emassamento + pintura (2 m2) 66,07                     132,15                   132,15                   132,15                   132,15                   

Gás (2kg) 13,21                     198,22                   198,22                   198,22                   198,22                   

Insumos 52,86                     132,15                   132,15                   132,15                   132,15                   

DESINSTALAÇÃO 229,53                   229,53                   229,53                   229,53                   229,53                   

Desmontagem Condensadora 13,21                     13,21                     13,21                     13,21                     13,21                     

Desmontagem Evaporadora 13,21                     13,21                     13,21                     13,21                     13,21                     

Retirada Tubulação Frigorigena 6,61                       6,61                       6,61                       6,61                       6,61                       

Retirada Fiação do Equipamento 6,61                       6,61                       6,61                       6,61                       6,61                       

Reboco + emassamento + pintura (2 m2) 132,15                   132,15                   132,15                   132,15                   132,15                   

Retirada Base Suporte 6,61                       6,61                       6,61                       6,61                       6,61                       

Insumos 44,52                     44,52                     44,52                     44,52                     44,52                     

Embalagem e proteção dos terminais e conexões 6,61                       6,61                       6,61                       6,61                       6,61                       

JARU



Quantidade de Equipamentos no município 1 3 5 0 0

14 CORTINA DE AR
SPLIT ATÉ 18.000 

BTU´s
SPLIT DE 18.001 ATÉ 

30.000 BTU´s
SPLIT DE 30.001 ATÉ 

36.000 BTU´s
SPLIT DE 36.001 ATÉ 

60.000 BTU´s

MANUTENÇÃO PREVENTIVA 132,15                   198,22                   264,30                   132,15                   198,22                   

MANUTENÇÃO CORRETIVA 39,64                     132,15                   132,15                   132,15                   132,15                   

INSTALAÇÃO 303,94                   673,96                   673,96                   673,96                   673,96                   

Base Suporte 26,43                     26,43                     26,43                     26,43                     26,43                     

Fixação da Evaporadora 26,43                     26,43                     26,43                     26,43                     26,43                     

Fixação da Condensadora 26,43                     26,43                     26,43                     26,43                     26,43                     

Fiação de Alimentação (2F+T - 10m.) 39,64                     39,64                     39,64                     39,64                     39,64                     

Tub. Frigorígena + Fiação (3m) 13,21                     79,29                     79,29                     79,29                     79,29                     

Tub. Dreno (5m) 13,21                     13,21                     13,21                     13,21                     13,21                     

Reboco + emassamento + pintura (2 m2) 66,07                     132,15                   132,15                   132,15                   132,15                   

Gás (2kg) 13,21                     198,22                   198,22                   198,22                   198,22                   

Insumos 79,29                     132,15                   132,15                   132,15                   132,15                   

DESINSTALAÇÃO 231,26                   231,26                   231,26                   231,26                   231,26                   

Desmontagem Condensadora 13,21                     13,21                     13,21                     13,21                     13,21                     

Desmontagem Evaporadora 13,21                     13,21                     13,21                     13,21                     13,21                     

Retirada Tubulação Frigorigena 6,61                       6,61                       6,61                       6,61                       6,61                       

Retirada Fiação do Equipamento 6,61                       6,61                       6,61                       6,61                       6,61                       

Reboco + emassamento + pintura (2 m2) 132,15                   132,15                   132,15                   132,15                   132,15                   

Retirada Base Suporte 6,61                       6,61                       6,61                       6,61                       6,61                       

Insumos 46,25                     46,25                     46,25                     46,25                     46,25                     

Embalagem e proteção dos terminais e conexões 6,61                       6,61                       6,61                       6,61                       6,61                       

ALVORADA DO OESTE



Quantidade de Equipamentos no município 1 5 5 0 0

15 CORTINA DE AR
SPLIT ATÉ 18.000 

BTU´s
SPLIT DE 18.001 ATÉ 

30.000 BTU´s
SPLIT DE 30.001 ATÉ 

36.000 BTU´s
SPLIT DE 36.001 ATÉ 

60.000 BTU´s

MANUTENÇÃO PREVENTIVA 132,15                   198,22                   264,30                   132,15                   198,22                   

MANUTENÇÃO CORRETIVA 39,64                     132,15                   132,15                   132,15                   132,15                   

INSTALAÇÃO 303,94                   673,96                   673,96                   673,96                   673,96                   

Base Suporte 26,43                     26,43                     26,43                     26,43                     26,43                     

Fixação da Evaporadora 26,43                     26,43                     26,43                     26,43                     26,43                     

Fixação da Condensadora 26,43                     26,43                     26,43                     26,43                     26,43                     

Fiação de Alimentação (2F+T - 10m.) 39,64                     39,64                     39,64                     39,64                     39,64                     

Tub. Frigorígena + Fiação (3m) 13,21                     79,29                     79,29                     79,29                     79,29                     

Tub. Dreno (5m) 13,21                     13,21                     13,21                     13,21                     13,21                     

Reboco + emassamento + pintura (2 m2) 66,07                     132,15                   132,15                   132,15                   132,15                   

Gás (2kg) 13,21                     198,22                   198,22                   198,22                   198,22                   

Insumos 79,29                     132,15                   132,15                   132,15                   132,15                   

DESINSTALAÇÃO 231,26                   231,26                   231,26                   231,26                   231,26                   

Desmontagem Condensadora 13,21                     13,21                     13,21                     13,21                     13,21                     

Desmontagem Evaporadora 13,21                     13,21                     13,21                     13,21                     13,21                     

Retirada Tubulação Frigorigena 6,61                       6,61                       6,61                       6,61                       6,61                       

Retirada Fiação do Equipamento 6,61                       6,61                       6,61                       6,61                       6,61                       

Reboco + emassamento + pintura (2 m2) 132,15                   132,15                   132,15                   132,15                   132,15                   

Retirada Base Suporte 6,61                       6,61                       6,61                       6,61                       6,61                       

Insumos 46,25                     46,25                     46,25                     46,25                     46,25                     

Embalagem e proteção dos terminais e conexões 6,61                       6,61                       6,61                       6,61                       6,61                       

PRESIDENTE MÉDICI



Quantidade de Equipamentos no município 1 3 5 0 0

16 CORTINA DE AR
SPLIT ATÉ 18.000 

BTU´s
SPLIT DE 18.001 ATÉ 

30.000 BTU´s
SPLIT DE 30.001 ATÉ 

36.000 BTU´s
SPLIT DE 36.001 ATÉ 

60.000 BTU´s

MANUTENÇÃO PREVENTIVA 132,15                   198,22                   264,30                   132,15                   198,22                   

MANUTENÇÃO CORRETIVA 39,64                     132,15                   132,15                   132,15                   132,15                   

INSTALAÇÃO 303,94                   673,96                   673,96                   673,96                   673,96                   

Base Suporte 26,43                     26,43                     26,43                     26,43                     26,43                     

Fixação da Evaporadora 26,43                     26,43                     26,43                     26,43                     26,43                     

Fixação da Condensadora 26,43                     26,43                     26,43                     26,43                     26,43                     

Fiação de Alimentação (2F+T - 10m.) 39,64                     39,64                     39,64                     39,64                     39,64                     

Tub. Frigorígena + Fiação (3m) 13,21                     79,29                     79,29                     79,29                     79,29                     

Tub. Dreno (5m) 13,21                     13,21                     13,21                     13,21                     13,21                     

Reboco + emassamento + pintura (2 m2) 66,07                     132,15                   132,15                   132,15                   132,15                   

Gás (2kg) 13,21                     198,22                   198,22                   198,22                   198,22                   

Insumos 79,29                     132,15                   132,15                   132,15                   132,15                   

DESINSTALAÇÃO 231,26                   231,26                   231,26                   231,26                   231,26                   

Desmontagem Condensadora 13,21                     13,21                     13,21                     13,21                     13,21                     

Desmontagem Evaporadora 13,21                     13,21                     13,21                     13,21                     13,21                     

Retirada Tubulação Frigorigena 6,61                       6,61                       6,61                       6,61                       6,61                       

Retirada Fiação do Equipamento 6,61                       6,61                       6,61                       6,61                       6,61                       

Reboco + emassamento + pintura (2 m2) 132,15                   132,15                   132,15                   132,15                   132,15                   

Retirada Base Suporte 6,61                       6,61                       6,61                       6,61                       6,61                       

Insumos 46,25                     46,25                     46,25                     46,25                     46,25                     

Embalagem e proteção dos terminais e conexões 6,61                       6,61                       6,61                       6,61                       6,61                       

Quantidade de Equipamentos no município 1 5 5 0 0

17 CORTINA DE AR
SPLIT ATÉ 18.000 

BTU´s
SPLIT DE 18.001 ATÉ 

30.000 BTU´s
SPLIT DE 30.001 ATÉ 

36.000 BTU´s
SPLIT DE 36.001 ATÉ 

60.000 BTU´s

MANUTENÇÃO PREVENTIVA 132,15                   198,22                   264,30                   198,22                   198,22                   

MANUTENÇÃO CORRETIVA 39,64                     132,15                   132,15                   132,15                   132,15                   

INSTALAÇÃO 303,94                   673,96                   673,96                   673,96                   673,96                   

Base Suporte 26,43                     26,43                     26,43                     26,43                     26,43                     

Fixação da Evaporadora 26,43                     26,43                     26,43                     26,43                     26,43                     

Fixação da Condensadora 26,43                     26,43                     26,43                     26,43                     26,43                     

Fiação de Alimentação (2F+T - 10m.) 39,64                     39,64                     39,64                     39,64                     39,64                     

Tub. Frigorígena + Fiação (3m) 13,21                     79,29                     79,29                     79,29                     79,29                     

Tub. Dreno (5m) 13,21                     13,21                     13,21                     13,21                     13,21                     

Reboco + emassamento + pintura (2 m2) 66,07                     132,15                   132,15                   132,15                   132,15                   

Gás (2kg) 13,21                     198,22                   198,22                   198,22                   198,22                   

Insumos 79,29                     132,15                   132,15                   132,15                   132,15                   

DESINSTALAÇÃO 231,26                   231,26                   231,26                   231,26                   231,26                   

Desmontagem Condensadora 13,21                     13,21                     13,21                     13,21                     13,21                     

Desmontagem Evaporadora 13,21                     13,21                     13,21                     13,21                     13,21                     

Retirada Tubulação Frigorigena 6,61                       6,61                       6,61                       6,61                       6,61                       

Retirada Fiação do Equipamento 6,61                       6,61                       6,61                       6,61                       6,61                       

Reboco + emassamento + pintura (2 m2) 132,15                   132,15                   132,15                   132,15                   132,15                   

Retirada Base Suporte 6,61                       6,61                       6,61                       6,61                       6,61                       

Insumos 46,25                     46,25                     46,25                     46,25                     46,25                     

Embalagem e proteção dos terminais e conexões 6,61                       6,61                       6,61                       6,61                       6,61                       

SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ

COSTA MARQUES



Nome da Proponente:

CNPJ:
Nome do Representante:

Validade da Proposta (em dias):

CORTINA DE AR
SPLIT ATÉ 18.000 

BTU´s
SPLIT DE 18.001 

ATÉ 30.000 BTU´s
SPLIT DE 30.001 

ATÉ 36.000 BTU´s
SPLIT DE 36.001 

ATÉ 60.000 BTU´s

MANUTENÇÃO PREVENTIVA 99,51                     238,13                   291,52                   211,44                   198,22                   

MANUTENÇÃO CORRETIVA 41,05                     132,15                   132,15                   133,47                   133,47                   

INSTALAÇÃO 870,75                   870,86                   870,86                   870,86                   870,86                   

DESINSTALAÇÃO 687,17                   687,17                   687,17                   687,17                   687,17                   

QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS DO LOTE 7 18 58 0 0

MANUTENÇÃO PREVENTIVA 1.393,11               17.145,43             67.632,38             -                         -                         

MANUTENÇÃO CORRETIVA 28,73                     857,27                   3.381,62               -                         -                         

INSTALAÇÃO 304,76                   428,64                   1.690,81               -                         -                         

DESINSTALAÇÃO 240,51                   428,64                   1.690,81               -                         -                         

TOTAL DA PROPOSTA DO LOTE POR EQUIPAMENTO 1.967,11 18.859,98 74.395,62 0,00 0,00

FATOR DE OCORRÊNCIA PREVISTO MANUTENÇÕES 
PREVENTIVAS *

MANUTENÇÕES 
CORRETIVAS **

INSTALAÇÕES **
DESISNTALAÇÕES 

**

Cortinas de AR 200% 10% 5% 5%

SPLITs 400% 20% 10% 10%

SUB-TOTAL LOTE

GASTO ESTIMADO COM PEÇAS (DEFINIDO PELO TRE)

VALOR GLOBAL DO LOTE 103.222,70

_____________________________________________________________________________
Assinatura do Representante

8.000,00

LOGOTIPO DA EMPRESA
PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO
PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO
PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO

LOTE 03

Equipamento

Valor Médio Unitário

UNITÁRIO * QTD EQUIPAMENTOS * FATOR OCORRÊNCIA

* Previstas / ** Estimadas

95.222,70



Quantidade de Equipamentos no município 0 3 3 0 0

20 CORTINA DE AR
SPLIT ATÉ 18.000 

BTU´s
SPLIT DE 18.001 ATÉ 

30.000 BTU´s
SPLIT DE 30.001 ATÉ 

36.000 BTU´s
SPLIT DE 36.001 ATÉ 

60.000 BTU´s

MANUTENÇÃO PREVENTIVA 70,04                     266,94                   272,23                   198,22                   198,22                   

MANUTENÇÃO CORRETIVA 53,65                     132,15                   132,15                   145,36                   145,36                   

INSTALAÇÃO 857,91                   858,97                   858,97                   858,97                   858,97                   

Base Suporte 51,80                     52,86                     52,86                     52,86                     52,86                     

Fixação da Evaporadora 52,86                     52,86                     52,86                     52,86                     52,86                     

Fixação da Condensadora 52,86                     52,86                     52,86                     52,86                     52,86                     

Fiação de Alimentação (2F+T - 10m.) 66,07                     66,07                     66,07                     66,07                     66,07                     

Tub. Frigorígena + Fiação (3m) 39,64                     39,64                     39,64                     39,64                     39,64                     

Tub. Dreno (5m) 39,64                     39,64                     39,64                     39,64                     39,64                     

Reboco + emassamento + pintura (2 m2) 198,22                   198,22                   198,22                   198,22                   198,22                   

Gás (2kg) 198,22                   198,22                   198,22                   198,22                   198,22                   

Insumos 158,58                   158,58                   158,58                   158,58                   158,58                   

DESINSTALAÇÃO 687,17                   687,17                   687,17                   687,17                   687,17                   

Desmontagem Condensadora 52,86                     52,86                     52,86                     52,86                     52,86                     

Desmontagem Evaporadora 52,86                     52,86                     52,86                     52,86                     52,86                     

Retirada Tubulação Frigorigena 39,64                     39,64                     39,64                     39,64                     39,64                     

Retirada Fiação do Equipamento 26,43                     26,43                     26,43                     26,43                     26,43                     

Reboco + emassamento + pintura (2 m2) 264,30                   264,30                   264,30                   264,30                   264,30                   

Retirada Base Suporte 39,64                     39,64                     39,64                     39,64                     39,64                     

Insumos 171,79                   171,79                   171,79                   171,79                   171,79                   

Embalagem e proteção dos terminais e conexões 39,64                     39,64                     39,64                     39,64                     39,64                     

Quantidade de Equipamentos no município 1 3 7 0 0

21 CORTINA DE AR
SPLIT ATÉ 18.000 

BTU´s
SPLIT DE 18.001 ATÉ 

30.000 BTU´s
SPLIT DE 30.001 ATÉ 

36.000 BTU´s
SPLIT DE 36.001 ATÉ 

60.000 BTU´s

MANUTENÇÃO PREVENTIVA 66,07                     264,30                   132,15                   330,37                   198,22                   

MANUTENÇÃO CORRETIVA 39,64                     132,15                   132,15                   132,15                   132,15                   

INSTALAÇÃO 858,97                   858,97                   858,97                   858,97                   858,97                   

Base Suporte 52,86                     52,86                     52,86                     52,86                     52,86                     

Fixação da Evaporadora 52,86                     52,86                     52,86                     52,86                     52,86                     

Fixação da Condensadora 52,86                     52,86                     52,86                     52,86                     52,86                     

Fiação de Alimentação (2F+T - 10m.) 66,07                     66,07                     66,07                     66,07                     66,07                     

Tub. Frigorígena + Fiação (3m) 39,64                     39,64                     39,64                     39,64                     39,64                     

Tub. Dreno (5m) 39,64                     39,64                     39,64                     39,64                     39,64                     

Reboco + emassamento + pintura (2 m2) 198,22                   198,22                   198,22                   198,22                   198,22                   

Gás (2kg) 198,22                   198,22                   198,22                   198,22                   198,22                   

Insumos 158,58                   158,58                   158,58                   158,58                   158,58                   

DESINSTALAÇÃO 687,17                   687,17                   687,17                   687,17                   687,17                   

Desmontagem Condensadora 52,86                     52,86                     52,86                     52,86                     52,86                     

Desmontagem Evaporadora 52,86                     52,86                     52,86                     52,86                     52,86                     

Retirada Tubulação Frigorigena 39,64                     39,64                     39,64                     39,64                     39,64                     

Retirada Fiação do Equipamento 26,43                     26,43                     26,43                     26,43                     26,43                     

Reboco + emassamento + pintura (2 m2) 264,30                   264,30                   264,30                   264,30                   264,30                   

Retirada Base Suporte 39,64                     39,64                     39,64                     39,64                     39,64                     

Insumos 171,79                   171,79                   171,79                   171,79                   171,79                   

Embalagem e proteção dos terminais e conexões 39,64                     39,64                     39,64                     39,64                     39,64                     

PIMENTA BUENO

CACOAL



Quantidade de Equipamentos no município 1 1 7 0 0

22 CORTINA DE AR
SPLIT ATÉ 18.000 

BTU´s
SPLIT DE 18.001 ATÉ 

30.000 BTU´s
SPLIT DE 30.001 ATÉ 

36.000 BTU´s
SPLIT DE 36.001 ATÉ 

60.000 BTU´s

MANUTENÇÃO PREVENTIVA 132,15                   264,30                   330,37                   198,22                   198,22                   

MANUTENÇÃO CORRETIVA 39,64                     132,15                   132,15                   132,15                   132,15                   

INSTALAÇÃO 977,90                   977,90                   977,90                   977,90                   977,90                   

Base Suporte 52,86                     52,86                     52,86                     52,86                     52,86                     

Fixação da Evaporadora 52,86                     52,86                     52,86                     52,86                     52,86                     

Fixação da Condensadora 52,86                     52,86                     52,86                     52,86                     52,86                     

Fiação de Alimentação (2F+T - 10m.) 66,07                     66,07                     66,07                     66,07                     66,07                     

Tub. Frigorígena + Fiação (3m) 39,64                     39,64                     39,64                     39,64                     39,64                     

Tub. Dreno (5m) 39,64                     39,64                     39,64                     39,64                     39,64                     

Reboco + emassamento + pintura (2 m2) 198,22                   198,22                   198,22                   198,22                   198,22                   

Gás (2kg) 198,22                   198,22                   198,22                   198,22                   198,22                   

Insumos 277,51                   277,51                   277,51                   277,51                   277,51                   

DESINSTALAÇÃO 687,17                   687,17                   687,17                   687,17                   687,17                   

Desmontagem Condensadora 52,86                     52,86                     52,86                     52,86                     52,86                     

Desmontagem Evaporadora 52,86                     52,86                     52,86                     52,86                     52,86                     

Retirada Tubulação Frigorigena 39,64                     39,64                     39,64                     39,64                     39,64                     

Retirada Fiação do Equipamento 26,43                     26,43                     26,43                     26,43                     26,43                     

Reboco + emassamento + pintura (2 m2) 264,30                   264,30                   264,30                   264,30                   264,30                   

Retirada Base Suporte 39,64                     39,64                     39,64                     39,64                     39,64                     

Insumos 171,79                   171,79                   171,79                   171,79                   171,79                   

Embalagem e proteção dos terminais e conexões 39,64                     39,64                     39,64                     39,64                     39,64                     

Quantidade de Equipamentos no município 1 1 4 0 0

23 CORTINA DE AR
SPLIT ATÉ 18.000 

BTU´s
SPLIT DE 18.001 ATÉ 

30.000 BTU´s
SPLIT DE 30.001 ATÉ 

36.000 BTU´s
SPLIT DE 36.001 ATÉ 

60.000 BTU´s

MANUTENÇÃO PREVENTIVA 132,15                   264,30                   198,22                   198,22                   198,22                   

MANUTENÇÃO CORRETIVA 39,64                     132,15                   132,15                   132,15                   132,15                   

INSTALAÇÃO 858,97                   858,97                   858,97                   858,97                   858,97                   

Base Suporte 52,86                     52,86                     52,86                     52,86                     52,86                     

Fixação da Evaporadora 52,86                     52,86                     52,86                     52,86                     52,86                     

Fixação da Condensadora 52,86                     52,86                     52,86                     52,86                     52,86                     

Fiação de Alimentação (2F+T - 10m.) 66,07                     66,07                     66,07                     66,07                     66,07                     

Tub. Frigorígena + Fiação (3m) 39,64                     39,64                     39,64                     39,64                     39,64                     

Tub. Dreno (5m) 39,64                     39,64                     39,64                     39,64                     39,64                     

Reboco + emassamento + pintura (2 m2) 198,22                   198,22                   198,22                   198,22                   198,22                   

Gás (2kg) 198,22                   198,22                   198,22                   198,22                   198,22                   

Insumos 158,58                   158,58                   158,58                   158,58                   158,58                   

DESINSTALAÇÃO 687,17                   687,17                   687,17                   687,17                   687,17                   

Desmontagem Condensadora 52,86                     52,86                     52,86                     52,86                     52,86                     

Desmontagem Evaporadora 52,86                     52,86                     52,86                     52,86                     52,86                     

Retirada Tubulação Frigorigena 39,64                     39,64                     39,64                     39,64                     39,64                     

Retirada Fiação do Equipamento 26,43                     26,43                     26,43                     26,43                     26,43                     

Reboco + emassamento + pintura (2 m2) 264,30                   264,30                   264,30                   264,30                   264,30                   

Retirada Base Suporte 39,64                     39,64                     39,64                     39,64                     39,64                     

Insumos 171,79                   171,79                   171,79                   171,79                   171,79                   

Embalagem e proteção dos terminais e conexões 39,64                     39,64                     39,64                     39,64                     39,64                     

ROLIM DE MOURA

SANTA LUZIA DO OESTE



Quantidade de Equipamentos no município 1 4 8 0 0

24 CORTINA DE AR
SPLIT ATÉ 18.000 

BTU´s
SPLIT DE 18.001 ATÉ 

30.000 BTU´s
SPLIT DE 30.001 ATÉ 

36.000 BTU´s
SPLIT DE 36.001 ATÉ 

60.000 BTU´s

MANUTENÇÃO PREVENTIVA 132,15                   264,30                   330,37                   198,22                   198,22                   

MANUTENÇÃO CORRETIVA 39,64                     132,15                   132,15                   132,15                   132,15                   

INSTALAÇÃO 858,97                   858,97                   858,97                   858,97                   858,97                   

Base Suporte 52,86                     52,86                     52,86                     52,86                     52,86                     

Fixação da Evaporadora 52,86                     52,86                     52,86                     52,86                     52,86                     

Fixação da Condensadora 52,86                     52,86                     52,86                     52,86                     52,86                     

Fiação de Alimentação (2F+T - 10m.) 66,07                     66,07                     66,07                     66,07                     66,07                     

Tub. Frigorígena + Fiação (3m) 39,64                     39,64                     39,64                     39,64                     39,64                     

Tub. Dreno (5m) 39,64                     39,64                     39,64                     39,64                     39,64                     

Reboco + emassamento + pintura (2 m2) 198,22                   198,22                   198,22                   198,22                   198,22                   

Gás (2kg) 198,22                   198,22                   198,22                   198,22                   198,22                   

Insumos 158,58                   158,58                   158,58                   158,58                   158,58                   

DESINSTALAÇÃO 687,17                   687,17                   687,17                   687,17                   687,17                   

Desmontagem Condensadora 52,86                     52,86                     52,86                     52,86                     52,86                     

Desmontagem Evaporadora 52,86                     52,86                     52,86                     52,86                     52,86                     

Retirada Tubulação Frigorigena 39,64                     39,64                     39,64                     39,64                     39,64                     

Retirada Fiação do Equipamento 26,43                     26,43                     26,43                     26,43                     26,43                     

Reboco + emassamento + pintura (2 m2) 264,30                   264,30                   264,30                   264,30                   264,30                   

Retirada Base Suporte 39,64                     39,64                     39,64                     39,64                     39,64                     

Insumos 171,79                   171,79                   171,79                   171,79                   171,79                   

Embalagem e proteção dos terminais e conexões 39,64                     39,64                     39,64                     39,64                     39,64                     

Quantidade de Equipamentos no município 1 3 4 0 0

25 CORTINA DE AR
SPLIT ATÉ 18.000 

BTU´s
SPLIT DE 18.001 ATÉ 

30.000 BTU´s
SPLIT DE 30.001 ATÉ 

36.000 BTU´s
SPLIT DE 36.001 ATÉ 

60.000 BTU´s

MANUTENÇÃO PREVENTIVA 132,15                   264,30                   330,37                   198,22                   198,22                   

MANUTENÇÃO CORRETIVA 39,64                     132,15                   132,15                   132,15                   132,15                   

INSTALAÇÃO 858,97                   858,97                   858,97                   858,97                   858,97                   

Base Suporte 52,86                     52,86                     52,86                     52,86                     52,86                     

Fixação da Evaporadora 52,86                     52,86                     52,86                     52,86                     52,86                     

Fixação da Condensadora 52,86                     52,86                     52,86                     52,86                     52,86                     

Fiação de Alimentação (2F+T - 10m.) 66,07                     66,07                     66,07                     66,07                     66,07                     

Tub. Frigorígena + Fiação (3m) 39,64                     39,64                     39,64                     39,64                     39,64                     

Tub. Dreno (5m) 39,64                     39,64                     39,64                     39,64                     39,64                     

Reboco + emassamento + pintura (2 m2) 198,22                   198,22                   198,22                   198,22                   198,22                   

Gás (2kg) 198,22                   198,22                   198,22                   198,22                   198,22                   

Insumos 158,58                   158,58                   158,58                   158,58                   158,58                   

DESINSTALAÇÃO 687,17                   687,17                   687,17                   687,17                   687,17                   

Desmontagem Condensadora 52,86                     52,86                     52,86                     52,86                     52,86                     

Desmontagem Evaporadora 52,86                     52,86                     52,86                     52,86                     52,86                     

Retirada Tubulação Frigorigena 39,64                     39,64                     39,64                     39,64                     39,64                     

Retirada Fiação do Equipamento 26,43                     26,43                     26,43                     26,43                     26,43                     

Reboco + emassamento + pintura (2 m2) 264,30                   264,30                   264,30                   264,30                   264,30                   

Retirada Base Suporte 39,64                     39,64                     39,64                     39,64                     39,64                     

Insumos 171,79                   171,79                   171,79                   171,79                   171,79                   

Embalagem e proteção dos terminais e conexões 39,64                     39,64                     39,64                     39,64                     39,64                     

ALTA FLORESTA DO OESTE

NOVA BRASILÂNDIA DO OESTE



Quantidade de Equipamentos no município 0 0 5 0 0

26 CORTINA DE AR
SPLIT ATÉ 18.000 

BTU´s
SPLIT DE 18.001 ATÉ 

30.000 BTU´s
SPLIT DE 30.001 ATÉ 

36.000 BTU´s
SPLIT DE 36.001 ATÉ 

60.000 BTU´s

MANUTENÇÃO PREVENTIVA 66,07                     132,15                   330,37                   198,22                   198,22                   

MANUTENÇÃO CORRETIVA 39,64                     132,15                   132,15                   132,15                   132,15                   

INSTALAÇÃO 858,97                   858,97                   858,97                   858,97                   858,97                   

Base Suporte 52,86                     52,86                     52,86                     52,86                     52,86                     

Fixação da Evaporadora 52,86                     52,86                     52,86                     52,86                     52,86                     

Fixação da Condensadora 52,86                     52,86                     52,86                     52,86                     52,86                     

Fiação de Alimentação (2F+T - 10m.) 66,07                     66,07                     66,07                     66,07                     66,07                     

Tub. Frigorígena + Fiação (3m) 39,64                     39,64                     39,64                     39,64                     39,64                     

Tub. Dreno (5m) 39,64                     39,64                     39,64                     39,64                     39,64                     

Reboco + emassamento + pintura (2 m2) 198,22                   198,22                   198,22                   198,22                   198,22                   

Gás (2kg) 198,22                   198,22                   198,22                   198,22                   198,22                   

Insumos 158,58                   158,58                   158,58                   158,58                   158,58                   

DESINSTALAÇÃO 687,17                   687,17                   687,17                   687,17                   687,17                   

Desmontagem Condensadora 52,86                     52,86                     52,86                     52,86                     52,86                     

Desmontagem Evaporadora 52,86                     52,86                     52,86                     52,86                     52,86                     

Retirada Tubulação Frigorigena 39,64                     39,64                     39,64                     39,64                     39,64                     

Retirada Fiação do Equipamento 26,43                     26,43                     26,43                     26,43                     26,43                     

Reboco + emassamento + pintura (2 m2) 264,30                   264,30                   264,30                   264,30                   264,30                   

Retirada Base Suporte 39,64                     39,64                     39,64                     39,64                     39,64                     

Insumos 171,79                   171,79                   171,79                   171,79                   171,79                   

Embalagem e proteção dos terminais e conexões 39,64                     39,64                     39,64                     39,64                     39,64                     

Quantidade de Equipamentos no município 0 1 5 0 0

27 CORTINA DE AR
SPLIT ATÉ 18.000 

BTU´s
SPLIT DE 18.001 ATÉ 

30.000 BTU´s
SPLIT DE 30.001 ATÉ 

36.000 BTU´s
SPLIT DE 36.001 ATÉ 

60.000 BTU´s

MANUTENÇÃO PREVENTIVA 66,07                     264,30                   330,37                   198,22                   198,22                   

MANUTENÇÃO CORRETIVA 39,64                     132,15                   132,15                   132,15                   132,15                   

INSTALAÇÃO 858,97                   858,97                   858,97                   858,97                   858,97                   

Base Suporte 52,86                     52,86                     52,86                     52,86                     52,86                     

Fixação da Evaporadora 52,86                     52,86                     52,86                     52,86                     52,86                     

Fixação da Condensadora 52,86                     52,86                     52,86                     52,86                     52,86                     

Fiação de Alimentação (2F+T - 10m.) 66,07                     66,07                     66,07                     66,07                     66,07                     

Tub. Frigorígena + Fiação (3m) 39,64                     39,64                     39,64                     39,64                     39,64                     

Tub. Dreno (5m) 39,64                     39,64                     39,64                     39,64                     39,64                     

Reboco + emassamento + pintura (2 m2) 198,22                   198,22                   198,22                   198,22                   198,22                   

Gás (2kg) 198,22                   198,22                   198,22                   198,22                   198,22                   

Insumos 158,58                   158,58                   158,58                   158,58                   158,58                   

DESINSTALAÇÃO 687,17                   687,17                   687,17                   687,17                   687,17                   

Desmontagem Condensadora 52,86                     52,86                     52,86                     52,86                     52,86                     

Desmontagem Evaporadora 52,86                     52,86                     52,86                     52,86                     52,86                     

Retirada Tubulação Frigorigena 39,64                     39,64                     39,64                     39,64                     39,64                     

Retirada Fiação do Equipamento 26,43                     26,43                     26,43                     26,43                     26,43                     

Reboco + emassamento + pintura (2 m2) 264,30                   264,30                   264,30                   264,30                   264,30                   

Retirada Base Suporte 39,64                     39,64                     39,64                     39,64                     39,64                     

Insumos 171,79                   171,79                   171,79                   171,79                   171,79                   

Embalagem e proteção dos terminais e conexões 39,64                     39,64                     39,64                     39,64                     39,64                     

ESPIGÃO DO OESTE

VILHENA



Quantidade de Equipamentos no município 2 0 6 0 0

28 CORTINA DE AR
SPLIT ATÉ 18.000 

BTU´s
SPLIT DE 18.001 ATÉ 

30.000 BTU´s
SPLIT DE 30.001 ATÉ 

36.000 BTU´s
SPLIT DE 36.001 ATÉ 

60.000 BTU´s

MANUTENÇÃO PREVENTIVA 132,15                   132,15                   330,37                   198,22                   198,22                   

MANUTENÇÃO CORRETIVA 39,64                     132,15                   132,15                   132,15                   132,15                   

INSTALAÇÃO 858,97                   858,97                   858,97                   858,97                   858,97                   

Base Suporte 52,86                     52,86                     52,86                     52,86                     52,86                     

Fixação da Evaporadora 52,86                     52,86                     52,86                     52,86                     52,86                     

Fixação da Condensadora 52,86                     52,86                     52,86                     52,86                     52,86                     

Fiação de Alimentação (2F+T - 10m.) 66,07                     66,07                     66,07                     66,07                     66,07                     

Tub. Frigorígena + Fiação (3m) 39,64                     39,64                     39,64                     39,64                     39,64                     

Tub. Dreno (5m) 39,64                     39,64                     39,64                     39,64                     39,64                     

Reboco + emassamento + pintura (2 m2) 198,22                   198,22                   198,22                   198,22                   198,22                   

Gás (2kg) 198,22                   198,22                   198,22                   198,22                   198,22                   

Insumos 158,58                   158,58                   158,58                   158,58                   158,58                   

DESINSTALAÇÃO 687,17                   687,17                   687,17                   687,17                   687,17                   

Desmontagem Condensadora 52,86                     52,86                     52,86                     52,86                     52,86                     

Desmontagem Evaporadora 52,86                     52,86                     52,86                     52,86                     52,86                     

Retirada Tubulação Frigorigena 39,64                     39,64                     39,64                     39,64                     39,64                     

Retirada Fiação do Equipamento 26,43                     26,43                     26,43                     26,43                     26,43                     

Reboco + emassamento + pintura (2 m2) 264,30                   264,30                   264,30                   264,30                   264,30                   

Retirada Base Suporte 39,64                     39,64                     39,64                     39,64                     39,64                     

Insumos 171,79                   171,79                   171,79                   171,79                   171,79                   

Embalagem e proteção dos terminais e conexões 39,64                     39,64                     39,64                     39,64                     39,64                     

Quantidade de Equipamentos no município 0 2 9 0 0

29 CORTINA DE AR
SPLIT ATÉ 18.000 

BTU´s
SPLIT DE 18.001 ATÉ 

30.000 BTU´s
SPLIT DE 30.001 ATÉ 

36.000 BTU´s
SPLIT DE 36.001 ATÉ 

60.000 BTU´s

MANUTENÇÃO PREVENTIVA 66,07                     264,30                   330,37                   198,22                   198,22                   

MANUTENÇÃO CORRETIVA 39,64                     132,15                   132,15                   132,15                   132,15                   

INSTALAÇÃO 858,97                   858,97                   858,97                   858,97                   858,97                   

Base Suporte 52,86                     52,86                     52,86                     52,86                     52,86                     

Fixação da Evaporadora 52,86                     52,86                     52,86                     52,86                     52,86                     

Fixação da Condensadora 52,86                     52,86                     52,86                     52,86                     52,86                     

Fiação de Alimentação (2F+T - 10m.) 66,07                     66,07                     66,07                     66,07                     66,07                     

Tub. Frigorígena + Fiação (3m) 39,64                     39,64                     39,64                     39,64                     39,64                     

Tub. Dreno (5m) 39,64                     39,64                     39,64                     39,64                     39,64                     

Reboco + emassamento + pintura (2 m2) 198,22                   198,22                   198,22                   198,22                   198,22                   

Gás (2kg) 198,22                   198,22                   198,22                   198,22                   198,22                   

Insumos 158,58                   158,58                   158,58                   158,58                   158,58                   

DESINSTALAÇÃO 687,17                   687,17                   687,17                   687,17                   687,17                   

Desmontagem Condensadora 52,86                     52,86                     52,86                     52,86                     52,86                     

Desmontagem Evaporadora 52,86                     52,86                     52,86                     52,86                     52,86                     

Retirada Tubulação Frigorigena 39,64                     39,64                     39,64                     39,64                     39,64                     

Retirada Fiação do Equipamento 26,43                     26,43                     26,43                     26,43                     26,43                     

Reboco + emassamento + pintura (2 m2) 264,30                   264,30                   264,30                   264,30                   264,30                   

Retirada Base Suporte 39,64                     39,64                     39,64                     39,64                     39,64                     

Insumos 171,79                   171,79                   171,79                   171,79                   171,79                   

Embalagem e proteção dos terminais e conexões 39,64                     39,64                     39,64                     39,64                     39,64                     

COLORADO DO OESTE

CEREJEIRAS
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